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MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

EDITAL N° 01/2019
Processo Administrativo n° 23462.000823/2018-31

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE/campus ltabaiana, sediado na Avenida Padre Airton Gongalves Lima, 1140, Bairro Séo
Cristévao, Itabaiana (SE), CEP 49500-543, mediante sua Comissao Permanente de Licitacao,
designada pela Portaria n° 3057 de 25 de setembro de 2019, torna publico para o conhecimento
dos interessados que realizara licitagao, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo menor
preco global, execucgao indireta, sob o regime de execucdo empreitada por pre¢co unitario, nos
termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente, do
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n°® 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto
n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2019, das Instrugdes
Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017, Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de
janeiro de 2010, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2019, Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 6, de junho de 2019 e demais legislacdes atinentes a matéria.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAGCAO E PROPOSTAS:

1.1.  Até as 9 horas (horario local), do dia 18/11/2019, no enderecgo: Av. Desembargador
Maynard, n° 549, Bairro Suissa, CEP 49052-210, Aracaju-SE, para entrega dos Envelopes n° 1,
com os documentos de habilitacdo, e n° 02, com a proposta, além das declaragbes
complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1.  As 9 horas (horario local), do dia 18/11/2019, na Diretoria de Planejamento de
Obras e Projetos, localizada no endere¢co mencionado no subitem 1.1 do instrumento convocatério
tera inicio a sessao, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos
envelopes contendo a documentacao de habilitagao e a realizagao de consulta “on line” ao SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagao e a proposta de pregos deverao
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:



ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
ORGAO OU ENTIDADE LICITANTE
TOMADA DE PRECOS N° 01/2019

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
ORGAO OU ENTIDADE LICITANTE
TOMADA DE PRECOS N° 01/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

2.3. A partir do horario determinado no item 1, declarada aberta a sessdo, nenhum envelope
sera aceito pela CPL.

2.4. Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentacéo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horarios finais para recebimento dos envelopes, constantes neste Edital. A correspondéncia devera
ser enderegcada com aviso de recebimento para a Comissao de Licitagdo no endereco indicado
acima e conter os dois envelopes mencionados, além das declaragdes complementares, com
antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sesséo publica.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
execucao de servigos de adequacéao e recuperacao da rede de hidrantes do sistema de combate a
incéndio do campus Itabaiana, do Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe,



conforme especificagdes técnicas constantes no Projeto Basico- Anexo | - e demais pegas técnicas
que sdo partes integrantes deste Edital.

1.2. A licitagdo compde-se de item unico, conforme o Projeto Basico - ANEXO I. O critério
de julgamento adotado sera o menor prego do item (prego global), observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacées do objeto.

1.3. O objeto desta licitacdo devera ser executado em total observancia as normas
estabelecidas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as especificagdes técnicas,
projetos e demais pecgas técnicas do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio de 2019, na seguinte classificagao:
Gestao/Unidade 26423/152430, Fonte 8100000000, Programa de Trabalho 12363203120RL0028,
Elemento de Despesa 339039-16, Pl VOSERNO100N.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ESCLARECIMENTOS

3.1. As informacbes e os elementos que compdem a presente Licitagao, relacionados ao
objeto do certame, serao fornecidos pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos (DIPOP) e
pela CPL.

3.2. As solicitacbes de esclarecimentos sobre a presente licitacdo deverao ser enviadas por
meio eletrdnico a Comissao de Licitacao até o prazo de 05 (cinco) dias uteis, antes da data da
Licitacao.

3.3. A Comissao de Licitacdo e/ou DIPOP prestardo os esclarecimentos solicitados, dentro
do prazo de 03 (trés) dias uteis antes da data da Licitagao.

3.4. Os avisos e esclarecimentos serao divulgados no site
www.comprasnet.gov.br>siasgnet>sessao publica e no sitio do Instituto Federal de Sergipe, para
conhecimento de todos.

CLAUSULA QUARTA — DA IMPUGNAGAO

4.1. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei n°® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administragéo julgar e
responder a impugnagao em até 3 (trés) dias uUteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do
art. 113 da referida Lei.

4.1.1. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta
Administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos



envelopes de habilitacao, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que
tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

4.1.2. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante néo o impedira de participar
do processo licitatério até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

4.1.3. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
cpl@ifs.edu.br ou por peticao dirigida e protocolada no seguinte endereco: Av. Desembargador
Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju (SE), CEP 49052-210.

CLAUSULA QUINTA - DOS PARTICIPANTES E DO CREDENCIAMENTO

5.1. Poderéao participar desta licitacdo os interessados que detenham atividade pertinente e
compativel com o objeto desta licitagao (empresas do ramo, devidamente constituidas e operando
em conformidade com a legislagdo vigente) e comprovem possuir os requisitos de qualificagao
exigidos na Habilitagao.

5.2. O cadastramento do licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — Sicaf, de que trata a IN SG/MP n° 3, de 26 de abril de 2019, é valido como parte
dos requisitos da HABILITACAO.

5.2.1. A regularidade do cadastramento (niveis | a VI) do licitante inscrito no Sicaf
sera confirmada por meio de consulta online, no ato de abertura da licitagao.

5.3. Nado sera admitida a licitagdo empresa entre cujos dirigentes, gerentes, socios,
acionistas ou controladores, responsaveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja
servidor do Instituto Federal de Educacéao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe ou que tenha sido nos
ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a publicagao deste Edital.

5.5. Na presente licitagdo ndo sera permitida a participagdo de: a) entidades empresariais
que estejam reunidas em consorcio; b) interessados proibidos de participar de licitagcdes e celebrar
contratos administrativos, na forma da legislacao vigente; c) interessados suspensos de participar
de licitagbes e impedidos de contratar com o érgédo ou a entidade responsavel por esta licitagao,
conforme art. 87, inciso lll, da Lei n° 8.666, de 1993; d) entidades estrangeiras que nao tenham
representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente; €) interessados cujo estatuto ou contrato social ndo tenha relagéo
com o objeto desta Tomada de Precos; f) interessados que estejam sob faléncia, em recuperacao
judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolugcdo ou liquidacdo; g) organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condigdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario); h) instituicdes sem fins lucrativos
(paragrafo unico do art. 12 da Instrugao Normativa/SEGES n° 05/2017); i) O autor do projeto,
basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; j) servidor ou dirigente do Instituto Federal de
Sergipe ou responsavel pela licitagao; I) entidade empresarial responsavel pela elaboragao do
projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado; m) sociedades cooperativas, considerando a vedagao contida no art. 10
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017; n) quaisquer interessados que se enquadrem
nas vedagdes previstas no art. 9° da Lei 8.666/93.



5.6. Somente poderao participar desta licitacao os interessados que comprovarem possuir
boa situagdo financeira, mediante indices de balango superiores a 1 (consoante o Anexo Il) ou
apresentacéo de capital social minimo ou patriménio liquido minimo integralizado de 10% (dez por
cento) do valor orgado pela Entidade Licitante, na data da apresentagao dos documentos relativos
a esta licitagdo, admitida, na forma da lei, atualizacdo para esta data através de indices oficiais
(para empresas que apresentarem indices iguais ou inferiores a 1).

5.7. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2019, é vedada a contratagado de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregao, familiar de:

5.7.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n°® 13, art. 5°, inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 2°, inciso Ill, do Decreto n. © 7.203, de 04 de junho de 2010);

a) Detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratagéo; ou

b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgao contratante.

5.8. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacao, na
execucado dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga neste 6rgao contratante.

5.10. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio
deverao estar devidamente representados por:

A) Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro
comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em
vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
agdes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e ata de fundacgao e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial. Em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigacbes em decorréncia de tal investidura;
ou

B) Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuracdo ou documento equivalente, com
poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase
da licitagdo, acompanhado de documento de identificagdo oficial e do
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou
estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por acgbes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de
eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de



fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial.

5.10.1. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma
empresa licitante.

CLAUSULA SEXTA - DA HABILITAGAO E DA PROPOSTA

6.1. Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante sera
verificado o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacido, especialmente quanto a
existéncia de sancado que impega a participacado no certame ou a futura contratagao, mediante a
consulta aos seguintes cadastros.

6.1.1. SICAF,;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

6.1.3. Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

6.1.4. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

6.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre
as sancodes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

6.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.1.5.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.1.5.1.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a
sua desclassificacao.

6.1.6. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera declarado inabilitado, por
falta de condigao de participacao.

6.2. Nao ocorrendo inabilitagdo, sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, para os licitantes cadastrados, em relagdo a habilitagéo juridica, a
regularidade fiscal, a qualificacido econdmica financeira e habilitagcao técnica, conforme o disposto
nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2019.



6.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2019 mediante utilizagao do sistema, devera atender as condigbes exigidas
no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

6.3. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certidoes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagéao vencida junto ao SICAF.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentagéo de habilitagéo, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

6.5. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, nos termos do art. 6°, Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2019,
deverdo apresentar, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, a
documentacgao relativa a Habilitacdo Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a Qualificagdo
Econdmico-Financeira e Habilitacdo Técnica, nas condi¢gdes descritas adiante.

6.5.1. Os documentos da habilitacdo cadastral acima indicados deverao ser
acondicionados em envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitagao.

6.6. Habilitagao Juridica:

6.6.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

6.6.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

6.6.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

6.6.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdao dos seus

administradores;

6.6.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

6.6.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva.

6.7. Regularidades Fiscal e Trabalhista:

6.7.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);



6.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacado de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

6.7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

6.7.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da consolidagao das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio
de 1943. O sistema de expedicdo da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas, criada pela Lei
12.440/2011, permite a expedi¢cdo do documento a qualquer tempo. Com isto, a informacéao sobre a
existéncia de débitos trabalhistas em execuc¢ao definitiva € sempre a mais atualizada possivel. Com
isto, as finalidades da Lei sdo atingidas plenamente. Assim, se a empresa apresentar uma Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas para participar da licitacdo e for possivel visualizar uma nova
Certidao com efeitos positivos, e se ambas as certiddes estiverem dentro do prazo de validade de
180 dias, para os fins do certame sera considerada valida a certidao mais atualizada;

6.7.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

6.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicilio ou
sede do licitante;

6.7.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacido de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

6.7.7. A comprovacado de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢cdo para
participagao na licitagdo (Decreto n°® 8.538/2015);

6.7.8 na fase de habilitacdo, devera ser apresentada e conferida toda a
documentagdo e, havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame (resultado do julgamento das propostas), prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracdo, e quando requerido pelo licitante mediante apresentacdo de justificativa, para a
regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;

6.7.9 a abertura da fase recursal em relacédo ao resultado do certame ocorrera apos
os prazos de regularizagao fiscal de que trata o subitem 6.7.8;



6.7.10 a nao regularizacdo da documentacéo no prazo previsto implicara decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou
revogar a licitagéao.

6.8. Qualificagao Técnica:

6.8.1. As empresas cadastradas ou nao no SICAF deverao comprovar, ainda,
a qualificagao técnica, por meio da apresentagao dos documentos que seguem, no envelope n° 1:

6.8.2. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

6.8.3 Quanto a capacitagéo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo a execu¢cao de obra de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo,
observando-se as exigéncias do ANEXO |l — QUALIFICACAO TECNICA.

6.8.3.1. Para a comprovacgao do atestado técnico-operacional, podera
ser considerado o atestado técnico-profissional desde que este atestado
esteja vinculado a empresa licitante como executora dos servigcos a serem
comprovados;

6.8.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

6.8.5. Para a comprovacgdo de aptiddo técnica da empresa nao sera exigido
registro ou chancela do CREA/CAU;

6.8.6. Declaracao expressa do licitante de que recebeu todos os documentos
necessarios a sua participacao no certame e de que tomou conhecimento de todas as informacdes
e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

6.8.7. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacéo
de Certiddao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos que compdem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo. Somente serao aceitos
atestados técnicos dos profissionais devidamente acompanhados da CAT (Certiddo de Acervo
Técnico) e registrados no CREA/CAU.

6.8.8. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu



vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdao de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

6.8.8.1. No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

6.8.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacédo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

6.8.10. Atestado de vistoria ou visita técnica assinado pelo servidor
responsavel, conforme modelo do Anexo IX:

6.8.10.1. A \vistoria/visita técnica a area do objeto da presente
licitacdo é opcional, realizada em hora e dia marcado pela Entidade
Licitante, devendo observar-se as determinag¢des a seguir:

6.8.10.2. A \vistorial/visita técnica podera ser acompanhada por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, devendo
o0 agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (79) 3711-
3293/3509, e-mail: colic.itabaiana@ifs.edu.br.

6.8.10.3. O prazo para a vistoria/visita técnica iniciar-se-a no dia util
seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.8.10.4. Para a Vvistoria/visita técnica o licitante, ou o seu
representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da
vistoria.

6.8.10.5. Por ocasido da vistoria/visita técnica, ao licitante ou ao seu
representante legal, podera ser entregue CD-ROM ou outra forma
compativel de reproducgdo, contendo as informagdes relativas ao
objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigbes de bem
elaborar sua proposta.

6.8.10.6. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condi¢des locais para execugao do objeto; ou que tem
pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
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natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

6.8.10.7. Serado inabilitadas as empresas licitantes que nao
apresentarem, na ocasido da habilitacdo, a declaracdo de
conhecimento prévio da area de implantacdo do empreendimento ou
nao apresentarem o atestado de vistoria/visita técnica emitido na
ocasiao da visita.

6.9. Qualificagdao Econémico-Financeira:

6.9.1. Balango patrimonial e demonstracbes contabeis do ultimo exercicio
social, devidamente registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
03 (trés) meses da data de apresentagao da proposta;

6.9.1.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentacao de balango patrimonial e demonstragdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

6.9.1.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

6.9.2. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

6.9.3. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), resultantes da aplicagao das férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu
balango patrimonial ou apurados mediante consulta “online”, no caso de empresas inscritas no
SICAF:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG= Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

6.9.4. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1
(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido) nao inferior a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratagdo, na data da apresentagdo dos documentos relativos a esta
licitag&o.
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6.10. Todos os licitantes, credenciados ou nao no SICAF, deverao apresentar,
ainda, no envelope n° 1:

6.10.1. Declaragao, de que ndo se utiliza de méo de obra direta ou indireta
de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo do Anexo X.

6.10.2. Declaragao sob as penas da lei, de que até a data marcada para a
entrega dos envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

6.10.3. Declaragao de enquadramento do licitante como Microempresa — ME
ou Empresa de Pequeno Porte — EPP apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006. Esta declaragcao também podera ser expedida
no momento da licitagdo, mediante o Portal de Compras do Governo Federal
(comprasnet>siasgnet>sessao publica). A participagao em licitagdo na condigao de microempresa
ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a
aplicagao das sancgdes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

6.10.3.1. A apresentacao declaracdo mencionada no subitem anterior
é facultativa e devera ser entregue tdo somente pelos licitantes
efetivamente enquadrados que pretendam se beneficiar do regime
legal diferenciado e que nao tenham sido alcancadas por alguma
hipotese de exclusao do tratamento juridico diferenciado.

6.10.3.2. A participagcédo em licitacdo na condigdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas
categorias, ensejara a aplicacdo das sangdes previstas em Lei e a
exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A Comisséo podera
realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaragao.

6.10.4. Como condicao para a aplicagdo do tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar n. 123/2006, a Comissao de Licitacdo podera realizar consultas e diligéncias
para verificar se 0 somatério dos valores das ordens bancarias recebidas pela ME/EPP/COOP, no
exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso I, da referida Lei, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
exercicio considerado.

6.10.4.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a
consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar se o
somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més
anterior ao da sessao publica da licitagao, extrapola os limites acima referidos,
acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§
9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
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6.10.5. Os documentos para habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da
Administracao, ou publicacdo em érgao da imprensa oficial.

6.10.6. Recomenda-se que a autenticacdo por servidores do IFS,
preferencialmente, seja feita até o primeiro dia util anterior a data de abertura da licitagdo, no
horario das 09 as 11h e das 14 as 16h. Caso contrario, podera ser efetuada no ato da sessao de
licitacao.

6.10.7. Nao serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.10.7.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo
estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

6.10.7.2. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial
com diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuicoes.

6.10.8. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

6.10.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o
licitante estara habilitado para a fase de classificagao.

6.10.10. Apds a fase de habilitacdo nao cabe desisténcia da proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

6.10.11. Os requisitos referentes a qualificacdo técnica dos licitantes seguirdo as
disposicdes do Anexo Il deste edital.

6.10.12. Os licitantes inscritos no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) terao a comprovagao da habilitagéo juridica e regularidade fiscal verificada
online no referido Sistema. Neste caso, os licitantes ficam dispensados de apresentar a
documentacgao referente aos subitens 6.6 a 6.7.6 Da mesma forma, a qualificacdo econémico-
financeira das empresas cadastradas no Sicaf, no tocante a verificacdo dos indices Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) sera feita de forma online no Sistema,
dispensando-se a apresentacéo do Balango.

6. 10.13. Se a Comissao observar que algum documento pertinente a regularidade
fiscal do licitante encontra-se vencido (no SICAF ou no envelope de habilitagdo), a CPL podera
extrair, durante a sessdo publica, tal documento (regularizado) do sitio eletrbnico do o6rgao
expedidor da certiddo, anexando-o aos autos do certame. Entretanto, se o sitio eletrénico de onde
se retirara a certidao estiver fora do ar no momento da sesséo publica (ou mesmo se ocorrerem
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problemas de conectividade ou algum outro entrave operacional que impossibilite a consulta), a
CPL inabilitara o licitante.

6.10.14. A licitante ndo devera colocar documento referente a habilitagcdo no
envelope de proposta, sob pena de inabilitacéo.

6.11. ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA - A proposta de preco, apresentada em 01 via no
envelope n° 2, sera redigida no idioma patrio, impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao
final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas,
devendo conter. Além dessas exigéncias, a proposta de pregcos devera conter os seguintes
elementos:

6.11.1. A razao social e CNPJ da empresa licitante;

6.11.2. Descrigao do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes
do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

6.11.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o
modelo de Planilha Orgamentaria anexo ao Edital,

6.11.4. A Planilha de Custos e Formagéao de Pregos, conforme Anexo lll.

6.11.4.1. Na composi¢do dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos;

6.11.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢ao do objeto e todos os
insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

6.11.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.

6.11.4.4. Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados
mediante o uso da expressao "verba" ou de unidades genéricas;

6.11.4.5. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissao, desde que nao haja majoragdao do prego
proposto (preco total unitario e valor global da proposta). Cabera a
Comissao analisar a natureza do erro de preenchimento da proposta e
verificar se é passivel de saneamento, mediante diligéncia perante o licitante.
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6.11.5. O prazo de execugao dos servicos € de 6 meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, em
que o licitante se compromete a executar a totalidade dos servigos da obra.

6.11.6. O prazo de validade da proposta de precos, que nao podera ser inferior a 90
(noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.

6.11.7. Os precos de cada item/subitem da planilha ndo poderao ultrapassar o valor
mencionado para o item/subitem na referida planilha orcamentaria fornecida pelo IFS.

6.11.7.1. A planilha orgcamentaria devera ser apresentada também em CD-
ROM, em arquivo no formato .xls ou similar, junto com a proposta de pregos.
Ressalta-se que a apresentacdo da planilha em CD-ROM néao substitui a
apresentacdo da planilha escrita e assinada, para efeito de analise e
julgamento.

6.11.8. Cronograma fisico-financeiro em conformidade com prazos e demais
aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Basico, ajustado a proposta apresentada, conforme
modelo anexo ao Edital.

6.11.8.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera
observar o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Projeto Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho
critico da obra.

6.11.9. Além da planilha individualizada de precos, o licitante deve apresentar:

6.11.9.1. Declaracao de que a proposta foi elaborada de forma independente,
nos termos da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°® 02/09, conforme Anexo
VIII;

6.11.9.2. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior
implicara a desclassificagdo da proposta.

6.11.9.3. Beneficio e Despesas Indiretas - BDI -, detalhando todos os seus
componentes em valores nominais como também sob a forma percentual
(Anexo 1V) e composicao dos Encargos Sociais (Anexo V).

6.11.9.3.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizagao e
desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderao ser incluidos na composicdo do BDI, devendo
ser cotados na planilha orgamentaria;

6.11.9.3.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem
ser superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributaria;
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6.11.9.3.3. Os tributos considerados de natureza direta e
personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e
a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdao ser
incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, 1l do Decreto 7.983, de 2013
(TCU, Sumula 254).

6.11.9.3.4. Os licitantes sujeitos ao regime de tributagéo de incidéncia
nao cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracao de contribuigcdes sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s pregos
contratados pela Administracdo Publica refltam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagdao tributaria (Acordédo n°
2622/2013 — TCU — Plenario).

6.11.9.3.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional
deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composi¢do do BDI compativeis com as aliquotas a
que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n°® 123/2006 (Acérdao n° 2622/2013 — TCU — Plenario).

6.11.9.3.6. A composi¢ao de encargos sociais das empresas optantes
pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar.

6.11.9.3.7. Na hipétese de celebragao de aditivos contratuais para a
inclusdo de novos servigos, o pregco desses servigos sera calculado
considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco
de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base
e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao
art. 37, inciso XXI, da Constituicido Federal e aos arts. 14 e 15 do
Decreto n. 7.983/2013.

6.11.9.3.8. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores
pertinentes a administracdo local relativamente ao andamento fisico
da obra, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo
cronograma.

6.11.10. Serao analisados os precos unitarios, com duas casas decimais, de

cada item/subitem da planilha orcamentaria, observando-se a sua exequibilidade e a obediéncia
quanto ao valor maximo orgado na planilha fornecida pelo IFS.
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6.11.11. Se o prego unitario e o prego global indicados pelo licitante néo
corresponderem entre si, apenas o prego unitario sera considerado, e o total sera corrigido de
forma a conferir com aquele, considerando-se para a Proposta o valor corrigido.

6.11.12. Nas hipdteses eventuais de redugdes ou acréscimos de servigos
novos ou ja constantes das especificagdes e projetos fornecidos, serdo usados 0s pregos unitarios
do SINAPI/CEF e/ou ORSE/DEHOP/SE (com as devidas justificativas), inclusive o BDI, a critério da
Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos do IFS.

6.11.13. Aberta a proposta de prego e constatada a falta de assinatura do
representante legal ou responsavel técnico, a Comissao de Licitagdo podera efetuar o cotejo de
assinatura, caso os mesmos estejam presentes a sessao, devidamente identificados, ressaltando-
se que o representante legal presente e credenciado pela empresa podera assinar a
documentagao, conforme poderes delegados através de carta de credenciamento.

6.11.14. Aberta a proposta de prego e constatada a falta de CD ROM exigido
no subitem 6.4.7.1, a Comissao de Licitagdo podera dispensa-lo, caso ndo haja problemas para
efetuar a analise técnica ou podera conceder o prazo de até 02 (dois) dias Uteis para que a
empresa providencie a sua entrega.

6.11.15. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6.11.16. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual
equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.11.16.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos se revele superior as necessidades da contratante, a Administracao devera efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados
e executados, concomitantemente com a realizagcdo, se necessario e cabivel, de adequacao
contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n.
8.666/93.

6.11.17. A empresa € a unica responsavel pela cotagao correta dos encargos
tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete,
serdo adotadas as orientagdes a seguir:

6.11.17.1. Cotagdo de percentual menor que o adequado: o
percentual sera mantido durante toda a execucéao contratual.

6.11.17.2. Cotagao de percentual maior que o0 adequado: 0 excesso

sera suprimido, unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do
pagamento.
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6.11.18. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos
em percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar a
CPL ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovagao da adequagao dos recolhimentos, para os
fins do previsto no subitem anterior.

6.11.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento dos servigos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.11.20. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

6.11.21. Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

6.11.22. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas
(Acordao n°® 1455/2019 -TCU - Plenario).

6.11.22.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela
Administragao por parte do contratado pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas
da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogcao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.

6.11.23. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificagbes do objeto, sera colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

6.11.24. O valor global estimado, orcado pelo IFS, para a execugéo da obra é de R$
80.963,10 (oitenta mil, novecentos e sessenta e trés reais e dez centavos), considerado o prego

maximo.

6.11.25. Preferencialmente, a proposta de preco e demais documentos deverao ser
impressos em frente e verso das folhas.
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CLAUSULA SETIMA - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO PROCEDIMENTO NAS
REUNIOES

7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes,
a Comissao Permanente de Licitagdo recebera, de uma s6 vez, os Envelopes n° 01 e n® 02 e
procedera a abertura da licitagao.

7.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participarao ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndao sendo permitida a
intercomunicagao entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o
bom andamento dos trabalhos.

7.3. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera
recebido; tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentacao ou proposta de pregos apresentadas.

7.4. A seguir, serao identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n°
01 - Documentos de Habilitagcéo.

7.4.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissado e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o
caso.

7.5. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, a
Comissao verificara o eventual descumprimento das condi¢gdes de participagédo, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros.

7.5.1. SICAF,;

7.5.1.1. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de
certiddes, quando o licitante esteja com alguma documentagcao vencida junto
ao SICAF. A validade das certiddes emitidas por meio da rede mundial de
computadores (internet) ficara condicionada a verificacdo da sua legitimidade
por meio de consulta on-line. Procedida a consulta, serdo impressas
declaragdes demonstrativas da situagcao de cada licitante credenciado, que
serao assinadas pelos membros da Comissao de Licitagdo, bem como pelos
representantes legais das empresas licitantes.

7.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

7.5.3. Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

7.5.4. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacgdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.
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7.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

7.7. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicao de participacao.

7.7.1. Nao ocorrendo a inabilitacdo por for¢ca das situagbes acima mencionadas, a
documentacao de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.

7.7.2. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunidao para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e
horario em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos
os documentos de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de
Precos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da
Comissao, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de
habilitagao.

7.8. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposigcdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da
decisao desfavoravel do recurso.

7.9. Apos o procedimento de verificagcdo da documentacao de habilitagdo, os Envelopes n°
02 - Proposta de Precgos dos licitantes habilitados - serdo abertos, na mesma sessao, desde que
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

7.9.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito
de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos - serao rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

7.9.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razéo de
fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

7.10. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entao julgadas, conforme item
préprio deste Instrumento Convocatoério.

7.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissao Permanente de Licitagcdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis para a
apresentacdo de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

7.12. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. A ata de
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julgamento da fase de habilitacao e de proposta é gerada eletronicamente pelo Portal de Compras
do Governo Federal (comprasnet>siasgnet>sesséao publica).

7.13. Sera considerado inabilitado o licitante que:

7.13.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do
SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte.

7.13.2. Incluir proposta de pregos no Envelope n° 01.

7.14. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

7.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a
regularizacdo da documentacdo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo
para regularizagéo fiscal sera contado a partir da divulgagédo do resultado do julgamento das
propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da administragao publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.

7.16. A nao regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993,
sendo facultado a administragdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, ou revogar a licitacao.

7.17. A intimagcao dos atos de habilitagdo ou inabilitagao dos licitantes sera feita mediante
divulgagdo no campo “Avisos” do Siasgnet (Portal de Compras do Governo Federal — Comprasnet),
como também mediante e-mail das licitantes participantes e aviso no sitio www.ifs.edu.br. Se
presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisao, a intimagao sera
feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

CLAUSULA OITAVA - DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1. Somente serao aceitas propostas:

8.1.1. Que estejam completas, isto é, contenham informagdes suficientes que
permitam a perfeita identificacdo qualitativa e quantitativa dos servigos licitados.

8.1.2. Que contenham todos os itens de servigos listados no Anexo lII.

8.1.3. Que nao contenham pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
nem oferta de vantagem néo prevista neste Edital, ou proposta alternativa.

8.1.4. Que nao ultrapassem os pregcos unitarios discriminados na planilha
orcamentaria para cada item e/ou subitens listados, considerados precos maximos de aceitacao.
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8.1.5. Que nao forem inexequiveis, assim consideradas as propostas:

8.1.5.1. Que nado venha a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentagédo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execugao do objeto do contrato

8.1.5.2. Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela Administragcao

b) valor or¢cado pela Administragao

8.2. Ainda que a proposta esteja enquadrada em uma das situagbes do subitem anterior,
sera assegurado ao licitante o direito de provar a sua exequibilidade diante do prego proposto nas
condicdes definidas no subitem 8.1.5.1. Nessa situagao, sera facultado ao licitante o prazo de 02
(dois) dias uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagao.

8.3. As propostas de preco serdo encaminhadas a Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos do IFS para analise técnica.

CLAUSULA NONA - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. O critério de julgamento sera o menor preco global, observadas as exigéncias do Edital.

9.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os
documentos pelos membros da Comissao de Licitagdo e pelos representantes legais dos licitantes.
A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das propostas.
Estas serdo analisadas por uma equipe técnica da Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos
do IFS.

9.3. A Comissao de Licitagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.4. No julgamento das propostas, a Comissao levara em consideragcao a analise técnica de
acordo com os critérios objetivos definidos no edital, baseados nas normas e principios da Lei
8.666/93.

9.4.1. O tipo de licitagdo a ser adotado € a de MENOR PRECO GLOBAL, isto é,
quando o critério de selegao da proposta mais vantajosa para a Administragao determinar que sera
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com todas as especificagcdes do edital e
ofertar o menor preco global.

9.4.2. Embora a proposta de prego seja de ordem global, serdo analisados os precos
unitarios, com duas casas decimais, de cada item/subitem da planilha orgamentaria apresentada,
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sendo desclassificada a proposta que contenha precos unitarios acima do valor or¢gado pelo IFS
para aquele item/subitem e também os considerados inexequiveis que nao tiverem comprovadas a
sua exequibilidade, conforme o subitem 8.2 deste edital.

9.4.3. Os proponentes, licitantes e contratados devem respeitar os precos maximos
estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas federais, a exemplo do Decreto n°
7.983, de 8 de abril de 2013, quando participarem de licitagdes publicas (Acérdao 1455/2019).

9.4.4. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por
parte dos licitantes e contratados pode ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de Contas da Uniao e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacgao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprego na execugao do contrato (Acérdao 1455/2019).

9.4.5. A analise técnica da composicdo de pregos unitarios de cada item/subitem da
planilha orcamentaria devera comprovar que a sua composicdo atende aos critérios técnicos
adotados pelo IFS para formacgao do preco final daquele item/subitem.

9.4.6. As composi¢coes dos itens “Administracdo Local da Obra” e “Encargos
Complementares” deverao ser apresentadas separadamente da composicdo dos pregos unitarios
dos demais itens da planilha de servigos. A licitante devera atentar para a apresentacdo da
composicdo de todos os itens que constituem a Administragdo Local da Obra (encargos
complemementares da equipe dirigente com a memoria de calculo, manuten¢cdo do canteiro de
obras e outros que fizerem parte).

9.4.6.1. Fica estabelecido que o critério de medigcdo para a administragao
local sera estipulado em pagamentos proporcionais a execucdo financeira da obra, conforme
recomendado pelo Acérdao n° 2622/2013 — TCU — Plenario.

9.47. Se o preco unitario e o prego global indicados pelo licitante nao
corresponderem entre si, apenas o preco unitario sera considerado, e o total sera corrigido de
forma a conferir com aquele, considerando-se para a Proposta o valor corrigido.

9.4.8. A deteccdo de erros ou omissbes consideradas irrisérias em relacdo a
quantitativos, pre¢co ou composig¢ao de pregos unitarios poderao ser desconsiderados para critérios
de desclassificagao, caso a Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos do IFS ateste que o erro
€ irrelevante para o montante da obra, considerando que os servicos somente serdo pagos de
acordo com as quantidades realmente executadas.

9.4.9. A composicdo do BDI sera analisada tecnicamente, ressaltando-se que a
empresa licitante deve apresentar a férmula aplicada para o calculo do percentual final de maneira
que a analise técnica possa comprovar esse calculo. O modelo apresentado no Anexo IV é um
modelo exemplificativo, devendo o licitante obedecer a legislagdo quanto as taxas dos tributos.

9.4.9.1. Adotar, na composi¢cao do BDI, percentual de ISS compativel com a
legislagao tributaria do municipio onde sera prestado o servigo previsto da obra, observando a
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forma de definicdo da base de calculo do tributo prevista na legislagdo municipal e, sobre esta, a
respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual proporcional entre o limite maximo de 5%
estabelecido no art. 8°, inciso Il, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do
Ato das Disposigbes Constitucionais Transitérias; conforme recomendado pelo Acérddo n°
2622/2013 — TCU - Plenario.

9.4.9.2. Sera exigida a incidéncia da taxa de BDI especificada no orgamento-
base da licitagado para os servigcos novos incluidos por meio de aditivos contratuais, sempre que a
taxa de BDI adotada pela Contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengcdo do percentual de desconto ofertado
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicado Federal e ao art. 14 do
Decreto n. 7.983/2013; conforme recomendado pelo Acordao n°® 2622/2013 — TCU — Plenario.

9.4.9.3. A licitante que optar pela desoneracao da folha de pagamento devera
apresentar aliquota da contribuigdo sobre a receita bruta compativel com a legislagao vigente (Lei
13.161/2015), sob pena de desclassificagcao da proposta.

9.5. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem n&o prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.

9.6. As propostas serao classificadas em ordem crescente de precos propostos, sendo
considerada vencedora, para fins de adjudicagao, o licitante que tenha apresentado a proposta de
acordo com as especificagdes do edital e ofertado o menor prego.

9.7. A Comissdo de Licitagdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-a a comparagao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007 e
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

9.7.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ou empresas de pequeno
porte que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor pregco serao
consideradas empatadas com a primeira colocada. O disposto neste subitem somente se aplicara
quando a melhor oferta valida ndo houver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

9.7.1.1. A preferéncia de que trata o subitem 9.7 sera concedida da seguinte
forma:

a) A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 15 (quinze)
minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, contados da comunicacdo da Comissao de Licitagdo, na hipétese
de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para
posterior inclusao nos autos do processo licitatorio.

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
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demais licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

9.7.1.2. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de
microempresa ou empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre
o valor cotado pela primeira colocada, a Comissao de Licitacdo convocara os licitantes para que
comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que primeiro
podera reduzir a oferta.

9.7.1.3. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a
nova classificacdo das propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o
procedimento, ou nao havendo éxito na aplicagao deste, prevalecera a classificagao inicial.

9.7.1.5. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a
escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados
serao convocados.

9.8. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissdo de Licitagdo podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias uUteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das
causas de desclassificagao.

9.9. Concedido o prazo na forma do item 9.8 e ocorrendo a manutencao das causas que
motivaram a desclassificagdo, o Reitor do Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe podera revogar a presente licitacao.

9.10. Sera desclassificada a proposta que:

9.10.1. Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

9.10.2. Contiver vicio insanavel ou ilegalidade;

9.10.3. Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou
anexos;

9.10.4. Contiver oferta de vantagem n&o prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas
ofertas dos demais licitantes;

9.10.5. Nao apresentar a Declaragao de Elaboracido Independente de Proposta, de
que trata a Instrucdo Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagédo do Ministério do Planejamento, Orgcamento e Gestao, conforme modelo
anexo a este edital.

9.10.6. Apresentar, na composi¢cao de seus precos:

9.10.6.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimeis;
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9.10.6.2. Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

9.10.6.3. Quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos
insuficientes para compor a unidade dos servigos.

9.10.7. Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio
da licitagdo nédo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragao.

9.10.7.1. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no
art. 48, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666, de 1993.

9.10.7.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco,
ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao
ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de
1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n° 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

9.10.7.3. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta
por cento) da média dos pregos ofertados para o mesmo item, ndo sendo
possivel a sua imediata desclassificacdo por inexequibilidade, sera
obrigatdria a realizacao de diligéncias para o exame da proposta.

9.10.7.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem
diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

9.10.7.5. Sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias uteis para
comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagao.

9.11. Sera desclassificada a proposta cujo prego global ou o prego de qualquer um de seus
custos unitarios superem os precos de referéncia fixados pela Administragdo, em conformidade
com os projetos anexos a este Edital.

9.12. Se a proposta de prego ndo for aceitavel, a Comissao de Licitacdo examinara a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.13. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja
quanto ao pregco ou quaisquer outras condigcbes que importem em modificacdes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes
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erros materiais, sem nenhuma alteragdo do conteiudo e das condicbes referidas, desde que nao
venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

9.14. Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissao de Licitacdo examinara a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.15. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao de Licitacdo passar a
subsequente, havera nova verificagao da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.16. Do julgamento das propostas e da classificacao, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentagao de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera comunicado
aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

9.17. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissao de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologacgéo do
resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicagdo do objeto licitado ao
licitante vencedor.

9.18. A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

9.19. O resultado do certame sera divulgado no Diario Oficial da Uniao.

9.20. Cabera ao Diretor Geral do campus ltabaiana do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe homologar o parecer conclusivo de classificagdo elaborado pela
CPL.

CLAUSULA DECIMA - DOS RECURSOS, DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

10.1. A interposicédo de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdao de licitantes e
julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

10.1.1. Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista
franqueada aos interessados, pelo prazo necessario a interposicao de recursos.

10.1.2. O recurso da decisao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

10.1.3. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio do Presidente
da Comissao de Licitacao, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisao
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.
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10.1.4. Os recursos deverao ser encaminhados para a se¢do de protocolo da
Reitoria do IFS, instalada no seguinte endereco: Avenida Jorge Amado, n° 1551, Loteamento
Garcia, Bairro Jardins, CEP 49025-330, Aracaju (SE).

10.1.5. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis. Findo esse periodo, impugnado ou n&o o recurso, a
Comissao de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, reconsiderar a sua decisao ou
fazé-lo seguir, devidamente informados, até o Diretor Geral do campus ltabaiana do Instituto
Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe

10.1.6. Ocorrendo a participagao de microempresa ou empresa de pequeno porte
detentora de melhor proposta e sendo comprovada irregularidade fiscal por parte dessa empresa, a
abertura da fase recursal s6 sera procedida apos os prazos de regularizagao previstos no subitem
6.3.2.10.

10.2. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa do licitante que pretender
reconsideragcdo das decisdbes da Comissdao de Licitacdo/campus Itabaiana, deverdo ser
apresentados exclusivamente por escrito.

10.3. Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo estabelecido na Lei ndo serao
conhecidos.

10.4. Em se constatando dolo ou ma fé no procedimento recursal, com intuito meramente
protelatdrio, o licitante recorrente ficara sujeito a exclusdo do processo, sem prejuizo de outras
sancoes legais.

10.5. A homologacao e a adjudicacao ocorrerdo apds o transcurso do prazo recursal ou
depois da decisido da autoridade competente sobre os recursos interpostos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO TERMO DE CONTRATO

11.1. Apos a homologacgao e adjudicagéo desta licitagao e sua efetiva publicagao, em sendo
realizada a contratacao, devera ser firmado Termo de Contrato prorrogavel na forma dos arts. 57, §
1°e 79, § 5° da Lei n° 8.666/93.

11.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangodes previstas neste Edital.

11.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura do
adjudicatario, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico,
para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de seu
recebimento.

11.4. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato podera ser prorrogado,
por igual periodo, por solicitacéo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
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11.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracéo realizara consulta online
ao SICAF, e a outros meios, para verificar se o licitante vencedor mantém as condigdes de
habilitagdo, como também ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados - CADIN, cujos
resultados serdo anexados aos autos do processo. Tdo-somente a inscricdo no CADIN nao
determina a impossibilidade de contratar.

11.5.1. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de
aplicagao das penalidades previstas no edital e anexos.

11.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a
ordem de classificagdo e mantidas as mesmas condigdes da proposta vencedora, sem prejuizo das
sancgdes previstas neste edital e demais normas legais pertinentes.

11.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

11.8. O Contrato formalizado tera vigéncia de 5 (cinco) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo,
desde que haja justificativa fundamentada e aceita pela Administracao.

11.9. A Administragao providenciara a publicagdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secgao 3, até o quinto dia util do més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, paragrafo unico, da Lei 8.666/93. A
eficacia do contrato se dara apés a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Uniao.

11.10. Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n° 8.666/93, a legislagdo de
protecao e defesa do consumidor, os preceitos de direito publico e, supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e as disposi¢cbes de direito privado.

11.11. Os termos do contrato vincular-se-ao estritamente as regras deste instrumento e de
seus anexos e ao contelido da proposta do licitante vencedor.

11.12. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos disciplinados
no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

11.13. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e conforme
o0 paragrafo 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressdes que se fizerem no
quantitativo do fornecimento ajustado, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato para os seus acréscimos.

11.14. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido na Lei n°
8.666/93, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes.
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11.15. Integrarado o Contrato, dele fazendo parte os seguintes documentos:
a) Edital de Tomada de Pregos n° 01/2019;
b) Proposta da Contratada;
c) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Todos os elementos técnicos componentes constantes do presente Edital.

11.16. Fica estabelecido que no caso de alteracdo implicando em acréscimos ou
supressdes autorizadas no projeto, a avaliagdo do servigo/obra correspondente sera baseada no
orcamento analitico apresentado nesta licitagao.

11.17. Na ocorréncia da realizagdo de servigos nao previstos no projeto e especificagbes
dos servigos/obras, o precgo unitario para realizagao dos mesmos sera estabelecido segundo o que
dispbe o item 6.4.9.7 deste edital.

11.18. Caso a empresa adjudicataria venha a se recusar a assinar o contrato, o IFS
convocara a segunda colocada a assinar contrato nas mesmas condigdes propostas pela primeira
colocada, e assim sucessivamente.

11.19. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento)
do valor total do contrato.

11.20. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para
a execugao do objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

11.21. Caso a Contratada opte pela subcontratacdo permitida, devera informar a
Contratante todos os dados referentes a empresa subcontratada, inclusive no que tange ao
contrato de prestacao de servicos.

11.22. Em qualquer hipétese de subcontratacado, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

11.23. Nao sera aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.24. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e
seus anexos, na proposta apresentada e no Instrumento do Contrato.

30



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

12.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagcdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTE

14.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

14.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
os pregos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o
indice INCC exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.3. No caso de atraso ou nao divulgagcao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

14.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

14.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.7. Na hipotese de o prazo de execucado da obra exceder 12 (doze) meses, contados da
data da apresentacdo da proposta até a data do adimplemento de cada parcela, por motivos
alheios a vontade da CONTRATADA, tais como acréscimo de servigcos que impactam na alteracao
do cronograma fisico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou por fato superveniente
resultante de caso fortuito ou forga maior, os pregos contratuais poderao ser reajustados utilizando-
se a aplicagdo do INCC (indice Nacional da Construgdo Civil), ou outro que vier a substitui-lo,
mediante solicitagdo expressa a CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o
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acréscimo pretendido. O reajuste incidira sobre o saldo remanescente do contrato, observando-se
as seguintes situagdes:

14.7.1. Na situagao de atraso no cumprimento da execucgédo da obra por culpa do
contratado: se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido
executada a obra; e se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for
executada a obra.

14.7.2. Na situagao de antecipagado do cumprimento da execugao da obra: prevalece
o indice vigente na data em que for executada a obra.

14.7.3. Em casos de prorrogagao: prevalece o indice vigente no més previsto para
execucao da obra.

14.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666 de 1993, o
licitante/adjudicatario que: nao assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta; apresentar documentagao falsa; deixar de entregar os documentos exigidos
no certame; ensejar o retardamento da execugdo do objeto; ndo mantiver a proposta; cometer
fraude fiscal; comportar-se de modo inidoneo.

15.2. Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as
condigbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de proposta.

15.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragbes acima discriminadas
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢oes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

b) multa moratéria de até 0,1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

b.1 - em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacédo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a
30 (trinta) dias corridos autorizara a Administragédo Contratante a promover a
rescisdao do contrato;

b.2 — as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.
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a) multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugao total do objeto e de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual no caso de inexecug¢ao parcial do objeto contratado, recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da comunicagéo oficial;

d) suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

e) declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

15.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

15.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o Contrato, apés devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecucgao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

15.6. Se durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

15.7. A apuracao e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.

15.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

15.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784 de 1999.

15.11. A autoridade competente, na aplicagdo das sancgdes, levara em consideragao a

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
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15.12. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.12.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela
autoridade competente.

15.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.14. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratacao estdo previstas no
Projeto Basico.

15.15. A inexecucao total ou parcial dos servigcos objeto desta licitagdo dara causa para sua
rescisado, consoante estabelece os artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagao estdo previstos no
Projeto Basico — ANEXO |.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO REGIME DE EXECUGAO E DAS ALTERAGOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

17.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria.

17.3. O contrato sera realizado por execuc¢ao indireta, sob o regime de empreitada por prego
unitario.

17.4. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o pregco global de referéncia
podera ser reduzida para a preservacao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os
custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada
a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

17.5. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteragcdo em seu quantitativo ou precgo
devera apresentar prego unitario inferior ao preco de referéncia da Administragao Publica divulgado
por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o prego de
referéncia, ressalvada a excecao prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos
no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

34



CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas neste Edital e
seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS HIPOTESES DE RESCISAO CONTRATUAL

19.1. As hipéteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos,
sdo aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666,
de 1993.

19.2. O termo de rescisao deverd indicar, conforme o caso:
19.2.1 — Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
19.2.2 — Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
19.2.3 — Indenizagbes e multas.
CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.2. A homologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

20.4. A participacdo na licitacdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condicbes estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da
obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele contidas.

20.5. Qualquer modificacdo no instrumento convocatoério exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicagcdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das
propostas.

20.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que
nao haja comunicagao da Comissdo em sentido contrario.

20.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissao podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
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mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade
e eficacia para fins de habilitacio e classificagao.

20.8. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a
inclusado posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacido e das correspondentes Certidoes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

20.10. As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

20.11. Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reproducéo grafica de tais documentos, nos termos
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico. Assim, ndo havera inabilitacdo ou desclassificacao
por formalismos irrelevantes e exacerbados, conforme julgamento da Comissao de Licitacao.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

20.15. Os interessados que tiverem duvidas de ordem técnica ou legal dos termos desta
licitagdo, serdo atendidos pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos/IFS, para os
esclarecimentos necessarios.

20.16. Os casos omissos serao dirimidos pela Comissdo com base nas disposigbes da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.17. Esclarecimentos acerca deste Edital e seus anexos poderao ser obtidos na Diretoria
de Planejamento de Obras e Projetos, no horario das 8 horas as 11h30 e das 14 horas as 17 horas,
ou mediante os telefones (079) 3711-3186/3139.

20.18. O Edital com seus anexos e pegas técnicas (projeto basico, plantas e demais

projetos) esta disponibilizado, na integra, no site www.ifs.edu.br>acesso a informagao>licitagcoes e
contratos>licitagdes>licitagcbes de engenharia>Tomada de Pregos>ano 2019. Também podera ser
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obtido no endereco constante no subitem 4.1.3 deste instrumento convocatério, por meio da
Coordenadoria de Licitagbes de Obras e Servicos de Engenharia, telefone: (79) 3711- 3139/3186.

20.19. Este edital e seus anexos sdo complementares entre si, de forma que o que faltar em
um documento é suprido pelo outro.

20.20. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Projeto Basico com Especificagdes Técnicas;

Anexo Il — Qualificagdo Técnica;

Anexo Il — Planilha de Custo e Formacao de Precos;

Anexo |V — Composigao do BDI;

Anexo V — Composigéo Estimada de Encargos Sociais;

Anexo VI - Planilhas de Composicdo da Administragdo Local e Encargos
complementares;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Modelo de Declaracéo de Elaboracéo Independente de Proposta;

Anexo |X — Modelo de Declaracao de Vistoria;

Anexo X — Modelos de Declaracido (fato superveniente impeditivo da habilitacdo e
modelo de declaragcdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7°, da
Constituicao Federal);

Anexo XI - Minuta de Termo de Contrato;

Anexo XII —Projetos disponiveis.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Seg¢ao Judiciaria de

Aracaju - Justica Federal -, excluido qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Aracaju (SE), 30 de outubro de 2019

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO/campus ltabaiana
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ANEXO |
PROJETO BASICO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.  OBJETO

1.1. Contratacdo de servicos de adequacao e recuperagdo da rede de hidrantes do sistema de
combate a incéndio do campus lItabaiana, do Instituto Federal de Educagado, Ciéncia e
Tecnologia de Sergipe, de acordo com as especificagdes dos projetos arquitetbnico e de
engenharia do IFS, conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
ITEM DESCRIQAO[ Unidade | Quantidade Valor Valor Unitario
ESPECIFICACAO de /CATSER unitario/metro Maximo
Medida Aceitavel
Servicos de adequacao e recuperacado da
rede de hidrantes do sistema de combate a 1/
1 incéndio do campus Itabaiana, do Instituto | Servico R$ 80.963,10 R$ 80.963,10
Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia 02222-5
de Sergipe.

1.2. O quantitativo e respectivo codigo do item sédo os discriminados na tabela acima.
1.3. O objeto da licitacdo tem a natureza de servigos de engenharia.
1.4. A presente contratagdo adotara como regime de execug¢ao a Empreitada por Prego Unitario.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato € aquele previsto no instrumento contratual, podendo ser
prorrogado, justificadamente, e a critério da Administracao.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. Os servigos pretendidos justificam-se pela necessidade urgente de adequacao e recuperagao
da rede de hidrantes do sistema de combate a incéndio do campus Itabaiana, que estao
passando por um processo crescente de corrosdo ferruginosa, com vazamento na rede,
evitando-se, assim, um possivel sinistro.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. Resumidamente, a descrigdo da solugdo como um todo abrange a prestagdo de servigos de
adequacéo e recuperacao da rede de hidrantes do sistema de combate a incéndio do campus
Itabaiana, do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, conforme
detalhamento apresentado nas especificacbes técnicas e de acordo com os projetos




correspondentes. Tal proposta deve contemplar fornecimento de mao-de-obra, equipamentos
e ferramentas necessarias para atender as necessidades do IFS campus ltabaiana.

4. CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigos de engenharia, a serem contratados mediante licitagdo, na modalidade
tomada de preco.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execucgao indireta € vedada.

4.3. A execucgao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administragcdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. A empresa a ser contratada para execugdo dos servigcos devera comprovar, através de
atestados de capacitagao técnico operacionais e técnico profissionais as experiéncias minimas
requeridas nos critérios de habilitagcdo que poderao ser melhor definidos posteriormente.

5.2. A CONTRATADA deve possuir Responsavel Técnico junto ao CREA e/ ou CAU e possuir
equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas areas de
atuacao.

5.3. A CONTRATADA n3o podera estar inadimplente junto ao IFS e/ ou outros Orgdos Federais
em razao de procedimentos e/ou contratos anteriores e deve possuir nivel minimo de formacao
e experiéncia exigidos pelo IFS.

5.4. Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser os mesmos que assinardo as
ARTs/ RRTs de execucdo dos servigos.

5.5. A EQUIPE TECNICA MINIMA da CONTRATADA devera conter os profissionais habilitados e
qualificados de acordo com as exigéncias abaixo:

5.6. RESPONSAVEL TECNICO: Arquiteto / Engenheiro com experiéncia em execucdo de obras
de reforma com caracteristicas e complexidade similares a da presente contratagao.

5.7. O empreendimento devera ser executado de forma a utilizar e respeitar as orientagdes e
diretrizes das politicas publicas de preservagdo e protecao dos bens culturais brasileiros,
processos construtivos, e das caracteristicas espaciais e ambientais envolventes.
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5.8. As obrigagcdes da CONTRATADA e CONTRATANTE estdo previstas neste Projeto Basico e
no Contrato.

5.9. O servigo possui natureza ndo continuada, pois impde a contratada o dever de realizar a
prestagdo de um servigo especifico em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado,
desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto, observadas as
hipoteses previstas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.9.1. Devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da
Organizacao Internacional para a Padronizagao (International Organization for
Standardization), conforme § 4° da IN 01/2010/MPOG.

5.9.2. O contrato tera duragao inicial de 5 meses.

5.9.3. A oferta no mercado de potenciais prestadores dos servigos descritos é bastante
equilibrada, visto que existe uma demanda para atender os requisitos necessarios
deste Projeto Basico. A seguir sdo apresentados alguns prestadores de servigos
disponiveis no mercado

Obieto Prestadores/Fornecedores
J Razao Social CNPJ

ﬁtlz; Projetos, Construgbes e Servigos 10.672.793/0001-49

Servigos de  [CAMEL Empreendimentos e

adequacéo e Construgoes P 05.325.897/0001-47

reC“F’;ra d9a° Construtora Lam Ltda - EPP 03.522.765/0001-80

E%rrente ‘Z Construtora MVA Ltda 07.169.379/0001-07

oist :maesdeo Construtora FCK Ltda 26.624.142/0001-13

combate a CSG Engenharia Ltda 01.027.728/0001-70

incéndio do JCL Engenharia e Construgdes Eireli 03.906.821/0001-80

campus MKR Construcdes Ltda 00.403.962/0001-91

ltabaiana RGM Construcdes Ltda 01.162.250/0001-90
Team Service Construgbes e Servigos | 30.960.615/0001-20
Eireli

5.9.4. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias
para o cumprimento do contrato.

5.9.5. As obrigagbes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA

6.1.Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante devera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 15 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3711-3293 / 3509.
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6.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civii e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

6.3.A empresa que optar por ndo realizar a vistoria/visita técnica devera, obrigatoriamente,
apresentar junto a sua documentagao de habilitagao uma declaragdo de conhecimento prévio
da area de implantacdo do empreendimento. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, nao
podera alegar em nenhuma hipétese o desconhecimento dos locais da realizagdo do servigo e
suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Apds a assinatura do contrato e com a assinatura da Ordem de Servigo emitida pela
Contratante, a empresa contratada devera iniciar a execucgao dos trabalhos.

7.1.2. A execugdo dos servicos devera ser realizada de acordo com as especificagoes
constantes no Projeto Basico e Especificagcdes Técnicas, bem como devera seguir as
etapas relacionadas no cronograma fisico-financeiro, anexo a este Projeto Basico.

7.1.3. O local de prestagdo dos servigos esta localizado no campus Itabaiana do Instituto
Federal de Sergipe, com endere¢co na Avenida Padre Airton Gongalves Lima, 1140,
Bairro Sao Cristovao, Itabaiana (SE), CEP 49500-543.

7.1.4. A contratada devera obedecer a todas as exigéncias constantes neste Projeto
Basico e no edital.

7.1.5. O cronograma de realizagdo dos servicos esta presente no cronograma fisico-
financeiro, no anexo IV.

7.1.6. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento)
do valor total do contrato.

7.1.7. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucao do objeto, bem como verificar os demais requisitos de
habilitagdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

7.1.8. Nao havera obrigagdo de subcontratagédo de parte do objeto de ME ou EPP.

7.1.9. Nao havera possibilidade de as empresas concorrerem em consorcio.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO
8.1. Participardo da gestao contratual os seguintes atores, com suas respectivas responsabilidades:

8.1.1. Gestor do Contrato: responsavel pela coordenagao das atividades relacionadas a gestao do
Contrato, bem como pela formalizacdo dos procedimentos que envolvam prorrogagao,
alteragéo, reequilibrio, pagamento, aplicagdo de sangdes, dentre outros. E também o
responsavel pelo recebimento definitivo dos servigos;

8.1.2. Fiscal Técnico: responsavel pela avaliagdo da execugdo do objeto nos moldes contratados,
aferindo se a quantidade, qualidade, tempo e modo de prestacdo dos servigos estdo
compativeis com os indicadores de desempenho previstos neste Projeto Basico.
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8.2. Os mecanismos de comunicagdo entre o IFS e a prestadora dos servigos serdo o e-mail, utilizado
preferencialmente; os oficios e notificagdes. Telefonemas nao serdo considerados para fins de
decisbes administrativas sobre a execucgao contratual.

8.3. As ocorréncias acerca da execugdo contratual serdo registradas durante toda a vigéncia da prestacado
dos servigos, cabendo ao gestor e aos fiscais a adogdo de providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais.

8.4. O recebimento provisério sera realizado pelo Fiscal Técnico, através de relatério em consonancia
com suas atribui¢gdes, contendo registro, analise e conclusdo acerca das ocorréncias verificadas na
execucdo do contrato. O relatério devera ser encaminhado ao Gestor do Contrato apds a execugao
dos servicos.

8.5.0 recebimento definitivo sera realizado pelo Gestor do Contrato, que analisara o relatério da
fiscalizacdo e, solicitando as corre¢des necessarias a Contratada, se necessario, e comunicando-a
para que emita nota fiscal/fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

8.6. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada pela
fiscalizagdo juntamente com o documento da Contratada que contenha a especificagdo do material
utilizado, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta.

8.7.Demais informagdes sobre o céalculo de multa, estao indicadas no item 20 (Sangdes administrativas).

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10. EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

10.1. A execugdo dos servigos sera iniciada a partir da data de assinatura da Ordem de Servigo
emitida pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos/IFS.

10.2.Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no
prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagcdo dos servicos executados, para fins de
recebimento provisorio.

10.2.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.3. A Contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacgao dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.3.1. Ap6s tal inspecgao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.
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10.5.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

10.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.4.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente
apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao
do contrato.

10.4.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

10.4.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposic¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
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11.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
o objeto da contratacao previr o atendimento direto;

11.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagido, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

11.7.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgao de representacgéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecbes técnicas apds o

recebimento do servico e notificagcdes expedidas;

11.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

11.11.2. comprovacgéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

11.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.11.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

11.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo

em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei
n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
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12. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

12.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.6. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungido de confianga no 6érgao Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Uniado; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

12.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

12.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

12.11. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucgao do empreendimento;
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12.12. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

12.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

12.14. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado;

12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicbes de seguranca, higiene e disciplina;

12.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacgdo, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

12.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacido exigidas na licitagao;

12.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015;

12.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

12.22. Cumprir além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

12.23. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los
com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

12.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucgao do servigo;
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12.26. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e
distribui¢ao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

12.27. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

12.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

12.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

12.30. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagédo
dos servicos;

12.31. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagédo de servigo para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
COm 0S compromissos assumidos;

12.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

12.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacgéo.

12.35. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°® 6.496/77 e 12.378/2010);

12.37. Obter junto aos 6rgdo competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel,

12.38. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus
anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

12.39. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
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12.39.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacgdes e atualizagBes que vierem a ser realizadas, logo apés
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

12.39.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

12.40. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informag¢des, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos;

12.41. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.42. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

12.43. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da Contratante.

12.44. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel — PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressao da vegetagcdo natural, devidamente autorizada
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgao ambiental competente.

12.45. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.45.1.Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

12.45.2.Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
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inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 31,
de 03/12/2009, e legislacao correlata;

12.45.3.Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 112, de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

12.45.4.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementagcao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.45.5.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da
Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

12.45.6.0 gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.45.7.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

12.45.8.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

12.45.9.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

12.45.10. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

12.45.11. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
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12.45.12. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

12.45.13. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.46. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.46.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

12.46.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugéo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

12.46.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de precos os custos
correspondentes;

12.47. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificagcdo, defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

12.48. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagédo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.49. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licengas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacao, etc.);
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12.50. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

12.51. No caso de execugao de obra:

12.51.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo
na regiao Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profisséo
de natureza similar da regido mais préxima;

12.51.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagcao dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou
que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pre¢os para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

12.51.3. Aceitar rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

12.51.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

12.51.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela Contratante, do
cumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

12.51.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagcdo acima, a retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao
seja regularizada e nado havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do
contrato;

12.51.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional,

12.51.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018;

12.51.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucao Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.
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13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitag&do original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do
contrato; nao haja prejuizo a execugédo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacédo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucgao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacgdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragéo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucgdo dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de
san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucgdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagao ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e,
em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a
Gestao do Contrato.
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14.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do
objeto ou, se for o0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.11. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagéo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangoes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatério.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao
dos servicos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.16.1. Solicitar mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

14.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-satde, quando for
devido;

14.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

14.16.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicoes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por

meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
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extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que n&o impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.16.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS.

14.16.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n°® 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

14.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DA SUBCONTRATAGAO

15.1. E permitida a subcontratag&o parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condi¢des:

15.1.1. Caso a Contratada opte pela subcontratacdo permitida, devera informar a
Contratante todos os dados referentes a empresa subcontratada, inclusive no que
tange ao contrato de prestacéo de servigos

15.1.2. Nao sera aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte

15.1.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execu¢ao do objeto.

15.1.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo
dos servigos, nos termos abaixo:

16.2. Conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo

prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memodria de calculo
detalhada.
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16.3. Os servigos serdo considerados efetivamente concluidos quando, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

16.4. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

16.5. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

16.5.2. A contratante realizara inspegao minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

16.5.2.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da
execugao do objeto e, se for o caso, a anadlise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.5.2.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagcao nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

16.5.2.3 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

16.5.2.4 A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos
servigcos executados.

16.5.3. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagcdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

16.5.3.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.5.3.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

16.5.3.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior

nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.
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16.6. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.6.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagédo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagédo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

16.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

16.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des
legais em vigor.

18.8. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagédo de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

17.11. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

17.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico.

17.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
17.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao
Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.4.1. o prazo de validade;

17.4.2. a data da emissao;
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17.4.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

17.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;
17.4.5. o valor a pagar; e
17.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovagao da regularizagao da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

17.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

17.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

17.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

17.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

17.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus creéditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até

que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto
ao SICAF.
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17.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do o6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

18. REAJUSTE

18.1. Os precgos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

18.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagao da contratada,
0s pregos contratados poderéo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-
se o indice INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagado conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tado logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

18.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
18.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela

legislacao entdo em vigor.

18.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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18.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DE EXECUGAO

19.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apés o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

19.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestacédo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria.

19.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicagcao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apods o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n° 5/2017.

19.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.4 1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

19.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato;

19.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

19.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

19.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

19.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corre¢gdo monetaria.

19.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

19.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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19.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

19.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, contados da data em que for notificada.

19.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
19.12. Sera considerada extinta a garantia:

19.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fiangca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que
a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso
a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

19.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratagao;

20.1.2. ensejar o retardamento da execucgdo do objeto;
20.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
20.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:
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20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administracao, no caso de execug¢ao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao
do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execug¢do do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administragio CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

20.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo
Pudblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

20.3. As sangbes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3 e 20.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
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Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO

ITEM

DESCRIGAO GRAU

Permitir situacéo que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagédo para
executar os servigos contratados, por empregado 03
e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

S . L 02
fiscalizacao, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instrugao
complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
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Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas,

7 NS o 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugao do contrato 01

os prepostos previstos no edital/contrato;

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracado em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.54. Se, durante o processo de aplicagcdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

20.6. A apuragado e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apurag¢ao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

20.8. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

20.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.9.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
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garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente.

20.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Caodigo Civil.

20.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

20.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

21.1. O custo estimado da contratagao é o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir da base de dados do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcao e do ORSE (Orgcamento de Obras de Sergipe).

22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

22.1. PTRES 108825/ FONTE 8100000000 / NATUREZA DE DESPESA 339039-16 / PI VOSERNO100N /
UASG 152430 / GESTAO 26423.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
o Especificacbes Técnicas (memorial integrado);
¢ Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos;
e Cronograma Fisico-Financeiro;
¢ Planilha de Composicao de BDI;
¢ Planilha de Composicao de Administracdo Local e Encargos Complementares;
¢ Planilha de Composigao Estimada dos Encargos Sociais;
e Modelo de Declaragao de Vistoria.
Observagéo 1: Projetos gravados em CD e anexados ao Processo n° 23462.000823/2018-31;

Observacdo 2: Curva ABC de Servigos e Insumos do Empreendimento (constante no Processo
n°® 23462.000823/2018-31 e gravada em CD).

PROJETO BASICO

Aprovado pelo Diretor Geral do campus ltabaiana,
José Rocha Filho, conforme consta no Processo n°
23462.000823/2018-31, fl 218/v.

De acordo com Inciso |, Paragrafo 2° do Art. 7° da Lei
8.666/93.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. INTRODUGAO

O presente documento tem por objetivo complementar a documentagdo técnica do projeto,
apresentando as caracteristicas e condicionantes do mesmo, assim como descrever os métodos
executivos que devem ser empregados na obra de Adequacdes e Recuperagdo na Rede de
Hidratantes do Sistema de Combate a Incéndio e Outros Servigos do IFS Itabaiana.

O objetivo deste relatorio € descrever a solugdo escolhida dissertando sobre aspectos técnicos,
caracteristicas arquitetdnicas e métodos executivos que definiram a configuragdo e execugédo do
projeto em questéo.

Nesse contexto, serdo aqui apresentadas as caracteristicas principais da proposta, assim como os
critérios e parametros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento dos

espacos e recomendacgdes normativas referentes a cada disciplina apresentada.

2. LOCALIZAGAO
O Campus IFS ltabaiana esta localizado Rua Padre Airton Gongalves de Lima, bairro Sao

Cristovao, cidade de Itabaiana/SE.

Figura 1. Localizagao do Estado de Sergipe — Brasil

3. PROPOSTA TECNICA - ADEQUAGOES E RECUPERAGAO NA REDE DE
HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E OUTROS SERVIGOS DO IFS
ITABAIANA

O projeto foi elaborado conforme demanda existente no campus Itabaiana/IFS, conforme autos do
processo n° 23462.000823/2018-31.
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Sera executados servicos de Adequacdes e Recuperagdo na Rede de Hidratantes do Sistema de
Combate a Incéndio, que aprsetaram patologias apds inauguragdo do Campus, alem de outros

pequenos servicos necessario ao funcionamento do IFS Itabaiana.

3.1. DISPOSICOES GERAIS

Os projetos técnicos e memoriais sao integrantes do Edital, devendo ser obedecidos rigorosamente.

Todos os servicos e materiais que porventura nao foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos,

quantificados e de inteira responsabilidade da Contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condicdo de proponente, tera analisado os servicos, orcamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao o6rgao
responsavel ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em fungdo de ma

interpretagdo das especificagdes do memorial.

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido todo o

entulho e em pleno funcionamento das instalagdes.

Os servigos serao acompanhados pela fiscalizagao, podendo a mesma impugnar qualquer trabalho
que nao satisfaca as condi¢cdes deste memorial, sendo a contratada obrigada a demolir /refazer,

sem 6nus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial descritivo, a empresa

deve dirigir-se ao Contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalagao recomendadas pelos fabricantes

dos materiais.

3.2. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

3.2.1. SERVIGOS PRELIMINARES GERAIS E DEMONSTRAGAO LOCAL

Serdo implantados pelo contratante todos os servicos necessarios a instalagcdo e da obra e
correrdo por conta exclusiva do mesmo todas as despesas com instalagdes provisdrias e da
desmobilizacdo. Quando a administrardo local, sera paga de forma proporcional a execugao

financeira da obra, conforme recomendacdes do TCU.

A depender da logistica a ser adotada pela empresa ele podera executar Barracdo para Obras no

quantitativo especificado no orgamento.
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3.2.2. DEMOLIGOES e REMOGCOES

Deverdao ser executadas demolicdbes nos pisos e passeios onde exista rede de hidrantes
enterrados para que as tubulacbes possam ser avaliadas e se necessarias removidas e

substituidas.

Antes de ser iniciada a demolicdo, as linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, e as
canalizagdes de esgoto e de escoamento de agua deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas,

respeitando-se as normas e determinagdes das empresas concessionarias locais.

As demoligdes serao executadas de forma a ndo causarem danos a terceiros ou as estruturas que

nao sejam o objetivo do servigo.

A remocgao do entulho sera efetuada em veiculos apropriados ao tipo e volume do material

demolido.

A carga podera ser efetuada manual.

3.2.3. TUBULAGAO HIDRAULICA ( REDE DE HIDRANTES)

Apo6s a avaliagdo das tubulagdes hidraulicas da rede de hidrantes, e com autorizacdo de
representante do IFS, as tubulagdes julgadas deterioradas, devem ser substituidas por novas da

mesma bitola, seguindo o projeto apresentado.

3.2.4. PINTURA e ENVELOPAMENTO ( REDE DE HIDRANTES)

Todas as tubulagdes, novas ou antigas, devem pintadas e envelopadas.

3.2.5. RECOMPOSIGAO DA PAVIMENTAGAO

Todos os pisos que forem demolidos deverédo ser recompostos, com acabamento semelhante ao

existente.

3.2.6. ADEQUAGOES e OUTROS SERVICOS

Nos locais que serdo indicados pelo IFS deverao ser repostos piso tatil hora danificado, refeita a
pavimentagdo em paralelepipedo danificada, troca de portas de madeiras dos sanitarios, troca de
fechaduras, revisao de pontos de agua e esgoto, conforme quantitativo da planilha orcamentaria e

orientagbes do IFS.

3.2.6 DIVERSOS

Ao final dos servigos devera ser executados servigos de limpeza geral nos locais onde foram
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executados servigos.

3.3. DISPOSIGOES GERAIS

Todos os servigos e fornecimento de materiais devem ser executados seguindo a boa técnica,

respeitando normas técnicas pertinentes.

Todos os servicos e materiais que porventura nao foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos,

quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condicdo de proponente, tera analisado os servigcos, orcamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao 6rgao
responsavel ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em fungao de ma

interpretagdo das especificagdes do memorial.

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido todo o

entulho e em pleno funcionamento das instalagdes.

Os servigos serdo acompanhados pela fiscalizagdo, podendo a mesma impugnar qualquer trabalho
que nao satisfaga as condigdes deste memorial, sendo a contratada obrigada a demolir /refazer,

sem 6nus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orgamento e/ou memorial descritivo, a empresa

deve dirigir-se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalagdo recomendadas pelos fabricantes

dos materiais.
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ANEXO I
QUALIFICAGAO TECNICA

Certidao de registro de pessoa juridica na entidade competente, em nome do licitante, valida
na data de recebimento dos documentos de habilitagcao e classificacao, onde conste a area de
atuagao compativel com a execugao da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA/CAU da
jurisdicao da sede do licitante.

As certidoes de registro do CREA/CAU emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver
a possibilidade de confirmagédo de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a
Comissao, se julgar necessario, efetuar a confirmacao durante o transcorrer da sessao.

Atestado (s) que comprove(m) a capacidade para execugao dos servigcos, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, Contratante da obra, devidamente registrados no
CREA/CAU, acompanhado(s) das respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CREA/CAU, onde fique comprovado que o licitante executou servico(s) de
caracteristicas técnicas compativeis ou similares com as do objeto da presente licitagao,
em nome de profissional de nivel superior, legalmente habilitado, com comprovagéo de sua
responsabilidade técnica na execugao dos servigcos abaixo:

Item Servicos de maior relevancia técnica Unidade
01 Tubulagédo de aco galvanizado para rede de instalagcdes hidraulicas M
com diametro igual ou superior a 2” (DN 50mm).

Sera admitida a apresentagao de atestados em nome de mais de um profissional integrante do
quadro do licitante durante a execucdo do contrato; entretanto, ambos participardo na
execucgao dos servigcos relacionados ao seu acervo técnico.

A responsabilidade técnica exigida nos atestados se refere a execugao dos servigos com as
caracteristicas e especificagdes compativeis ou similares do objeto da licitagao.

O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao subitem
(3), devera(ao) participar, necessariamente, da execug¢ao dos servicos.

A substituicdo do responsavel técnico durante a execucdo do contrato s6 sera possivel, por
profissional, no minimo, igualmente qualificado, mediante a expressa aprovagao por uma
comisséo de engenheiros do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe.
O prazo maximo admitido para esta substituigdo sera de 05 (cinco) dias uteis.

Certidao de registro de pessoa fisica no CREA/CAU, em nome de cada profissional detentor de
atestado apresentado em atendimento ao subitem (3), valida na data de recebimento dos
documentos de habilitagcao e classificacdo, emitida pelo CREA/CAU da jurisdicdo do domicilio
do profissional.

Esta certiddao sera dispensada no caso de o nome do profissional constar na certiddo
apresentada em atendimento ao subitem (1) e, no caso de certidées emitidas pela internet,
devera observar o previsto no subitem (2).
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10. Comprovante de que cada profissional a que se refere o subitem (8) integra o quadro do
licitante, conforme estabelecido no subitem (3).

11. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, Contratante da obra, que comprove(m) que o licitante executou servigo(s)
de caracteristicas técnicas compativeis ou similares com as do objeto da presente licitagao.

Quantidade
Servigos de maior Percentual Ftercentual
Item NP minimo a ser .
relevancia técnica A executar recomendado comprovado Unidade
0,
pelo TCU (50%) (40%)

Tubulagao de acgo
galvanizado para rede de
01 |instalagdes hidraulicas 250 125 100 M
com didmetro igual ou
superior a 2” (DN 50mm).
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ANEXO Il
PLANILHA DE CUSTO E FORMAGAO DE PREGOS

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAQ, CIENCIA E TECNERMUACOES E RECUPERACAO NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO e OUTROS Cod. Empreendimento: 00013
AV JORGE AMADO, 1551 LOTEAMENTO GARCIA SERVICOS DO IFS ITABAIANA BDL: 23,54%
JARDINS ARACAJU-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref: Junho/2019-1  Mo=da: R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 ADEQUACOES E RECUPERAGAO NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO e OUTROS SERVIGDS DO IFS ITABATANA 80.963,10 100,00
01.01 SERVICOS PRELIMINARES 3.167,62 3,89

01.01.001 Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m2 2.440,44 2,99
01.01.002 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m2 727,18 0,90
01.02 ADHINISTRAQEEI LOCAL 3.899,12 4,81
01.02.001 Egquipe Dirigente un 1,00 3.619,92 3.619,92 4,47
01.02.002 Manutengdo do Canteiro un 1,00 279,20 279,20 0,34
01.03 DEMOLICOES e REMOCOES 12.520,79 15,48
01.03.001 Corte e demolic@o de piso de alta resisténcia m2 45,96 18,77 862, 67 1,07
01.03.002 Demoligdo de concreto manualmente m3 15,56 3.591,56 4,44
01.03.003 Esc; :So manual de vala ou cava em material de 1* categoria, profundidade m3 120,39 5.669,17 7,00
até 1,50m
01.03.004 Reaterro manual de valas com espalhamento e compactagdo utilizando m3 12,48 1.502,47 1,86

compactador placa vibratéria, sem controle do grau de compactagio

01.03.005 Remo 3 (tubos e conexBes) de &dgua fria, de forma manual, sem m 0,38 0,13
r ar_12/2017
01.03.0086 Coleta & carga manuais de entulho m3 15,70 0,52
01.03.007 ransportes comercial com caminhdo carroceria em rodovia pavimentada tkm 0,62 0,46
01.08 TUBULAGAD HIDRAULICA 35,45
01.04.001 Tubo ago galvanizado c/costura 2 1/2" (6€5mm), p/condugdo fluidos, classe m 250,00 88,86 27,44
leve, e=3,35mm, &,23kg/m, NBR-5580
01.04.002 Tubo ago galvanizado c/costura 4" (100mm), p/conducdo fluidos, classe leve, m 20,00 137,04 2.740,80 3,39
e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580
04.003 Fornecimento & assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2" un 10,00 73,27 732,70 0,91
04.004 Fornecimento & assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 4 un 2,00 174,65 349,30 0,43
.04.005 Fornecimento € assentamento de bucha de redugdo de ferro galvanizade de 4" x un 1,00 95,82 5,082 0,12
3n
01.04.006 Fornecimento e assentamento de bucha de redugdo de ferro galvanizade de 3" x un 1,00 57,15 57,15 0,07
1.1y2%
01.04.007 Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" un 8,00 103,23 825,84 1,02
0l.04.008 Fornecimento & assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2" un 30,00 55,98 1.679,40 2,07
01.05 PINTURA E ENVELOPAMENTO 10.902,25 13,47
01.05.001 Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre super ie metalica, incluso uma m2 108,00 19,40 2.095,20 2,59
demao de fundo an orrosivo. utilizacac de rev er ( ar-comprimidoe).
01.05.002 reto simples usinado fek=15mpa, bombeado, langado e adensada na m2 24,30 362,43 8.807,05 10,83
nfrasstrutura
01.06 RECOMPOSIGAD DA PAVIMENTAGAQ 6.478,61 8,00
Camada impermeabilizadora, espessura = 3,0cm, ¢/ concretoc fck = 2Impa m2 45, 96 28,78 1.322,73 1,63
Regularizag8o de base para revest. de pisos com arg. trago td, esp. média = m2 45,96 23,72 1.090,17 1,359
2,5cm
0€.003 o alta resistencia, cor cinza, e=10m o m2 45,96 1,02 1.885,28 2,33

n, aplicado com juntas, pol

esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrizag




PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECMIRGMALOES E RECUPERACAO NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO e OUTROS Cod. Empreendimento: 00013

AV JORGE AMADO, 1551 LOTEAMENTO GARCIA SERVICOS DO IFS ITABAIANA BDL: 23,54%

JARDINS ARACAIU-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Junhof2019-1  Mosada : R$

ITEM DESCRICAQ UN Q1D PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01.06.004 Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 em - Nio inclui m2 51,28 42,52 2.180, 43 2,89
formas para juntas de concretagem

01.07 ADEDUQEIES E OUTROS SERVICOS 15.094,50 18,65

01.07.001 Piso tatil direcional efou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, mn2 10,00 293,10 2.931,00 3,62
dimens8es 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularizacgio de base

01.07.002 Reposigdo de pavimentacdo em paralelepipede granitico, exclusive paralelos, m2 150,00 39,88 5.982,00 7,39
inclusive colchfo de areia de 0.13 m e rej. arg. MENTto & AT 1:3

01.07.003 Porta em madsira compensada (canela), lisa, semi-&dca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , un 5,00 758, 99 3.794,95 4,69
revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens [livre/ocupado)

01.07. Revisdc de ponto de &gua tipo 2 un 72,94 729,40 0,90

01.07 Revisdoc de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un €9,37 €93,70 0,86

01.07.0 Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou un 192,69 963,45 1,19
similar

01.08 DIVERSOS 204,20 0,25

01.08.001 Limpeza geral 204,20 0,25

Importa o presente orcamento em : 80.963,10

(citenta mil, nOVEcentos e sSessenta € trés reals e dez centavaos)
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ANEXO IV

PLANILHA DE COMPOSIGAO DO BDI

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO!(

AV JORGE AMADO, 1551 LOTEAMENTO GARCIA PLANILHA DE B.D.L

JARDINS ARACAJU-SE CNPJ : 10.728.44‘1/0001—00 Ref : Junho/2019-1  Moeda : R$
Empreendimento: 00013 - ADEQUACOES E RECUPERACAO NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO e OUTROS SERVICOS D
ITEM DESCRICAO UNID PERC
01 AC - Administragdo Central % 4,00%
02 S - Seguro e Garantia % 0,80%
03 R - Risco % T2 %
04 DF - Despesas Financeiras % e Bs ks
05 L - Lucro % 7,40%
06 I - TRIBUTOS 6,65%
06.001 - PIs % 0,65%
06.002 — COFINS % 3,00%
06.003 - ISs (1,4% a 5%) % 3,00%
TOTAL DO BDI : 23,54%

(1+ 5+ 35 + 120) (14 2 (1 + 155)

(1—%} —1| x 100

BDI =




ANEXO V - COMPOSIGAO ESTIMADA DOS ENCARGOS SOCIAIS

A) Horista

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO( i - & Cod. Empreendimento: 00013
AV JORGE AMADO, 1551 LOTEAMENTO GARCIA ADEQUACOES E RECUPERACAO NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO € OUTROS SERVICOS DO IFS ITABATIANA
JARDINS ARACAJU-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Junhof2019-1 Moeda : R§
ITEM DESCRICAO UNID FORMULA VALOR TOTAL
A ENCARGOS INSTITUCIONATS 36,80
2l PREVIDENCIZ SOCIAL - INSS % 20,00
2z SESI % 1,50
B3 SENRI %
B4 INCRR *
a5 SEBRAE ®
e SALARIO EDU %
27 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO ®
3 EGIS %
L3 SECONCI-SE ¥
B ENCARGOS TRABALHISTAS
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO ®
BlO IAl %
B2 1LI0 ENFERMIDADE %
B3 IMO-TERCEIRC SALARIOC 2
B4 ATERNIDADE £
BS FIC %
Be AS - FONIE SINAPI £
B7 ENTE DE TRABALHO %
B3 5 £
BS RNIDADE %
o ENCARGOS INDENIZATORIOS
cl AVISO PREVIO INDEN \ie] £
AVISO PREVIO TRABALHADO ®
c3 %
c4 TO RESCISAC SEM JUSTA CAUSA ®
Ccs5 IN _YIZACEO ADICIONAL ®
D INCIDENCIAS OU EFEITOS
D1 REINCI A SOBRE B %
D2 REINCIDEN DE Gl A SOBRE B EVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA £
DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDEN
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 114,74%
B) Mensalista
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAD, CIENCIA E TECNOLOI & - s Cod. Empreendimento: 00013
AV JORGE AMADO, 1551 LOTEAMENTO GARCIA ADEQUACOES E RECUPERACAO NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO @ OUTROS SERVICOS DO IFS ITABAIANA
JARDINS ARACAJU-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Junho/2019-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAQ UNID FORMULA VALOR TOTAL
a Encargos Institucionais - Encargos Sociais Ba 3¢, 80
A01 Previdéncia Social - INSS £ 20,00
noz2 SESI ® 1,50
A03 SENAI % 1,00
no4 INCRA % 0,20
A0S SEBRAE * 0,860
Ul Salério Educ % 2,50
no7 Seguro Contra Acidnetes do Trabalho ] 3,00
A0g FGIS % 8,00
nos SEC -SE % 0,00
B Encargos Trabalhistas 20,56
BO1 RAuxilio Enfermidade ® 0,71
BO2 mo Terceiro sala % 8,33
BO3 L nga Paternidade ® 0,06
BO4 Faltas Justidficadas L3 0,56
BOS Acidente de Trabalho % 0,09
BO& Férias Gozadas : ] 10,79
B07 Salério Materniadae %
e cargos Indenizatdrios
1o Indenizado L
Trabalahdo ®
Férias Indenizadas %
Depbsito Rescisdo sem Justa Causa E
Indernizagio %
D I cias ou Ef;
Dol Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B £3 i -
Doz Re1n<51: ncia Trabalhado & Reincidéncia %

'GTS sobre

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 72,79%
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ANEXO VI

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DA ADMINISTRAGAO LOCAL E ENCARGOS
COMPLEMENTARES

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOY Cod. Empreendimento: 00013

AV JORGE AMADO, 1551 LOTEAMENTO GARCIA ADEQUACOES E RECUPERACAD NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO & OUTROS SERVICOS DO IFS ITABATANA
JARDINS ARACAJU-SE CNPJ ; 10.728.444/0001-00

ITEM DESCRIGAO DO UNID QTD  PRAZO CUSTOUNIT ~ VALOR TOTAL
01 PESSOAL 2.813,93

jinior - até 5 anos de experiéncia - mensalista - Fonte SEINFRA/SE - ref. més més 0,1 155 14.011,54 2.101,73

01.002 Engenheir:

01/18 - — Rev 01
01.011 Mestre de obras h 10 2 35,61 712,20
02 ENCARGOS COMPLEMENTARES 116,23
02.001 Encargos complementares da equipe dirigente un 1 1 11€,23 116,23

VALOR TOTAL : 2.930,16

PLANILHA DA MANUTENGAO DO CANTEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAD, CIENCIA E TECNOLO( Cod. Empreendimento: 00013

AV JORGE AMADO, 1551 LOTEAMENTO GARCIA ADEQUAGOES E RECUPERACAO NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO e OUTROS SERVICOS DO IFS ITABAIANA
JARDINS ARACAIU-SE CNPI : 10.728.444/0001-00

ITEM DESCRIGAC DO UNID QTD  PRAZO CUSTO UNIT ~ VALOR TOTAL
04 LICENGAS E TAXAS 226,00
04.002 CRERA un 1 1 226,00

VALOR TOTAL : 226,00

MEMORIA DE CALCULD DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA EQUIPE DIRIGENTE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAD, CIENCIA E TECNOLO b . Cod. Empreendimento: 00013

AV JORGE AMADO, 1551 LOTEAMENTO GARCIA ADEQUACOES E RECUPERACAD NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE

JARDINS ARACATU-SE CNPT : 10,728,444,/ 0001-00 COMBATE A INCEMDID & DUTROS SERVICUS DO IFS ITABATANA
DEFINICOES

THH - Total de homens hora da equipe dirigente = 47

55 = Sddrio do servente = 998,00

S0 = Saldrio do oficial = 1.410,00

Propargso de servente/oficiais = 30% [ 70%

SMC = Salirio medio no canbeiro [SSx30%6+50x 70} = 1.285,40

NPA = N d= dias produtivas por ano = 286,63 dias

KPM = N* de dias produtivos no més [286,63/12) = 23,8358 dies

TPO = Tempo médio de permanénda do empregado na cbra [SINAPT) = 17,98 meses
PO = Prazo da obra em meses = 03

CVT = Custo do vale transpore = 4,00

CR = Custn da refzicio (Café da manhi e almogo) = 12,50

CMEPT = Custo mensal dos EPT's - Kit basico = 129,18

SWG = Custo mensal por empregado do ssguro de vida em grupo = 12,54
CCB = Custo cesta basica = 140,00

A) VALE TRANSPORTE
CDP - Custo didrio da passagem (OVT x 2) = 800
CHP - Custo horério da passagem = (CDP/E.8) = 0,909091
PEP = Participacao do empregade na passagem ([6%xSMC)(NPMRE,8)) = 0367202
TWT - Total do vale transporte ((CHP - PEP) x THH) = 2547

B} ALTMENTACAD
CHR - Custo hordrio da refesicio (CR/B8) = 1,420455
PER. - Participacao do empregador na refeicso = 85%
TR - Custo total da refeicio (PER x THH x CHR) = 56,75

) EXAMES ADMISSIONALS/ DEMISSIONALS
iCE - Custn dos exames = 300,00
TMPO - Tempo médio de permanéncia do fundionario na obra = 17,98 meses
TE - Total dos exames (CE x (THH/ [12xNPMx3,8])) x (12/TMPO)) = 3,73

D) EPI’s
CMK - Custo mensal do KIT = 129,18
CHK - Custo hordrio do KIT (CMK/220) = 0,567182
TEPI - Total do EPI (CHK * THH) = 27,60

E} SEGURD DE VIDA EM GRUPO
CMS - Custo mensal do sequro = 12,54
CHS - Custo hordrio do seguro (CMS/220) = 0,057
TS - Total do seguro (CHS * THH) = 2,68

F) CESTA BASICA
CCB - Custo cesta basica = 140,00
NTC = Mimero de trabalhadores no canteiro (HH / (220 * PO)) = 0,071212

TCE - Total da cesta bésica ((HH / 220) * CCB) = 0,00
VALOR TOTAL = 116,23



ANEXO VI
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ADEQUACOES E RECUPERACAQ NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE ]
COMBATE A INCENDIO e OUTROS SERVICOS DO IFS ITABAIANA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAD, CTIENCIAET Cod. Empreendimento: 00013

AV JORGE AMADO, 1551 LOTEAMENTO GARCIA BDIL: 23,54%
JARDINS ARACAJU-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Junho/2019-1  Moeda : R§
1° MES 20 MES 30 MES
TEM SERVIGOS (%) VALOR
() | vaorR  [(%) [ VAR (%) | var (%) | vaor (%) [ vaor
01 ADEQUACIES E RECUPERACAD NA REDE DE 31,65| 25.625,66 |[33,83( 27.231,32 |34,72| 28.106,12 ‘ |
HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO e 100 80.5€3,10
OUTROS SERVIGOS DO IFS ITABATANA
01.01 SERVIGOS PRELIMINARES ‘ |
)
01.02 ADMTNISTRACAD LOCAL ‘ |
4,81
01.03 DEMOLIGUES e REMOCOES ‘ |
15,48
01.04 TUBULAGAD HIDRAULICA ‘ |
35,45
01.05 PINTURA E ENVELOPRMENTO ‘ |
13,47
01.06 RECOMPOSICAD DA PAVIMENTACAD ‘ |
01.07 ADEQUCOES E OUTROS SERVIGOS ‘ |
18,65
01.08 DIVERSOS - ‘ |
TOTAL SIMPLES == pog, o0 80.5€3,10]31, 65 25.625, 66| 33, 63| 34,72 28.106,12
TOTAL ACUMULADO == lLog, 0o 80.5€3,10( 31,65 25.625, 66| &5, 28 00, 90| 50.963,10




ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificagéo da Licitagédo)

(Identificagdo completa do representante do licitante), como representante devidamente constituido
de (ldentificagdo completa do licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item
(completar) do Edital (completar com identificagdo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagdo) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteddo da proposta n&o foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificagéo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) aintengéo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificagdo da licitagdo)
ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificagao da licitagcdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo) quanto a participar ou ndo da
referida licitagao;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagdo) nao
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo) antes da adjudicagdo do objeto da
referida licitagao;

(e)  que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagdo) nao foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de (6rgao licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

, em de de

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE, NO AMBITO DA LICITAGAO, COM IDENTIFICACAO
COMPLETA)
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA/VISITA TECNICA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Pregos n.° ---/2019,

que eu, , portador(a) da CI/RG n° , do
CPF n° , inscrito(a) no CREA/CAU___ sob o n° , ha
qualidade de [preencher com a ocupacao profissional], autorizado pela
empresa , estabelecida no(a)

, como seu(ua) representante legal para os fins da presente
declaragao, compareci perante o representante do Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e
Tecnologia de Sergipe e vistoriei os locais onde sera executada a obra da licitagdo em aprego,
tomando plena ciéncia das condicbes e peculiaridades existentes, bem como de todas as
implicagdes técnicas e financeiras dos servigos a executar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)

Assinatura e carimbo
(Representante do Instituto Federal de Sergipe)

Observagao: Emitir em papel que identifique o licitante.
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ANEXO X

MODELOS DE DECLARAGAO (INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAGAO E DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO
NO INCISO XXXIIl DO ART. 7°, DA CONSTITUIGAO FEDERAL)

(Denominacao da Empresa) inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
, por seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n°. e do CPF n°. DECLARA, sob as

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

DECLARA, outrossim, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis
anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz: SIM (), NAO ().

Data / /2019

(assinatura representante legal)

(OBS.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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INSTITUTO
FEDERAL
Sergipe
MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

ANEXO XI — MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° /2019 QUE ENTRE
S| CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE E

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE/campus ltabaiana, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educacao, inscrito no
CNPJ sob o n® -——emmmem- , doravante denominado CONTRATANTE, com sede na ------------ ,
representado, neste ato, pelo seu -------- , professor -------- , nomeado pela Portaria n® --------- , de .....
de i, de 20..., publicada no DOU de ..... de .o, de........... , inscrito no CPF sob n° -
------------ , portador da Carteira de Identidade n° ..................................., domiciliado e residente
nesta cidade, e a empresa , inscrita no CNPJ/MF n® ------——--- , com sede em ---
, doravante denominada CONTRATADA, representada aqui pelo Sr. ----—----—-- ,
portador da Carteira de ldentidade n® -------—-—-- e CPF/MF n.® -~ resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Pregos n® 01/2019, Processo n° 2462.000823/2018-
31, e em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua atual
redacgao, da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente e do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013 e
demais legislagdes correlatas, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA SUBCONTRATAGAO

1. O objeto do presente instrumento € a execucao servicos de adequagao e recuperacao da rede
de hidrantes do sistema de combate a incéndio do campus Itabaiana, do Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, nas condi¢cdes estabelecidas no Projeto Basico e
demais documentos técnicos que se encontram anexos ao instrumento convocatério do certame
que deu origem a este instrumento contratual, em regime de empreitada por prec¢o unitario.

2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério da Tomada de Pregos n°
01/2019 e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigdo.

3. Os servicos serdo executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo ser
observadas integral e rigorosamente as plantas constantes do projeto autorizado pela fiscalizagéo,
assim como o Edital e seus anexos, proposta da CONTRATADA, especificagdes, orgcamentos,
cronogramas e demais elementos técnicos, passando tais documentos e outros gerados até a
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assinatura deste Contrato, a fazer parte integrante do presente instrumento, para todos os fins de
direito, devendo os mesmos permanecer arquivados na sede da CONTRATANTE.

4. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total
do contrato, sendo vedada a sub-rogagao completa ou da parcela principal da obrigagéo.

5. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢do do
objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitagcao eventualmente aplicaveis, dentre
eles a regularidade fiscal e trabalhista.

6. Caso a CONTRATADA subcontrate os servigos permitidos no item 4 desta clausula, devera
informar a CONTRATANTE todos os dados referentes a empresa subcontratada, inclusive no que
tange ao contrato de prestagao de servigos.

7. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

5. Nao sera aplicavel a subcontratacao quando a licitante for qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO E DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1. O valor total da contratacdo é de R$ ).

2. O valor consignado neste Termo de Contrato € fixo e irreajustavel, porém podera ser
corrigido anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, observado o interregno minimo de
um ano, contado a partir da data limite para a apresentagao da proposta, pela variagado do indice
INCC ou outro que vier a substitui-lo, conforme clausula décima terceira deste Termo.

3. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracéo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

4, O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

5. A CONTRATADA devera executar integralmente o cronograma fisico-financeiro abaixo,
aprovado pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos. Podera haver alteracdo no
cronograma fisico-financeiro, desde que previamente justificada e acatada pela Fiscalizagdo da
CONTRATANTE.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ADEQUACBES E RECUPERACAQ NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE

COMBATE A INCENDIO & OUTROS SERVICOS DO IFS ITABAIANA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAD, CIENCIAET

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00013

AV JORGE AMADO, 1551 LOTEAMENTO GARCIA BDI: 23,34%
JARDINS ARACAJU-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Junho/2019-1 Moeda : R$
19 MES 29 MES 39 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) | (%) [ vALOR (%) | vaor (%) | vaor (%) [ vaor
o1 ADEQUADOES E RECUPERACAD NA REDE DE  _ 31,65 :;,e:| 27 231,32 |34,72| 28.106,1 ‘ |
HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO e
OUTRDS SERVIGOS DO IFS ITABATAKA

01.01 SERVIGOS DRELIMINARES ‘ ‘ |
g9

01.02 ADMINISTRACAD LOCAL P ‘ |

01.03 DEMOLICOES & REMOCOES ‘ |
13,48

01.04 TUBULACAD HIDRAULICA ‘ |
38,43

01.05 PINTURA E ENVELOPAMENTO ‘ |
13,47

01.06 RECOMPOSIGAD DA PAVIMENTACED ‘ |

01.07 (ADEQUCOES E OUTROS SERVIGOS ‘ |
18,83

o01.08 DIVERSDS . o, ‘ ‘ |
25

TOTAL SIMPLES ====>> [100,00|  80.3é3,10 51,65| 25625, 66 13,Ga| 27.231,32 34,12‘ 28_106,12 ‘ |

TOTAL ACUMULADO ====3> [100, 00 80.363,10|31,65 25.625, 66 65,28| 52.856,38 c-:u,-:c‘ 80.963,10 ‘ |
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CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

1. A despesa orcamentaria da execucao deste contrato, para o exercicio de 2019, correra a conta
da Natureza da Despesa ----- , Pl - , Fonte ----—- , Ptres --—- , Programa de Trabalho: ----- :
conforme Nota de Empenho n°® ------ ,de [ [ | Gestdo/UG ----. As despesas do exercicio
subsequente serdo atendidas por dotacdo orcamentaria apropriada, prevista na lei orgamentaria
anual.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUGAO

1. O prazo de execugado dos servigos € de 3 (trés) meses, contados a partir do recebimento e
assinatura, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico emitida pela Diretoria de Planejamento de
Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado mediante justificativa por escrito e
previamente autorizado pela Administragdo.

2. O cronograma fisico-financeiro devera ser reformulado, de imediato, em caso de alteracdo nas
parcelas de execucgao previamente estabelecidas.

3. Na hipotese prevista no item anterior, e havendo justificativa aceita pela Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos (DIPOP), a reformulagdo implicara na dilatacdo do prazo
contratual, mediante simples deslocamento no cronograma fisico-financeiro do(s) servigo(s) nao
executado(s).

4. A reformulagdo do cronograma aprovado sera formalizada mediante troca de Cartas Reversais
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, as quais passardao a fazer parte integrante e
complementar deste Contrato, para todos os fins de direito.

5. Considera-se infragdo contratual o retardamento da execucao dos servigos contratados ou a sua
paralisagao injustificada, por mais de 03 (trés) dias consecutivos.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

1. O prazo de vigéncia deste contrato € de 5 (cinco) meses, contados a partir do recebimento e
assinatura, pela CONTRATADA, da Ordem de Servigo emitida pela Diretoria de Planejamento de
Obras e Projetos/IFS, podendo ser prorrogado, justificadamente, e a critério da Administracédo. Para
surtir eficacia, o contrato tera sua publicacéo no Diario Oficial da Unido (DOU).

2. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em
restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. (ver a outra clausula da
AGU).

3. A prorrogacgao dos prazos de execucgao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagao da autoridade
competente para a celebragcdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.
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CLAUSULA SEXTA - EXECUGAO DOS SERVIGOS

1. Na execucéao dos servicos a CONTRATADA devera observar os requisitos minimos de qualidade,
resisténcia e seguranca, determinados nas "Normas Técnicas", elaboradas pela Associacdo de
Normas Técnicas - ABNT.

2. Cabera A CONTRATADA o planejamento da execucdo dos servicos nos seus aspectos
administrativos e técnicos mantendo, no canteiro de obra, instalacbes necessarias para pessoal,
materiais e equipamentos, bem como escritério adequado a Fiscalizagao.

3. A CONTRATADA se obriga a colocar na diregao geral dos servigos, com presenga permanente
nesta, dos profissionais devidamente habilitados, conforme curriculos apresentados no processo
licitatério.

4. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, na execugdo deste Contrato, as
legislagdes social, trabalhista, fiscal, previdenciaria e comercial, bem como as normas de higiene e
segurancga, por cujos encargos respondera unilateralmente.

5. A CONTRATADA, sem prejuizo de sua responsabilidade, devera comunicar a Fiscalizagao, por
escrito, no DIARIO DE OBRA, qualquer anormalidade verificada na execucdo ou no controle
técnico que comprometa a seguranca e a qualidade da obra e sua execuc¢do dentro do prazo
pactuado.

6. No caso de divergéncia entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas,
prevalecerdo estas ultimas, e em caso de duvida entre as especificacdes e demais documentos
referidos no caput desta Clausula, prevalecerdo as especificagbes do projeto, observado o
disposto na clausula primeira.

7. A CONTRATANTE podera determinar a paralisagcdo dos servicos por motivos de relevante
ordem técnica e de seguranga ou, ainda, no caso de inobservancia e/ou desobediéncia as suas
determinagbes, cabendo a CONTRATADA, quando das razdes da paralisagcao que lhe forem
imputaveis, arcar com todos os 6nus e encargos decorrentes.

8. Quaisquer erros ou impericias na execucado constatada pela CONTRATANTE, obrigardo a
CONTRATADA, a sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra sem
prejuizo de agao regressiva contra aquele(s) que tiver(em) dado causa.

9. Na conclusédo dos servicos, a CONTRATADA devera remover todo o equipamento utilizado, o
material excedente, o entulho e os servigos provisorias de qualquer espécie, entregando o0s
servicos, o local e as areas contiguas rigorosamente limpas e em condi¢coes de uso imediato.

10. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgado, operagao, manutencao e limpeza

do canteiro de apoio as obras, bem como a seguranga patrimonial dessas instalacdes e
organizagao.
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CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

1. Sera exigida a prestagéo de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do
Projeto Basico, anexo do Edital.

CLAUSULA OITAVA — DOS ENCARGOS DAS PARTES

1. As partes devem cumprir fielmente as clausulas avengadas no Projeto Basico e neste contrato,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

2. A CONTRATADA, em consonancia com as obrigagdes previstas no Projeto Basico da Tomada
de Precos n° 01/2019, deve:

2.1 Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocag¢do dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as
especificagbes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatorio a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta.

2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.

2.3 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.

2.4. Enviar a fiscalizagao relagédo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade, em
até 10 (dez) dias uteis apds o recebimento da ordem de servigo, inclusive eventuais substituicées,
apresentando os exames admissionais e demissionais respectivos.

2.5. Planejar, desenvolver, implantar e executar o objeto do contrato, de acordo com os
requisitos estabelecidos nas Especificagdes Técnicas da Tomada de Pregos n° 01/2019.

2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

2.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagbes em vigor.

2.8. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execugao das atividades contratadas;

2.9. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,

tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a CONTRATANTE.
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2.10. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgao.

2.11. Atender as solicitacdbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacbes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
instrumento contratual.

2.12. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE.

2.13. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
fungao.

2.14 Relatar a CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades, verificada no decorrer da execugao do empreendimento.

2.15 Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.16 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

2.17 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacao de
servico para representa-la na execugdao do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos.

2.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurangca do CONTRATANTE.

2.19 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
CONTRATANTE.

2.20 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

2.21 Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

2.22 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento.
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2.23 Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

2.24 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacgao.

2.25 Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

2.26 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

2.27 Promover a organizacao técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-
las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram ou
fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado.

2.28 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo

2.29 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

2.30 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

2.31 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetagado natural, devidamente autorizada pelo
orgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

2.32 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medigdo, mediante a apresentacao dos
seguintes documentos, conforme o caso:
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2.32.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

2.32.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938,
de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 31, de 03/12/2009, e legislacao correlata;
e

2.32.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 112,
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatdria.

2.32.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

2.33 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes da
Resolugéo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos.

2.33.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

2.33.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugado CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

2.33.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material
para usos futuros;

2.33.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes):
deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dareas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura;
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2.33.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao):. deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

2.33.24 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

2.33.3 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

2.33.4 Para fins de fiscalizagdao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

2.34 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

2.34.1 Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado
na execucado contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

2.34.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata.

2.34.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacgéo de
precos os custos correspondentes.

2.35 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgdo dos servigos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de for¢ca maior, por qualquer causa de destrui¢cao, danificagdo, defeitos ou incorrecées dos servigcos
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ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

2.36 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

2.37 Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizagao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de
Operagao, etc.).

2.38 Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE.

2.39 Corrigir, alterar e/ou refazer os servigos ndo aprovados pela fiscalizagdo conforme
prazo definido por esta.

2.40 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha e fornecer
a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecao individual — EPI, inclusive
proceder ao respectivo treinamento. A Contratada nao sera eximida de qualquer responsabilidade
quanto a segurancga individual e coletiva de seus trabalhadores. Deverdo também ser atendidos os
requisitos de seguranga quanto ao uso dos EPCs (equipamentos de protegao coletiva).

2.41 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

2.42 Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias € demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

2.43 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus
anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

2.44 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e
“b”, do Anexo VIl — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

2.45.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo
apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

2.45.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacgio produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
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na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis.

2.45 Fornecer e manter, no local da prestacdo do servico, Diario de Obras, contendo os
langamentos e registros obrigatoérios.

2.46 Cabera a Contratada a responsabilidade pela construcdo, operacdo, manutencgao e
limpeza do canteiro de apoio as obras, bem como a segurancga patrimonial dessas instalacées e
organizagao.

2.47 Fornecer e manter, no local da prestagao do servico, livro de ocorréncias ou controle
equivalente, visando o registro dos fatos relevantes, de natureza trabalhista, que, porventura,
venham a ocorrer durante a execugao do Contrato.

2.48 Adotar controle de frequéncia, visando apurar a assiduidade do trabalho dos
funcionarios e aferir a efetiva prestacdo dos servicos contratados. Tal controle devera estar
disponivel para a Fiscalizacdo.

2.49 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

2.50 Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de
comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigacbes trabalhistas, em até quinze dias
contados da solicitacdo da administragcdo da CONTRATANTE:

a) Copias do livro de registro;

b) copias das carteiras de trabalho;

c) comprovagao do depésito bancario dos salarios e folha de pagamento ou
contracheques com devida comprovacgao de recebimento pelos empregados;

d) guia de recolhimento do INSS;
e) guia de recolhimento do FGTS;
f) GFIP (com discriminagao dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

g) listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio-
alimentacéo e do vale-transporte.

2.51 Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante
as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado, conforme exigido
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no instrumento convocatério; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

2.52 Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

3. E expressamente vedado 8 CONTRATADA:

3.1. A contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE,
durante a vigéncia deste contrato;

3.2. Subcontratar outra empresa para a execugdo de servicos acima do percentual
permitido para a subcontratacao;

3.3. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

3.4. Interromper a execucgao dos servigcos/atividades sob alegacao de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

4. Em consonancia com a Instrugdo Normativa n°® 6, de 6 de julho de 2019, a Contratada devera
observar as clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, quais sejam:

41. Observar, durante a execucdo contratual, o cumprimento de Acordo, Dissidio,
Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem
como da legislagéo em vigor;

4.1.1 Nao havendo na regiao Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, os direitos trabalhistas deverao ser garantidos,
podendo-se utilizar como referéncia regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais préxima.

4.1.2 A Administragao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa Contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelegcam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade.

4.2. Emitir declaracao de responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

4.3. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho; e
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5. A CONTRATANTE, em consonancia com as obrigacbes também previstas no Projeto Basico,
deve:

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

5.2.Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

5.3. Expedir a ordem de servico.

5.4. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

5.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no
curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

5.6. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo contratual, conforme
cronograma fisico-financeiro, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato.

5.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada.

5.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built’, especificagcdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apds o recebimento do servigo e notificacées expedidas.

5.10.Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas da
CONTRATANTE quanto ao uso das instalagbes, caso venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.

5.11.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

5.12.Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

5.13. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada.

5.14. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagao como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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5.14.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

5.14.2. comprovacgao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
5.14.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

5.14.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

5.14.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

5.14.6. reparagcado dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

5.15. Verificar a comprovagdo mensal, por amostragem, pela Contratante, do cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagédo aos empregados da
Contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

5.15.1 Caso nao seja apresentada a documentagao comprobatéria do cumprimento
das obrigagbes de que trata o item 5.15, a Contratante comunicara o fato a
Contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

5.15.2 Na hipotese prevista no subitem 5.15.1, ndo havendo quitacdo das
obrigagdes por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da Contratada
que tenham participado da execu¢ao dos servigos objeto do contrato.

6. O CONTRATADO n&o podera alegar desconhecimento, incompreensido, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucdo do objeto, responsabilizando-se por
qualquer 6nus decorrente desses fatos.

CLAUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993.

2. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execug¢ao dos servicos e do contrato.

3. A verificagdo da adequacgao da prestagdo CONTRATADA devera ser realizada com base nos

critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério
a que se vincula este contrato.

94



4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei
n° 8.666, de 1993.

5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

7. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela
Administracdo da CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.

8. A CONTRATADA mantera no escritério da obra, sob sua guarda e a disposi¢ao da Fiscalizagéo,
0s seguintes documentos:

a) O DIARIO DE OBRA, que devera ser assinado diariamente pelo responsavel técnico
da CONTRATADA e pelo engenheiro fiscal da DIPOP/IFS, onde serdo anotadas todas as
ocorréncias havidas na execucao dos servigos;

b) uma via do Contrato com todas as partes integrantes e todas as modificagdes
autorizadas e demais documentos administrativos e técnicos da obra, conforme
discriminado na clausula primeira.

c) copias das folhas de medigbes realizadas.

9. No diario de obra serdo langadas, diariamente, pela CONTRATADA todas as ocorréncias da
obra, tais como: servigos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas,
substituicdes de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saida de equipamentos pesados, etc.

10. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamagdes se obriga a atender pronta e irrestritamente.

11. A CONTRATANTE se obriga a observar e a fazer cumprir por parte da CONTRATADA todas as
exigéncias formuladas pela CONTRATANTE, no Livro de Ocorréncia da Obra.

12. A CONTRATANTE podera exigir a retirada do local da obra de prepostos da CONTRATADA
que nao estejam exercendo suas tarefas ou se comportando a contento, bem como a substituicao
de todo e qualquer material e/ou equipamento por ela impugnada.

13. A acao fiscalizadora sera exercida de modo sistematico e permanente, de maneira a fazer
cumprir, rigorosamente, os prazos, as condigdes, qualificagdes e especificagdes previstas neste
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Contrato e seus anexos, que a CONTRATADA declara conhecer nos seus expressos termos,
sendo certo que essa fiscalizagdo € meramente supletiva e relacionada com a execugdao do
presente Contrato, ndo implicando exoneragcdo da responsabilidade da CONTRATADA nem em
solidariedade perante terceiros.

14. A CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar os equipamentos antes e no decorrer
dos servigos e impugnar quaisquer deles que nao satisfagam as condi¢des minimas de utilizagao
na obra objeto deste Contrato, ficando neste caso a CONTRATADA obrigada a fazer as
substituicoes que a DIPOP/IFS indicar. Nao sera permitida a retirada de qualquer unidade ou
equipamento descrito sem prévia autorizagao por escrito do IFS.

15. A mudanca de fiscais sera, imediatamente, comunicada por escrito a CONTRATADA,
indicando-se os seus substitutos.

16. Os servigos impugnados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, no que concerne a sua
execucao ou a qualidade dos materiais fora do especificado, ndo poderao ser faturados, ou se o
forem, deverao ser glosados nas faturas.

17. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacao de sang¢des administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula n&do exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

19. Para fins de fiscalizacdo do cumprimento de que trata o item 5.15 da clausula oitava, a
Contratante devera solicitar, mensalmente, por amostragem, que a Contratada apresente os
documentos comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execucédo da obra, em especial, quanto:

| - ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

Il - a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

lll - a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

IV - aos depésitos do FGTS; e
V - ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

96



19.1 A Contratante podera solicitar, por amostragem, aos empregados da Contratada, que
verifiquem se as contribuigbes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentagcao de extratos.

19.2 A fiscalizagdo por amostragem tem por objetivo permitir que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagio.

19.3 O objetivo disposto no item 19.2 ndo impede que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado.

19.4 Em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacbes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos deverao oficiar os 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA - DO INADIMPLEMENTO E DAS MULTAS

1. Se na realizacdo da licitagdo ou na formalizacdo e execugdo do Contrato ficar comprovada a
existéncia de irregularidades ou ocorrer inadimpléncia contratual de que possa ser
responsabilizada, a firma Contratada ficara esta incursa nas penalidades e sangbes previstas nos
termos da Lei n° 8.666/93.

3. A néao realizagao no prazo fixado implicara multa prevista na clausula décima oitava do contrato,
a ser cobrada pela CONTRATANTE, em caso de ndo cumprimento de cada um dos prazos
parciais previstos no Cronograma Fisico-Financeiro e desde que o descumprimento do prazo
tenha ocorrido por culpa exclusiva ou dolo da CONTRATADA.

3. A multa estipulada no item 2 desta clausula sera deduzida dos pagamentos a serem efetuados
a Contratada.

4. Se a multa aplicada for superior a garantia prestada, além da perda desta respondera a
Contratada pela sua diferenca que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

5. Por outros descumprimentos contratuais também serdo cobradas multas, de acordo com o
disposto na clausula décima oitava (itens 1-b e 5).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Basico, anexo do
Instrumento Convocatorio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ALTERAGOES E DO REGIME DE EXECUGAO

1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993,
bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017, no que couber.

97



1.1. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

2. O contrato sera realizado por execugéo indireta, sob o regime de empreitada por prego unitario.

3. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia néo podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orgamentaria.

4. Na hipotese de celebracao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigcos, o preco
desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal
e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

5. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera ser
reduzida para a preservacao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais
e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos
unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a
manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitacéo.

6. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou prego devera
apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da Administracdo Publica divulgado por
ocasido da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado e o prego de
referéncia, ressalvada a excecgao prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos
no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre
a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

7. A Contratada somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as
obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA REVISAO E DO REAJUSTE

1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderado sofrer reajuste apdés o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade
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3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

4. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo ent&do em vigor.

7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8. Na hipotese de o prazo de execugao da obra exceder 12 (doze) meses, contados da data da
apresentacdo da proposta até a data do adimplemento de cada parcela, por motivos alheios a
vontade da CONTRATADA, tais como acréscimo de servigos que impactam na alteragao do
cronograma fisico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou por fato superveniente
resultante de caso fortuito ou forga maior, os precos contratuais poderao ser reajustados utilizando-
se a aplicagdo do INCC (indice Nacional da Construgdo Civil), ou outro que vier a substitui-lo,
mediante solicitagdo expressa a CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o
acréscimo pretendido. O reajuste incidira sobre o saldo remanescente do contrato, observando-se
as seguintes situagdes:

9. Na situacéo de atraso no cumprimento da execugéo da obra por culpa do contratado: se houver
aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido executada a obra; e se
houver diminui¢cdo do indice, prevalece o vigente na data em que for executada a obra.

10. Na situacdo de antecipagdo do cumprimento da execugao da obra: prevalece o indice vigente
na data em que for executada a obra.

11. Em casos de prorrogacgao: prevalece o indice vigente no més previsto para execug¢ao da obra.
12. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MEDIGAO E DO PAGAMENTO

1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Basico.
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2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
apresentacdo do processo de medigdo com respectiva Nota Fiscal/Fatura, no setor financeiro do
IFS, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo
contratado. O pagamento ocorrera levando-se em consideragcdo o regime de execugao
estabelecido no certame, qual seja: empreitada por preco unitario, observados os servigos
efetivamente executados, com base nos servigos constantes da planilha contratual.

3. A Contratante tera o prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data da apresentagao
da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢cdo prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a
obrigacao de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

4.A emissao da nota fiscal / fatura pela CONTRATADA somente devera ocorrer depois que a
fiscalizacdo da CONTRATANTE sinalizar pela aprovagdo da medicdo, para que se evitem
problemas com incidéncia de multas e juros se ocorrer atraso de recolhimento de INSS e/ou ISS.

5. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo
sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente.

6. A CONTRATADA devera se inteirar da legislagao tributaria do municipio de Itabaiana, para ndo
incorrer nem fazer com que o CONTRATANTE incorra em erro fiscal perante a fiscalizagao
municipal.

7.0 “atesto” da nota fiscal/fatura relativa aos servicos cabera a servidor da Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos, designado pela autoridade competente, ou a outro servidor
capacitado designado para esse fim.

8. A nota fiscal/fatura devera ser entregue, juntamente com os outros documentos exigidos, na
Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, para ser atestada, com a respectiva medi¢gdo no
Sistema de Contratos, para depois ser encaminhada a Diretoria de Orgamento e Financas da
CONTRATANTE, a qual dara o impulso administrativo para a liquidacdo e o pagamento da
despesa.

9. As medicdes serdo realizadas, considerando-se os servigos efetivamente executados e
concluidos satisfatoriamente no periodo.

9.1. Entendem-se como servigos concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente
aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado.

10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto
na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.
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12. A ultima fatura somente sera liberada com a apresentacdo, além dos documentos requeridos
no item 11 desta clausula, do Certificado de Quitagdo do INSS, relativos aos servigos objeto deste
Contrato.

13. A liberagao do processo para pagamento por parte do fiscal do contrato somente ocorrera se
houver comprovagao de quitacao de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios vencidos até
a data da entrega da respectiva nota fiscal ao representante da CONTRATANTE, no que se refere
aos funcionarios empregados na obra.

14. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato
correra por conta exclusiva da CONTRATADA.

15. Os comprovantes de pagamento de encargos previdenciarios e trabalhistas pagos pela internet
devem conter declaracao do responsavel pela tesouraria (ou similar) da CONTRATADA, como
segue:

Declaro, sob as penas da lei, que o pagamento constante deste documento foi
efetivamente realizado.
Local, data

Nome, cargo, CPF

16. As faturas serdo protocoladas e encaminhadas a Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos do IFS, para conferéncia da execugao dos servigcos e posterior encaminhamento ao setor
competente, que dispora de até 30 (trinta) dias corridos para efetivagado do pagamento.

17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data em que deveria ter ocorrido o pagamento e a
correspondente ao efetivo adimplemento, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (6/100) | =0,00016438

I = (TX) 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

18. A compensacao financeira prevista nesta condigdo sera incluida em nota fiscal/fatura emitida
posteriormente a ocorréncia.

19. S6 serdo pagos os servigos efetivamente realizados, sob o regime de execugao estabelecido:
empreitada por prec¢o unitario.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SUSTAGAO DE PAGAMENTO
1 - O pagamento podera ser sustado pela CONTRATANTE, nos seguintes casos:

a) nao cumprimento das obrigagbes da CONTRATADA para com terceiros, que possam
de qualquer forma prejudicar o IFS;

b) inadimpléncia de obrigacdes da CONTRATADA para com o IFS por conta deste
Contrato;

c)nao cumprimento do disposto nas Especificacbes Técnicas da DIPOP/IFS e demais
anexos do Edital de licitacao;

d) erros ou vicios nas faturas;

e) nao pagamento dos funcionarios envolvidos na obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO
1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei
n°® 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicagao das sancgdes previstas no Edital da Tomada de Precos n° 01/2019.
1.2 - Constituem motivos para rescisdo contratual:

1.2.1 - O nao cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos.

1.2.2 - O cumprimento irregular das clausulas contratuais, especificacbes, projetos e

prazos.

1.2.3 - A lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a presumir a ndo
conclusao dos servigos objeto deste Contrato, nos prazos estipulados.

1.2.4 - O atraso injustificado do inicio da execugéo do Contrato.

1.2.5- A paralisacdo da execucao do Contrato, sem justa causa e prévia
comunicacdo a CONTRATANTE.

1.2.6 - A subcontratacao total ou parcial da execug¢ao do Contrato para servigos nao
permitidos pela CONTRATANTE, a associacdo do CONTRATADO com outrem, a cessao ou

transferéncia, total ou parcial do Contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporacao.

1.2.7 - O desatendimento das determinacbes regulares da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

1.2.8 - O cometimento reiterado de faltas na execucdo do Contrato que serao
anotadas no "livro de ocorréncia" do Contrato.

1.2.9 - A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil.

1.2.10 - A dissolugao da sociedade.
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1.2.11 - A alteracdo social ou modificagcdo da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da Contratante, prejudique a execug¢ao do Contrato.

1.2.12 - Razdes de interesse publico.

1.2.13 - A suspensao da execuc¢ao do Contrato, por ordem escrita do IFS, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, exceto
a greve trabalhista por ser direito do trabalhador.

1.2.14 - O atraso superior a 90 (noventa) dias aos pagamentos devidos pelo IFS,
decorrentes dos servigos verificados, classificados ou conferidos, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagcédo de ordem interna ou guerra.

1.2.15 - A nao liberagao, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para
execucao do Contrato, nos prazos contratuais.

1.2.16 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do Contrato.

1.3 - Arescisdo do Contrato podera ser:

1.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enumerados nos itens 1.2.1 a 1.2.16 desta Clausula;

1.3.2 - Amigavel, por acordo entre partes, reduzida a termo no processo da licitagao,
desde que haja conveniéncia para a Contratante;

1.3.3 - Judicial, nos termos da legislagcao processual.

1.4 - A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de relatério da Diretoria
de Planejamento de Obras e Projetos e de autorizagao escrita e fundamentada do Diretor Geral do
campus ltabaiana do IFS.

1.5 - A rescisdo contratual motivada por qualquer das condigées definidas no item 1.2
desta clausula, que sejam geradas por responsabilidade do CONTRATADO, acarreta as seguintes
consequéncias para o CONTRATADO, sem prejuizo das sancbes previstas na clausula décima
sexta deste Contrato, configurando-se, assim, no reconhecimento dos direitos da Administragéao.

1.5.1 - Assuncao imediata, pela CONTRATANTE, do objeto do Contrato, no estado e
local em que se encontrar, por ato do proprio Reitor do IFS;

1.5.2 - Ocupacao e utilizagdo do local, pela CONTRATANTE, das instalagdes,
equipamentos, material e pessoal empregados na execugcdo do Contrato, necessarios a sua

continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagao.

1.5.3 - Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE e
dos valores das multas e indenizacdes e ela devida.
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1.5.4 - Retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE.

1.6 - A aplicagdo das medidas previstas nos itens 1.5.1. e 1.5.2., desta clausula, fica a
critério da CONTRATANTE, que podera dar continuidade dos servigos objeto deste Contrato, por
execucao direta ou indireta.

1.7 - A CONTRATANTE podera, a seu exclusivo juizo, em caso de processamento de
recuperacgao judicial ou de proposicao de plano de recuperagao extrajudicial da CONTRATADA,
manter o Contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necessarias a sua execugao.

1.8 - Na hipétese da ocorréncia do que expressa o item 1.5.2., desta clausula, o ato de
ocupagcao sera precedido de autorizagao expressa do Reitor do IFS.

2. No procedimento que visa a rescisdo do contrato, sera assegurado o contraditorio e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucao inicial, o CONTRATADO tera o prazo de 5
(cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

3.6. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relacado ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

3.7. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
3.8. Indenizacdo e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO DO
CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993 e demais normas atinentes a espécie,
e vincula—se ao edital de licitacdo da Tomada de Pregcos n° 01/2019 e a seus anexos,
independentemente de transcrigdo, constante do Processo n° 2462.000823/2018-31, bem como a
proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SANGOES

1. As sanc¢des relacionadas a execug¢ao do contrato sao aquelas previstas no Projeto Basico, anexo
do Edital.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ALTERAGAO SUBJETIVA

1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
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licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

1. Consoante o art. 45 da Lei 9.784 de 1999, a CONTRATANTE podera, motivadamente, adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparagao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

1. Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n° 8.666/93 em sua atual redagao, da
Lei n° 10.192/01, da Lei n°® 8.880/94, da Lei n°® 9.069/95, da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, da
Lei Complementar n® 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147/2014), do Decreto n°
6.204/2007, do Decreto n°® 7.983/2013, da Instrucdo Normativa n° 01/2010/MPOG, da legislacao de
protecao e defesa do consumidor, dos preceitos de direito publico e, supletivamente, dos principios
da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS
1. Ao presente Contrato se aplicam as seguintes disposigdes gerais:

a) as instalagbes construidas em material permanente passardo a propriedade da
CONTRATANTE, apos a conclusao dos trabalhos;

b) as modificagbes que venham a ser introduzidas ao presente Contrato somente terdo
validade se expressamente autorizada pela CONTRATANTE;

c) nenhuma obra/servigo fora dos projetos e especificagbes deste Contrato podera ser
realizada, ainda que em carater extraordinario, sem prévia e expressa concordancia da
CONTRATANTE;

d) A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execu¢do dos servigos distintos daquele objeto do
presente Contrato ndo podendo a CONTRATADA opor-se a execucao dos tais servigos
desde que previamente comunicada, por escrito, pelo IFS, de modo que as sobreditas
obras/servigos ora contratados ndo venham a sofrer prejuizo de qualquer espécie;

e) integram, também, o presente instrumento para todos os fins de direito, as normas
vigentes no IFS, cujos termos as partes declaram conhecer e se obrigam a cumprir;

f) a CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigacbes decorrentes da execugao deste Contrato, sejam de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, civil, comercial e fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advierem causados a
terceiros.
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2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposi¢bes legais, quando ocorridas apos a data do orgcamento da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos,
conforme a causa, nos termos do Paragrafo 5° do artigo 65 na Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS
1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as

disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA- DA PUBLICAGAO

1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagido deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial da Uni&o, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- DO FORO

1. As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de
Aracaju, Secao Judiciaria de Sergipe, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro)

vias de igual teor e forma, para que surtam um so6 efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Aracaju (SE), ---- de ---- de 2019

CONTRATANTE

[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO Xl

PROJETOS (Constante no Processo n° 23462.000823/2018-31 e disponiveis no sitio
www.ifs.edu.br>acesso a informacgao>licitacdes e contratos>licitacbes>Tomada de Precos>2019.
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