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CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2013
Processo n° 23060.001134/2013-61

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE, mediante a Comissao Permanente de Licitagdao, designada pela Portaria n®
2.781 de 19 de dezembro de 2012, torna publico para o conhecimento dos
interessados que no dia 06 de junho de 2013, as 9 horas (horario local), sera
realizada na sala de reunides da Comissao Permanente de Licitagao, localizada no
Anexo da Reitoria (Avenida Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju-
SE), a presente licitacdo, na modalidade Concorréncia, do tipo menor preco global,
execucao indireta, sob o regime de execucdo empreitada por prego unitario,
respeitadas as disposicoes da Lei n® 8.666 de 21 de junho de 1993 em sua atual
redagao, Lei Complementar 123/2006, Decreto n® 6.204/2007 e demais legislagbes em
vigor.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto da Concorréncia Publica n® 04/2013 é a execugao, sob o regime
de empreitada por preco unitario, de servicos de engenharia civil para a construgao dos
alojamentos feminino e masculino, do posto médico e da guarita do campus do
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe do municipio de Sao
Cristévao/SE, conforme especificacdes técnicas constantes no Projeto Basico,
memoriais descritivos e demais pecas técnicas integrantes deste Edital.

1.2 - O servico/obra objeto desta licitagdo devera ser executado em total
observancia as normas estabelecidas pela Associacado Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT e as especificacOes técnicas, projetos e demais pecas técnicas do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.2 - Os recursos necessarios para o pagamento das despesas resultantes da
presente licitacdo estao consignados no Orcamento da Unido previsto para o exercicio
de 2013 e correrao por conta do Programa de Trabalho 12.363.2031.20RL.0028, PTRES
062551, Fonte 0112000000, Natureza de Despesa 44.90.51-91.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS

3.1 - A documentacdo da CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2013 referente a
“Habilitacdo” (ENVELOPE 01) e "Proposta de Precos” (ENVELOPE 02) das empresas,
sera recebida as 9 horas (horario local) do dia 06 de junho de 2013, na sala de
reunidoes da CPL, localizada nas dependéncias do Anexo da Reitoria (Avenida
Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju-SE). O IFS, mediante a
CPL, nao se responsabiliza por documentacao e proposta enviadas por via



postal ou entregue em local diferente do especificado no preambulo deste
instrumento.

3.2 - A data de abertura do Envelope “02” contendo a "PROPOSTA DE PRECOS”,
sera marcada pela Comissdao Permanente de Licitagdo, na sessdo de recebimento dos
envelopes de "HABILITACAO” - 01.

3.3 - O prazo de execucao dos servicos objeto da Concorréncia Publica n©
04/2013 é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir do
recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servigo emitida pelo Departamento de
Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado mediante justificativa por
escrito e previamente autorizado pela Administragao.

3.4 - A licitante vencedora serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contado da convocacgao, retirar a Nota de Empenho e assinar o Termo de Contrato. O
prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo IFS.

3.5 - Na hipdtese de ocorrer ponto facultativo ou outro fato impeditivo a critério
exclusivo do IFS, que impecga a realizacdo desta licitagdo na data aprazada, fica a
mesma adiada para o primeiro dia Gtil imediatamente posterior, obedecidos o mesmo
horario e local da realizagao.

CLAUSULA QUARTA - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO

4.1- As informacdes e os elementos que compdem a presente Licitacdo serao
fornecidos pelo DEOP/IFS e setor de licitagao.

4.2 - Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o edital de licitacdo por
irregularidade na aplicagdo da Lei de Licitacao, devendo protocolar o pedido, na forma
da lei, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até 03
(trés) dias uteis.

4.2.1 - Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitacao
perante a Administracdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder
a abertura dos envelopes de habilitagao.

4.2.2 - As impugnagdes podem ser enviadas também por meio eletrénico,
tempestivamente, devendo os originais, ser enviados até 02(dois) dias Uteis antes da
abertura da sessao.

4.3 - As solicitagOes de esclarecimentos sobre a presente Licitagdao deverao ser
enviadas por meio eletronico a Comissdo de Licitacdo até o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, antes da data da Licitacdo.

4.4 - A Comissao de Licitacdao prestara os esclarecimentos solicitados conforme
item 4.3, dentro do prazo de 03 (trés) dias Uteis antes da data da Licitacdo.



4.5 - As licitantes receberdao os esclarecimentos, no prazo estipulado no item
4.4, através de FAX ou de e-mail. Os avisos e esclarecimentos também serdo
divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no “Sessao Publica”.

4.6—- Os originais das impugnacdes devem ser enviados para o endereco:
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, Comissdo Permanente
de Licitagao (CPL), Av. Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju (SE),
CEP 49052-210.

4.7 - O endereco eletrénico da Comissao de Licitagao é cpl@ifs.edu.br. O contato
telefbnico podera ser efetuado através do numero: (79) 3711-3186/3139/3202 e
telefax (79)-3711-3137(DELC).

CLAUSULA QUINTA - DOS PARTICIPANTES E DA HABILITACAO

5.1 - Poderdo participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que detenham
atividade pertinente e compativel com o objeto (empresas de engenharia do ramo,
devidamente constituidas e operando em conformidade com a legislacdo vigente) e
comprovem possuir os requisitos de qualificacdo exigidos na HABILITACAO.

5.2 - O cadastramento da licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - Sicaf, de que trata a IN n° 02/2010/SLTI, é valido como parte dos
requisitos da HABILITACAO. O cadastramento no SICAF poderd ser realizado em
qualquer unidade dos 6rgdos/entidades que integram o Sistema de Servigcos Gerais -
SISG, localizados nas Unidades da Federagao.

5.2.1 A regularidade do cadastramento (niveis I a VI) do licitante inscrito no
Sicaf sera confirmada por meio de consulta on line, no ato de abertura da licitacao.

5.2.2 - A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndao como
condigdo para participacao na licitagao.

5.2.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da
participacao no certame, deverdao apresentar toda a documentagao exigida para efeito
de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.2.3.1 - Na fase de habilitacdo, devera ser apresentada e conferida
toda a documentagao e, havendo alguma restricao na comprovagao
da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de dois dias Uuteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente
for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regularizagcao da documentagao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdao de eventuais certiddes negativas ou positivas.

5.2.3.2 - A nao regularizagao da documentacao no prazo previsto
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancles previstas no art. 81da Lei 8.666/93, sendo facultado a
Administragdao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, ou revogar a licitagao.



5.3 - Nao serd admitida a licitacdo empresa entre cujos dirigentes, gerentes,
sOcios, acionistas ou controladores, responsaveis técnicos ou subcontratados, haja
alguém que seja servidor do Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe ou que tenha sido nos Uultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a
publicacao deste Edital.

5.4 - Na presente licitacdo ndao sera permitida a participacao de pessoas fisicas
bem como pessoas juridicas reunidas em consércio, e também: a) sociedade
estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais; b) empresa cujo estatuto ou contrato
social ndo inclua o objeto desta Concorréncia; c) empresa que se encontre em
processo de dissolucdo, recuperacdo judicial, recuperacdo extrajudicial, faléncia,
concordata, fusdo, cisdao, ou incorporacao; d) quaisquer interessados que se
enquadrem nas vedagoes previstas no art. 9° da Lei 8.666/93.

5.5 - Somente poderdo participar desta Concorréncia Publica as empresas que
comprovarem possuir boa situacao financeira, mediante indices de balanco superiores a
1 (consoante o Anexo II) ou apresentacdo de Capital Social minimo integralizado de
10% (dez por cento) do valor orgado pelo IFS, na data da apresentacao dos
documentos relativos a esta licitacao, admitida, na forma da lei, atualizagdao para esta
data através de indices oficiais (para empresas que apresentarem indices iguais ou
inferiores a 1). Também serad analisada a Capacidade de Contratacdo da empresa,
conforme faculta o paragrafo 4° do artigo 31 da Lei 8.666/93, conforme férmula
constante no Anexo II (qualificacdo econdomico-financeira). A licitante devera
relacionar, obrigatoriamente, TODOS os seus contratos vigentes (em
andamento), conforme orientacoes contidas no Anexo II, sob pena de
inabilitacao caso assim nao proceda.

5.6 - N3ao se encontre submetida a suspensao temporadria do direito de
participar em processos licitatérios da Administracdo, em face de sancao
administrativa.

5.6.1 - Serda realizada consulta ao Portal de Transparéncia do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e ao Portal do Conselho Nacional de
Justica (http://www.cnj.jus.br), para constatacao de regularidade das empresas
licitantes.

5.7 - N&o tenha sido declarada inidénea para licitar e contratar com a
Administracao Publica, ressalvada a hipétese de reabilitacdo, na forma da lei.

5.8 - No dia, hora e local designados no item 3.1, deste Edital, as empresas
deverao apresentar 02 (dois) envelopes fechados contendo respectivamente na face
externa fronteira além da razdo social e CNPJ da proponente as seguintes inscrigdes:

ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTO DE HABILITACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2013
DIA 06/06/2013, AS 9 HORAS (horario local)

ENVELOPE N.02 - PROPOSTA DE PRECOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2013
DIA 06/06/2013, AS 9 HORAS (horario local)



5.8.1 - A partir do horario determinado no item 3.1, declarada aberta a
sessdo, nenhuma proposta sera aceita pela CPL.

5.9 - ENVELOPE N. 01 - HABILITACAO - Os documentos referentes a
HABILITACAO serdo apresentados em 01 (uma) via, preferencialmente: em pasta
acompanhada de folha indice, indicando o nimero da pagina em que os documentos
deverao estar inseridos, devidamente numerados e rubricados pelo representante legal
da licitante, sem entrelinhas, ressalvas e rasuras, obedecendo rigorosamente aos
subitens abaixo:

5.9.1 - Carta de credenciamento do representante da empresa licitante
com a respectiva qualificacao, quando se fizer presente. Caso seja titular da empresa,
apresentar documentagao que comprove sua capacidade para representa-la.

5.9.2 - DA VISITA TECNICA:

5.9.2.1 - A visita técnica a area do objeto do presente edital &
opcional, devendo-se observar as determinagoes a seguir:

5.9.2.1.1 - Na opcao da nao realizagao da vistoria, o licitante
classificado provisoriamente em primeiro lugar, devera, na apresentacao da proposta,
apresentar uma declaracdo de que possui pleno conhecimento do local onde serd
realizado o servico, e de suas peculiaridades, nao podendo alegar futuramente
desconhecimentos das condigdes do local de realizagdo dos servigos, em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos.

5.9.2.1.2 - A empresa que optar por realizar a visita técnica
devera observar o seguinte:

a) A visita deverd ser realizada por profissional
habilitado e indicado pela licitante;

b) a empresa devera apresentar, na data do
certame, a declaracdao de conhecimento prévio do
local e de suas condigoes.

5.9.3 - Declaragao expressa de que o licitante assume inteira
responsabilidade pela autenticidade e veracidade das certidOoes apresentadas e que se
submete as condicdes do Edital, em todas as fases da licitacao.

5.9.4 - Declaracao do licitante de que recebeu todos os documentos
necessarios a sua participacao no certame e de que tomou conhecimento de todas as
informacdes técnicas e das condicdes para o cumprimento das obrigacdes objeto do
futuro contrato.

5.9.5 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.9.6 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acoes, acompanhado de documentos referentes a eleicdo dos administradores da
sociedade. Os atos constitutivos devem estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacao respectiva.



5.9.7 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

5.9.8 - Decreto de autorizagao, quando se tratar de empresa ou sociedade
estrangeiras em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade o exigir.

5.9.9 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

5.9.10 - Certiddao Negativa de Débito emitida pelo INSS.

5.9.11 - Certiddao Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e
ContribuicOes Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

5.9.12 - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa
Econbmica Federal.

5.9.13 - Certiddao Negativa de Débito perante as Fazendas Estadual e
Municipal.

5.9.14 - Prova de regularidade de registro e quitacdao Pessoa Juridica da
empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA
em nome da licitante, valida na data de recebimento dos documentos de habilitacdao e
classificacao, onde conste a area de atuacdo compativel com a execucao da obra
objeto do Edital, emitida pelo CREA da jurisdicao da sede da licitante.

5.9.15 - Comprovacao de aptidao técnica da empresa, demonstrando
gue ja executou ou se encontra executando servicos da natureza da presente licitacdo,
mediante atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
o devido CNPJ, informando sempre que possivel, quantidades, valores e demais dados
técnicos, nome, cargo e assinatura do responsavel pela informacdo, bem como se
foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos servigos, observando-se as
exigéncias do ANEXO II - QUALIFICACAO TECNICA.

5.9.15.1 - Para a comprovacao de aptidao técnica da empresa
nao sera exigido registro ou chancela do CREA.

5.9.16 - Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro permanente
ou ter a sua disposicdo, na data prevista para entrega dos documentos de
habilitacdo/proposta, responsavel técnico detentor de atestado técnico de
responsabilidade técnica, comprovando ter executado servicos similares ao objeto ora
licitado, para érgaos ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual ou municipal ou empresa privada, acompanhados das respectivas Certidoes
de Acervo Técnicg, emitidos pelo CREA, observando-se as exigéncias do ANEXO II -
QUALIFICAGCAO TECNICA.

5.9.16.1 - Esta comprovacdao podera ser feita com a
apresentacao de cdpia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste a licitante como
Contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como



sécio, ou do contrato de trabalho, ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragao
de anuéncia do profissional.

5.9.17 - Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo
exercicio social, devidamente registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data
de apresentacao da proposta. Se for empresa constituida no exercicio financeiro da
realizacdo do certame, e ndo tiver este Balanco, poderd apresentar o Balanco de
Abertura.

5.9.17.1- A comprovacao da situacao financeira da empresa sera
constatada mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicacao das férmulas, com base no balanco cadastrado:

(1) Indice de Liquidez Geral superior a 01 (um), conforme equacdo abaixo:

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
" Passivo Circulante + Passivo N3o Clrculante

(2) Indice de Liquidez Corrente superior a 01 (um), conforme equacdo abaixo:

Ativo Circulante

LC= - -
Passivo Circulante

(3) Indice de Solvéncia Geral superior a 01 (um), conforme equagao abaixo:

SG= Ativo Total -1
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

5.9.17.2 - As empresas, cadastradas ou nao no Sicaf, que
apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverao comprovar capital minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do
valor orgado em planilha apresentada pelo Instituto Federal de Educacgao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, na data da apresentacdo dos documentos
relativos a esta licitacdo, admitida, na forma da lei, atualizacao para esta
data através de indices oficiais

5.9.18 - Declaragao, assinada por quem de direito, de que nao emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de quatorze anos.

5.9.19 - Declaracao de inexisténcia de fato superveniente.



5.9.20 - Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta, conforme
Anexo VII deste edital.

5.9.21 - De acordo com a Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, que
institui a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, na fase da Habilitacdo sera feita
consulta ao sitio www.tst.jus.br/certidao para comprovar a inexisténcia de débito
inadimplido perante a Justica do Trabalho do licitante. A existéncia de débitos
inadimplidos implicara a inabilitacao da licitante.

5.9.22 - As microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a
Lei Complementar n° 123/2006, que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado e
favorecido previsto na referida Lei, deverao apresentar ato constitutivo devidamente
arquivado na Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, ou documento da
Receita Federal no qual conste que a mesma é ME ou EPP ou ainda declaracao
atualizada emitida pelo SICAF.

5.9.23 - O0Os documentos especificados para esta fase, quando
apresentados em copias, deverdo ser autenticados em cartério, ou por servidor do IFS,
mediante apresentacdao dos originais. Serdo inabilitadas as licitantes que nao
apresentarem os documentos essenciais exigidos para esta fase (arrolados nos artigos
28 a 31 da Lei 8.666/93 e indicados neste Edital) e devidamente autenticados.

5.9.23.1 - Recomenda-se que a autenticacdao por servidores do
IFS, preferencialmente, seja feita até o primeiro dia Gtil anterior a data de abertura da
licitacdo, no horario das 09 as 11h e das 14 as 16h. Caso contrario, podera ser
efetuada no ato da sessao de licitagao.

5.9.24 - Apods a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia da proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de
Licitagao.

5.9.25 - Os documentos de habilitagdao terao como jurisdicao a sede
(matriz) da proponente.

5.9.26 - Somente serdo aceitos atestados técnicos dos profissionais
devidamente acompanhados da CAT (Certiddo de Acervo Técnico) e registrados no
CREA.

5.9.27 - No ato da reunido de Habilitagao os licitantes presentes deverao
estar munidos dos documentos de HABILITACAO, a fim de que, existindo duvida, a
Comissdo de Licitacao efetue o cotejo.

5.9.28 - Os requisitos referentes as qualificacbes técnica e econdmico-
financeira das licitantes seguirao as disposicoes do Anexo II deste edital.

5.9.29 - As licitantes inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) terdao a comprovacao da habilitacdo juridica e regularidade fiscal
verificada on line no referido Sistema. Neste caso, as licitantes ficam dispensadas de
apresentar a documentacao referente aos itens 5.9.5 a 5.9.13. Da mesma forma, a



qualificacdo econbémico-financeira das empresas cadastradas no Sicaf, no tocante a
verificacdo dos indices Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC) sera feita de forma on line no Sistema.

5.9.30 - Ocorrendo a inabilitacdo de todos os licitantes, a CPL podera
conceder um prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacao de nova documentacdo,
contado da data da intimacdo dos licitantes, sanadas as causas que deram origem a
inabilitacdo (art. 48 da Lei 8.666/93).

5.10. ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA - Os documentos referentes a
PROPOSTA DE PRECOS serao apresentados em 01 (uma) via, em uma face de papel
timbrado ou digitadas em computador, preferencialmente em pasta classificadora,
obedecendo a sequéncia abaixo, sem entrelinhas, ressalvas ou rasuras, devidamente
carimbadas, rubricadas e numeradas pelo representante legal e pelo responsavel
técnico. Além dessas exigéncias, a proposta de precos devera conter os seguintes
elementos:

5.10.1 - Preco global expresso em moeda corrente, pelo qual a firma
executara as obras/servicos, incluindo materiais, mao de obra, projetos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, comerciais e fiscais, incluidos todos os equipamentos
auxiliares e complementares, para a perfeita realizagao dos servigos.

5.10.2 - Prazo global de execugao de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias corridos, contados a partir do recebimento da ORDEM DE SERVICO emitida pelo
Departamento de Obras e Projetos, em que a licitante se compromete a executar a
totalidade dos servicos da obra.

5.10.3 - Prazo de validade da PROPOSTA DE PRECOS, que nao podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua respectiva abertura.

5.10.4 - Planilha Orgamentdria com todos os precos unitarios, com duas
casas decimais, e preco total em moeda corrente. Os precos de cada item/subitem da
planilha ndao poderao ultrapassar o valor mencionado para o item/subitem na referida
planilha orcamentaria fornecida pelo IFS.

5.10.4.1 - A planilha orcamentaria devera ser apresentada
também em CD-ROM, em arquivo no formato EXCEL ou similar, junto com a
proposta de precos.

5.10.5 - Cronograma fisico-financeiro geral obedecendo a discriminacao da
planilha orcamentaria, em 12 (doze) etapas de 30 (trinta) dias cada, coincidindo com o
recebimento provisorio da obra.

5.10.6 - Além da planilha individualizada de precos, a licitante deve
apresentar:

5.10.6.1 - composicao detalhada dos precos unitarios, com duas
casas decimais, (incluindo mao-de-obra, custo de todo material utilizado e BDI)
resultando na clareza da formagao dos precos de cada um dos itens/subitens que
compdem a planilha orgcamentaria;



5.10.6.2 - composicao detalhada do BDI (conforme Anexo IV) e dos
encargos sociais (Anexo V).

5.10.6.3 - Serdo analisados os precos unitarios, com duas casas
decimais, de cada item/subitem da planilha orcamentdria, observando-se a sua
exequibilidade e a obediéncia quanto ao valor maximo orcado na planilha fornecida pelo
IFS.

5.10.6.4 - Nao serao aceitas propostas de precos contendo custos
relativos aos tributos IRP]J e CSLL, seja na composicao do BDI, seja como item
especifico da Planilha Orcamentaria, conforme determina o item 9.1 do Acérdao
950/2007-TCU.

5.10.7 - Nas hipoteses eventuais de redugdes ou acréscimos de servigos
novos ou ja constantes das especificacdes e projetos fornecidos, serdo usados os
precos unitarios do SINAP/CEF e/ou ORSE/DEHOP/SE, inclusive o BDI, a critério do
Departamento de Obras e Projetos do IFS.

5.10.8 - Aberta a proposta de preco e constatada a falta de assinatura do
representante legal ou responsavel técnico a Comissao de Licitacdo podera efetuar o
cotejo de assinatura, caso 0os mesmos estejam presentes a sessao, devidamente
identificados.

5.10.9 - Aberta a proposta de preco e constatada a falta de CD ROM
exigido no subitem 5.10.4.1, a Comissao de Licitacdo podera dispensa-lo, caso nao
haja problemas para efetuar a analise técnica ou poderd conceder o prazo de até 02
(dois) dias Uteis para que a empresa providencie a sua entrega.

CLAUSULA SEXTA - VALOR DOS SERVICOS/OBRAS

6.1 - O valor global estimado orcado pelo IFS para a execucdo da obra é de R$
8.254.332,86 (oito milhdes, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e
trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), considerado o preco maximo.

CLAUSULA SETIMA - DO PROCEDIMENTO DAS REUNIOES

7.1 - Na reunidao de recebimento dos envelopes de Habilitagdo e Proposta de
Pregos observar-se-ao os seguintes procedimentos:

a) Recebimento das credenciais dos representantes legais de cada empresa
licitante, mediante contrato ou procuragao, para falar em seu nome durante o
processo licitatoério.

b) Registro no “Sessdo Publica” do Comprasnet, do comparecimento de cada
empresa licitante.

c) Recebimento, pela CPL, dos envelopes “01” - Habilitagdo e “02"” - Proposta de
Precos devidamente lacrados, de acordo com o item 5.8 do edital.

d) Verificagdo da regularidade de habilitagao da licitante. A regularidade do
cadastramento da licitante que optar por prestar suas informagdes mediante o
Sicaf sera confirmada por meio de consulta on-line, quando da abertura dos



envelopes de Documentagao. Realizada a consulta on-line, serao impressas
declaragbes demonstrativas da situacao de cada licitante, as quais serao
juntadas aos autos do processo licitatorio apds terem sido assinadas pelos
membros da Comissao e por todos os representantes legais dos licitantes
presentes. Havendo irregularidade no cadastramento ou na habilitagao parcial
da licitante que optar por apresentar as informagOes constantes do SICAF,
sera a referida licitante inabilitada.

e) Consulta on-line ao Portal da Transparéncia do Governo Federal:
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis e ao Portal do Conselho Nacional de
Justica.

f) Abertos os envelopes “DOCUMENTACAO” - 01, a Comissdo de Licitacdo/IFS
solicitard a assinatura dos representantes, podera encaminhar (se houver
necessidade) a documentacao ao DEOP/IFS para analise técnica. A seu juizo
exclusivo, a da Comissao podera apreciar os documentos de cada licitante e, na
mesma reunido, divulgar o nome dos habilitados e dos inabilitados ou marcar
outra data para divulga-los.

g) Ocorrendo o desdobramento da sessao de habilitacdo, nova data e horario
serao estabelecidos pela Comissdao. Os envelopes “PROPOSTA” - 02 serdo
reunidos em um outro envelope e este serd lacrado e em seguida rubricado
pelos membros da Comissao e representantes legais das licitantes presentes,
permanecendo sob a guarda dos membros da Comissao de Licitacdo até o dia
da sua abertura.

h) Apds a divulgacao do resultado da habilitagdo pela Comissdo, somente serao
abertos os envelopes "PROPOSTA"” - 02:

1 - Se houver renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de
interposicao de recurso consignada em ata;

2 - Apds transcorrido o prazo legal, disposto no artigo 109 da Lei
8666/93, sem que tenha havido interposicao de recurso;

3 - Apds a publicacdo dos resultados dos recursos interpostos.

i) A empresa licitante que for julgada inabilitada recebera de volta o seu envelope
de “"PROPOSTA” - 02, na data prevista da abertura das propostas caso o seu
representante esteja presente. A inabilitacdo da licitante a impedira de
participar das fases subsequentes do certame.

j) A abertura dos envelopes "PROPOSTA” - 02 sera realizada em sessao publica,
da qual lavrar-se-a ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissdo
de Licitacdo e pelos representantes legais das licitantes.

k) Leitura da Proposta pelo Presidente da CPL dos valores propostos pelas
empresas licitantes.

[) Assinatura pelos membros da CPL e licitantes presentes na via original da
PROPOSTA - 02.



m) Lavratura de Ata de sessao.
n) Encaminhamento das propostas de precos para a analise técnica.
CLAUSULA OITAVA - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.1 - Somente serao aceitas propostas:

8.1.1 - Que estejam completas, isto €, contenham informacdes suficientes que
permitam a perfeita identificagao qualitativa e quantitativa dos servigos licitados e que
atendam a todas as exigéncias do edital.

8.1.2 - Que contenham todos os itens de servigos listados no Anexo III.

8.1.3 - Que nao contenham precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, nem oferta de vantagem nao prevista neste Edital, ou proposta alternativa.

8.1.4 - Que ndo ultrapassem os precos unitarios discriminados na planilha
orcamentaria para cada item e/ou subitens listados, considerados precos maximos de
aceitacgao.

8.1.5 - Que ndo forem inexequiveis, assim consideradas as propostas:

8.1.5.1 - que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentagdao que comprove que o0s custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execucdo do
objeto do contrato

8.1.5.2 - cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao

b) valor orgado pela Administracao

8.2 — Ainda que a proposta esteja enquadrada em uma das situagdes do
subitem anterior, serd assegurado a licitante o direito de provar a sua exequibilidade
diante do prego proposto nas condigdes definidas no subitem 8.1.5.1.

CLAUSULA NONA - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - As propostas de precos serdo analisadas por uma equipe técnica do
Departamento de Obras e Projetos.

9.2 - No julgamento das propostas, a Comissao levarad em consideragdo a analise
técnica de acordo com os critérios objetivos definidos no edital, baseados nas normas e
principios da Lei 8.666/93.

9.2.1 - O tipo de licitacdo a ser adotado é a de MENOR PRECO, isto &,
guando o critério de selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragao
determinar que sera vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com
todas as especificacdes do edital e ofertar o menor prego global.



9.2.2 - Embora a proposta de preco seja de ordem global, serao
analisados os precos unitarios, com duas casas decimais, de cada item/subitem da
planilha orcamentaria apresentada, sendo desclassificada a proposta que contenha
precos unitarios acima do valor orcado pelo IFS para aquele item/subitem e também os
considerados inexequiveis que ndo tiverem comprovadas a sua exequibilidade,
conforme o subitem 8.2 deste edital.

9.2.3 - A analise técnica da composicao de precos unitarios de cada item/
subitem da planilha orcamentaria devera comprovar que a sua composicao atende aos
critérios técnicos adotados pelo IFS para formacao do preco final daquele
item/subitem.

9.2.4 - Se o0 preco unitario e o preco global indicados pela firma licitante
ndo corresponderem entre si, apenas o preco unitario sera considerado, e o total sera
corrigido de forma a conferir com aquele, considerando-se para a Proposta o VALOR
CORRIGIDO.

9.2.5 - A deteccdo de erros ou omissdes considerados irrisérios em
relacdo a quantitativos ou preco poderdo ser desconsiderados para critérios de
desclassificagdo, caso o Departamento de Obras e Projetos do IFS ateste que o erro é
irrelevante para o montante da obra, considerando que 0s servicos somente serao
pagos de acordo com as quantidades realmente executadas.

9.2.6 - A composicao do BDI sera analisada tecnicamente, ressaltando-se
gue a empresa licitante deve apresentar a formula aplicada para o calculo do
percentual final de maneira que a andlise técnica possa comprovar esse calculo. O
modelo apresentado no Anexo IV é um modelo exemplificativo, devendo a licitante
obedecer a legislagao quanto as taxas dos tributos.

9.3 - As propostas serao classificadas, em ordem de valor crescente, de acordo
com os precos finais, sendo considerada vencedora, para fins de adjudicacdo, a
licitante que tenha apresentado a proposta de acordo com as especificagdes do edital e
ofertado o menor preco.

9.4 - Em caso de empate de duas ou mais propostas, sera adotado o sorteio, em
ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

9.4.1 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Lei
complementar n® 123/2006)

9.4.1.1- Entende-se por empate, aquela situacao em que as
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preco, e quando a
melhor oferta valida ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

9.4.1.2 - A preferéncia de que trata o subitem 9.4.1 sera
concedida da seguinte forma:



a) ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classificada podera apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame

b) na hipotese da ndao contratacdo da microempresa ou empresa
de pequeno porte, com base na alinea “a”, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem em situagao de
empate, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo

direito; e

c) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
em situacdo de empate, sera realizado sorteio, em ato publico,
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

9.4.1.3 - N&o se aplica o sorteio disposto da alinea “c” do subitem
9.4.1.2 quando, por sua natureza, o procedimento ndao admitir o empate
real, situagao em que os lances equivalentes nao sao considerados iguais,
sendo classificados conforme a ordem de apresentacao pelos licitantes.

9.4.1.4 - O prazo para os licitantes apresentarem nova proposta
deverd ser de até 02 (dois) dias Uteis, contados do encerramento da
etapa de julgamento das propostas.

9.4.1.5 - Nao havendo reducao da(s) proposta(s) por parte da(s)
empresa(s) de pequeno porte ou microempresa(s), sera considerada
classificada por ordem de maior vantajosidade a licitante que
originalmente ofereceu proposta de menor preco, seguindo-se com a
deliberacdo da autoridade competente quanto a homologacdao e
adjudicacao do objeto licitado.

9.5 - Cabera ao diretor geral do campus Sao Cristovdo homologar o parecer
conclusivo de classificacdao elaborado pela CPL.

9.6 - Ocorrendo a desclassificacdao de todas as propostas a CPL podera conceder
um prazo de 08 (oito) dias para apresentacao de novas propostas, contado da data da
intimacdo dos licitantes, sanadas as causas que deram origem a desclassificacdo (art.
48 da Lei 8.666/93).

9.7 - Concedido o prazo na forma do item 9.6 e ocorrendo a manutengao das
causas que motivaram a desclassificacdo, o diretor geral do campus Sao Cristovao
podera revogar a presente licitacdo.

9.8 - O resultado e a respectiva classificacao das propostas serao publicados no
Diario Oficial da Uniao.

9.9 - Observando o disposto no art. 109 da Lei 8.666/93, o licitante podera
apresentar recurso, por escrito e protocolado no Protocolo Geral do IFS, ao Presidente
da Comissdo de Licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagao do
ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitacao ou inabilitagdo da licitante ou do
julgamento das propostas, anulagao ou revogacao desta licitacao.



9.9.1 - Ocorrendo a participagdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte detentora de melhor proposta e sendo comprovada irregularidade fiscal
por parte dessa empresa, a abertura da fase recursal s6 sera procedida apds os prazos
de regularizagao previstos no subitem 5.2.3.1.

9.10 - Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes que poderdo
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Findo esse periodo, impugnado ou ndo o
recurso, a Comissao de Licitacdo/IFS podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis,
reconsiderar a sua decisdo ou fazé-lo seguir, devidamente informado, até o Magnifico
Reitor.

9.11 - Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante
que pretender reconsideracao das decisdoes da Comissao de Licitacao/IFS, deverao ser
apresentados exclusivamente por escrito.

9.12 - Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo estabelecido na Lei
nao serdao aceitos.

9.13 - Em se constatando dolo ou ma fé no procedimento recursal, com intuito
meramente protelatdrio, o licitante recorrente ficara sujeito a exclusao do processo,
sem prejuizo de outras sangdes legais.

CLAUSULA DECIMA - HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO

10.1 - Decorrido o prazo recursal apds a publicacdo do resultado na imprensa
oficial, e, ndo havendo recurso, o diretor geral do campus Sao Cristévao homologara e
adjudicara o objeto desta licitagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTRATO

11.1 - Apds a homologacao e adjudicacdo desta licitacdo e sua efetiva
publicacdo, o IFS convocarda a licitante vencedora para a assinatura do Termo de
Contrato observando o prazo estabelecido no item 3.4 deste edital. O prazo para a
assinatura do contrato podera ser prorrogado quando solicitado pelo licitante vencedor
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFS.

11.2 - O inicio dos servigos sera realizado apdés a assinatura do Contrato e
emissao da ordem de servigo emitida pelo DEOP/IFS.

11.3 - O Contrato, formalizado por nota de empenho e Termo de Contrato, tera
vigéncia de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias corridos, contados a partir da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que haja
justificativa fundamentada e aceita pela Administracao.

11.4 - O IFS providenciara a publicacao do contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido - Secao 3, até o quinto dia util do més subsequente ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, paragrafo
unico, da Lei 8.666/93. A eficacia do contrato se dara apos a publicacao do seu extrato
no Diario Oficial da Unido.



11.5 - Por ocasiao da assinatura do contrato, verificar-se-a por meio do Sicaf e
de outros meios se o licitante vencedor mantém as condigdes de habilitagdo.

11.6 - Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n°® 8.666/93, a
legislacdo de protecdo e defesa do consumidor, os preceitos de direito publico e,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito
privado.

11.7 - Os termos do contrato vincular-se-ao estritamente as regras deste
instrumento e de seus anexos e ao conteldo da proposta do licitante vencedor.

11.8 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
disciplinados no art. 65 da Lei n°® 8.666/93.

11.9 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigOes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem no quantitativo do fornecimento ajustado,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.10 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido
acima, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes.

11.11 - Quaisquer condicbes apresentadas pela licitante vencedora em sua
proposta, se pertinentes, poderao ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

11.12 - Integrarao o Contrato, dele fazendo parte integrante os seguintes
documentos:

a) Edital de Concorréncia Publica N° 04/2013;

b) Proposta da Contratada;

c) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Todos os elementos técnicos componentes constantes do presente Edital.

11.13 - Fica estabelecido que no caso de alteracao implicando em acréscimos ou
supressdes autorizadas no projeto, a avaliagcdo do servico/obra correspondente sera
baseada no orgamento analitico apresentado nesta licitagdo.

11.14 - Na ocorréncia da realizacdo de servicos ndo previstos no projeto e
especificacdes dos servigos/obras, o preco unitario para realizagcdo dos mesmos, sera
estabelecido segundo o que dispde o item 5.10.7 deste edital.



11.15 - Caso a empresa adjudicataria venha a se recusar a assinar o contrato, o
IFS convocara a segunda colocada a assinar contrato nas mesmas condicdes propostas
pela primeira colocada, e assim sucessivamente.

11.16 - A subcontratacdao sera permitida apenas para os servigos de
fornecimento e instalacao de forros e divisorias, vidros, equipamentos de
climatizacdao, de cabeamento logico e telefonico, de combate a incéndio
(extintores de incéndio) e bebedouros. Também sera permitida a
subcontratacao dos itens 5.1 a 5.4 da planilha de servicos terceirizados
relacionados a guarita. Todos esses servicos ndao poderao exceder 5% do
valor do contrato.

11.17 - Caso a Contratada subcontrate os servicos permitidos no item 11.16
desta clausula, devera informar a Contratante todos os dados referentes a empresa
subcontratada, inclusive no que tange ao contrato de prestacao de servigos.

11.18 - A Contratada serd responsavel por todo e qualquer servico
desempenhado pela empresa subcontratada, devendo esta ser do ramo da atividade da
subcontratacdo. A Administracdo requerera da Contratada, e nao da empresa
subcontratada, o cumprimento das obrigagdes exaradas neste Termo de Contrato.
Assim, a subcontratacdo nao altera a responsabilidade da Contratada que continuara
integral perante o Contratante, bem como ndo existira vinculo entre o Contratante e a
subContratada.

11.19 - O Contratante podera exigir a Contratada a apresentacdo de todos ou
parte dos documentos de habilitacao da empresa subcontratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
assumidas, inclusive indenizacao a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a
CONTRATADA devera apresentar junto ao Setor de Contratos do IFS, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uuteis, contado da data de assinatura do contrato, o
comprovante de prestagdao de garantia correspondente a percentual de 5% (cinco por
cento) do valor atualizado do contrato, sob pena de rescisao do ajuste.

12.2 - A garantia a que se refere o subitem 12.1, podera ser apresentada numa
das seguintes modalidades: caucao em dinheiro, titulos da Divida Publica da Unido,
Fianca Bancaria ou Seguro Garantia, a critério da licitante. Quando se tratar de
garantia em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, inc. I, da Lei
8.666/93 (redacao dada pela Lei 11.079/2004).

12.3 - A garantia respondera pelo inadimplemento das condi¢cdes contratuais,
pela nao conclusao completa dos servigos e pelas eventuais multas aplicadas,
independentemente de outras combinacdes legais, quando for o caso.



12.4. A validade da garantia, conforme dispde o inciso XIX, do artigo 19, da IN
n® 02 de 30/04/2008, sera de 3 (trés) meses apods o término da vigéncia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogacao efetivada no contrato, nos moldes do art. 56
da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E INDENIZAGCAO

13.1 - Pela perfeita e fiel execugao dos servicos objeto desta licitagao, o IFS
fara, ao licitante que vier a ser contratado, o devido pagamento conforme TERMO DE
CONTRATO, obedecendo as normas fixadas no item 13.2. deste Edital.

13.2 - Os pagamentos serao efetuados de acordo com a clausula décima quarta
da minuta de contrato e com o cronograma fisico-financeiro, observados os servicos
efetivamente executados, com base nos servigos constantes da planilha de orgamento
apresentada pela licitante - parte integrante do contrato.

13.3 - Sustacao de pagamento.
O pagamento podera ser sustado pelo IFS, nos seguintes casos:

a) Nao cumprimento das obrigagbes da Contratada para com terceiro, que
possam de qualquer forma prejudicar o IFS;

b) Inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o IFS por conta deste
Contrato;

c) Nao cumprimento do disposto nas Especificacbes Técnicas e demais Anexos
deste Edital;

d) Erros ou vicios na fatura.

i) Caso o pagamento seja efetuado apds o prazo citado na alinea “c” do item 13.2, a
incidéncia de encargos por inadimpléncia do IFS, definidos em lei, até a data efetiva do
pagamento. A inadimpléncia sera calculada mediante a aplicacdo das seguintes
féormulas:

I=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (6%);
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

13.4 - S6 serdao pagos os servicos efetivamente realizados.



CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO

14.1 - Proceder-se-a a revisao do contrato a qualquer tempo, desde que ocorra
fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculdveis, que onere ou
desonere excessivamente as obrigagdes pactuadas.

14.2 - A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular a Administracdo
requerimento para a revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de fato
imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que tenha onerado
excessivamente as obrigacdes contraidas por ela. A comprovacdo sera feita por meio
de documentos, tais como lista de prego de fabricantes, notas fiscais de aquisicao de
matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da elaboracdao da
proposta e do momento do pedido de revisdao do contrato.

14.3 - Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilha de
custos comparativa entre a data da formulagao da proposta e do momento do pedido
de revisao do contrato, evidenciando o quanto o aumento de pregos ocorrido repercute
no valor total pactuado.

14.4 - A Administracdo, reconhecendo o desequilibrio econdémico-financeiro,
procedera a revisao do contrato, formalizada por termo aditivo e publicado o seu
extrato na imprensa oficial.

14.5 - Independentemente de solicitacdao, a Administracao tem a obrigacao de
convocar a CONTRATADA para negociar a reducao dos pregos, mantendo o mesmo
objeto cotado, na qualidade e nas especificagdes indicadas na proposta, em virtude da
reducdo dos precos de mercado, procedendo-se a revisdao do contrato, formalizada de
acordo com o item 14.4 desta clausula.

14.6 - O reajuste so € devido apés doze meses da data da apresentacdo da
proposta, vinculado ao INCC (Indice Nacional de Custo da Construcdo) do periodo,
aplicando-se sobre o saldo remanescente do contrato.

14.6.1 - Na situacao de atraso no cumprimento do objeto por
culpa do contratado: se houver aumento do indice, prevalece o
vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto; e se
houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que
for executado o objeto.

14.6.2 - Na situacao de antecipacao do cumprimento do
objeto: prevalece o indice vigente na data em que for realizado o
objeto.

14.6.3 - Em casos de prorrogacao: prevalece o indice vigente no
més previsto para cumprimento do objeto.



CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS INADIMPLEMENTOS E SANCOES

15.1 - Se na realizacao da licitagdao ou na formalizacdao e execugdao do contrato,
ficar comprovada a existéncia de irregularidade ou de ocorrer inadimpléncia contratual
de que possa ser responsabilizada a firma licitante, adjudicatéria ou Contratada, ficara
esta incursa nas penalidades e sangdes previstas no termos do artigo 77 a 80 e 86 a 88
da Lei 8.666/93, quais sejam:

a) Adverténcia;
b) Multa;
b.1 - de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do Contrato, por dia
de atraso por descumprimento no prazo de execugao dos servigos previstos,
limitado a 20 (vinte) dias de atraso;
b.2 - de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total e de 15% sobre o saldo contratual no caso de inexecucao
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicagao oficial;
c) Suspensao temporaria de participacdo em licitacgdo e impedimento de
contratar com a Administracdo (IFS), pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d) Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

15.2 - A inexecugao total ou parcial dos servicos objeto desta licitacdo dara
causa para sua rescisao, consoante estabelece os artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONDICOES E RECEBIMENTO DO OBJETO DO
CONTRATO

16.1 - O objeto desta licitacdo sera recebido:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da sua conformidade
com as especificacdbes constantes do PROJETO, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao do contratado;

b) Definitivamente, apdés a verificacdo da execugdo integral e com as
eventuais correcdes dos servicos/obras, se necessario, e sua consequente
aceitacdo, por servidor ou comissdao designada, para tal fim, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes apds o decurso do prazo
previsto em lei para observagao.



16.2 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a empresa Contratada
da responsabilidade civil nem ético-profissional, no que tange a execucao do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS

17.1 - Constatada a inveracidade de qualquer informagao fornecida por firma
licitante com referéncia a esta licitacdo, sofrera ela, além da declaracdo de sua
inidoneidade uma das seguintes sangoes:

a) Suspensdo para qualquer licitacdo promovida pelo IFS, no periodo de 02
(dois) anos;

b) Desclassificacao, se a licitacao se encontrar em fase de julgamento de
propostas;

¢) Nao adjudicagao dos servigos objeto desta licitagao;

d) Rescisao do Contrato, se a adjudicacao ja tiver sido efetuada, procedendo-se
ao embargo dos servicos de engenharia se estes ja tiverem sido iniciados.

17.2 - O IFS, mediante a autoridade competente, podera anular, cancelar,
revogar parcial ou totalmente esta licitagdo a qualquer tempo, ainda que depois do
julgamento e classificacdao, bem como desistir de adjudicar os servigos de engenharia
objeto desta licitagcdo, sem que disso resulte qualquer direito a reclamacdao ou
indenizacdo de qualquer espécie, por parte das firmas licitantes, quer por via
administrativa quer por via judicial.

17.3 - A CPL é autbnoma para dirimir quaisquer conflitos suscitaveis
envolvendo as firmas licitantes inclusive para decidir sobre todas as matérias inerentes
a este EDITAL, ressalvados os casos de recursos em segunda instancia, legalmente
previstos.

17.4 - O IFS exigird que o engenheiro responsavel pela obra da firma
vencedora desta licitagdo assine todos os dias, o "DIARIO DE OBRA ” com registro de
todas as ocorréncias da mesma, mantendo contato didrio com a Fiscalizacdo da
mesma.

17.5 - Os interessados que tiverem duvidas de ordem técnica ou legal dos
termos desta licitagao, serao atendidos no Departamento de Obras e Projetos/IFS, para
os esclarecimentos necessarios.



17.6 - N3o serdao aceitos sob nenhuma hipdtese, variantes que visem as
modificacdes do projeto original, no todo ou em parte, exceto quando aprovado por
escrito pelo DEOP/IFS.

17.7 - Nao serdo permitidos consoércios.

17.8 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos,
bem como a superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas ap6s a data do
orcamento da proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados,
implicarao a revisao destes para mais ou para menos, conforme a causa, nos termos
do paragrafo 5° do Art. 65 da Lei n® 8.666/93.

17.9 - Esclarecimentos administrativos adicionais acerca desta Concorréncia
Publica poderdo ser obtidos no no Departamento de Obras e Projetos no horario das 8
horas as 11h30 e das 14 horas as 17 horas ou mediante os telefones (079)3711-
3186/3139.

17.10 - O Edital com seus anexos e pecas técnicas (projeto basico, plantas e
demais projetos) poderao ser retirados no site www.ifs.edu.br > acesso a informagao >
licitacGes. Também podem ser adquiridos no endereco constante nos itens 3.1 e 4.6
deste instrumento convocatoério, por meio da Coordenadoria de Licitacdes de Obras e
Servigos de Engenharia, telefone: (79) 3711-3186.

17.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto
guando for explicitamente disposto em contrario.

17.12 - Este edital e seus anexos sao complementares entre si, de forma que o
gue faltar em um documento é suprido pelo outro.

17.13 - Sdo partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Projeto Basico com Memorial Descritivo;
Anexo II - Qualificacdo Técnica e Econdmico-Financeira;
Anexo IIT - Orgamento Estimativo;
Anexo IV - Planilha - Composicao Estimada do BDI;
Anexo V - Composigao Estimada de Encargos Sociais;
Anexo VI - Cronograma Fisico-Financeiro Estimado;

Anexo VII - Modelo de Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta;



Anexo VIII - Modelo de Declaragao de Vistoria;
Anexo IX - Modelos de Declaragao (Fato Superveniente e de Menor);
Anexo X - Minuta de Contrato.

Anexo XI - Projetos disponiveis.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - O FORO competente para dirimir quaisquer duvidas surgidas na relagcao
contratual a ser firmada, com base no objeto desta licitacdo, é o da Justica Federal,
secao judicidria de Aracaju - Estado de Sergipe, excluido qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Aracaju (SE), 02 de maio de 2013

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Endosso o presente edital, aprovando suas clausulas e anexos, os quais foram
elaborados sob a anuéncia do Departamento de Obras e Projetos/IFS, mormente no
tocante a exigéncias de carater técnico.

Marcus Paulo R. Barbosa
Gerente do Departamento de Obras e Projetos/IFS



ANEXO I

PROJETO BASICO COM MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO

Contratagao de servicos de engenharia civil para a construcao dos alojamentos
feminino e masculino, do posto médico e da guarita do campus do Instituto
Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe do municipio de Sé&o
Cristovao/SE, conforme especificacdes técnicas constantes no Projeto Basico e
demais pecas técnicas integrantes deste Edital.

JUSTIFICATIVA

A solicitagdao para construgdoes de alojamentos feminino e masculino justifica-se
em virtude da criacdo de novos cursos de niveis técnicos e superiores no
campus Sao Cristévao, com o consequente aumento do numero de alunos
internos e semi-internos, que precisam de um local adequado para
permanecerem durante a semana. Destaca-se que as condigdes dos atuais
espacos que os alunos utilizam ndo atendem de forma adequada as suas
necessidades. Além disso, o referido campus possui uma equipe de profissionais
da area de saude (médica, odontdlogo, psicdloga e enfermeira) para
atendimento dos discentes, mas tais profissionais nao contam com uma
infraestrutura adequada as suas necessidades, o que compromete o andamento
dos trabalhos. Com o intuito de melhorar as condicdes de atendimento médico
aos alunos, faz-se necessaria a construcao de um posto médico que comporte
as areas adequadas para cada finalidade. Por fim, tendo em vista a questao
prioritaria de seguranca de todo o campus, torna-se necessaria a construgao de
uma guarita na entrada da unidade, aprimorando, assim, o controle de acesso
a0 campus.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: O valor global estimado orcado pelo
IFS para a execucdo da obra é de R$ 8.254.332,86 (oito milhdes, duzentos e
cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos),
considerado o pregco maximo.

ADJUDICACAO DO OBJETO:( X ) Global () Por Item
EMPREITADA:( ) Preco Global ( X)) Preco Unitario

DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes do objeto desta licitagdao estao
consignados no Orgamento da Unido previsto para o exercicio de 2013, Fonte
0112000000, Ptres 062551, Elemento de Despesa 44.90.51-91, Programa de
Trabalho: 12.363.2031.20RL.0028.

GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora prestard Garantia de Execucdo, dentre as seguintes
modalidades: seguro-garantia, fianca bancaria, caucdao em dinheiro ou titulo da
divida publica, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. A
Garantia de Execucdo Contratual serd liberada e restituida pelo IFS a Licitante,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis do efetivo cumprimento das obrigacbes
contratuais.




PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O prazo previsto de execucdao dos servicos é de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da
Ordem de Servigo emitida pelo Departamento de Obras e Projetos/IFS, podendo
tal prazo ser prorrogado mediante justificativa por escrito e previamente
autorizado pela Administragao.

PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
A garantia dos servicos devera ser de 5 (cinco) anos.

LOCAL DE EXECUCAO

Campus Sao Cristévao do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia
de Sergipe, localizado na Rodovia BR 101, Km 96, s/n, Povoado Quissama, Sao
Cristovao, CEP 49100-000.

UNIDADE FISCALIZADORA

Departamento de Obras e Projetos (DEOP) do Instituto Federal de Educacgao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe. A nota fiscal serd atestada por servidor do
DEOP, oficialmente designado pela Administracao.

PAGAMENTO

Os servigos serao pagos de acordo com o cronograma elaborado pelo DEOP (e
desde que a fiscalizacdo ateste a satisfatoria execugdo dos servigcos). A
Contratada apresentara nota fiscal/fatura, para fins de liquidagao e pagamento.
O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, apds a afericdo do
cumprimento da execugao dos servicos contratados e da respectiva
documentacao fiscal, condicionada, ainda, a adimpléncia fiscal do contratado,
verificada em relatério obtida por consulta direta ao SICAF. Caso seja
constatada qualquer irregularidade, o pagamento podera ser retido, até a
normalizacdo, sem que isso acarrete 6nus adicionais para o IFS (Artigo 55,
inciso XIII da Lei n° 8666/93). Caso o pagamento seja efetuado apds o prazo
citado caberd a incidéncia de encargos por inadimpléncia do IFS, definidos em
lei, até a data efetiva do pagamento. A inadimpléncia sera calculada mediante a
aplicacao da seguinte formula:

I=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (6%);
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.




OBRIGAGOES DO LICITANTE VENCEDOR

Sao obrigacdes do licitante vencedor:

1 - cumprir, fielmente, suas prestacdes contratuais em conformidade com
os termos da Concorréncia, dos seus anexos e da proposta;

2 - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacgdo ou ao
acompanhamento pela Contratante;

3 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagbes sociais previstos na legislacdao social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-los na época prépria;

4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicacdao do objeto da Concorréncia;

5 - ndo opor embaragos ao acompanhamento e a fiscalizacgdo da
execugao contratual por parte do representante da Contratante, devendo
prestar todas as informacdes requeridas e atender as determinagdes do fiscal
para a correcao de eventuais vicios encontrados;

6 - arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigacdes assumidas, sem qualquer 6nus a Contratante;

7- manter documentagao regular durante toda a execugao do contrato,
em compatibilidade com as obrigacdes assumidas durante todo o processo da
contratagao;

8 - reparar, corrigir, remover, ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto contratado no qual se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes;

9 - responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto desta licitagao, em
suas quantidades e qualidades exigidas e conforme a Concorréncia e seus
anexos;

10- prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
Contratante, durante a execugao dos servigos;

11 - manter, durante a execucao dos servicos, pessoal devidamente
uniformizado, em boas condicdoes de higiene e seguranca, e devidamente
identificado. Manter sempre os locais de trabalho limpos;

12 - fornecer Equipamentos de Protecao Individual - EPIs, apropriados
para o exercicio das atividades profissionais, como exigidos pelo Ministério do
Trabalho e Emprego - MT, oferecendo treinamento adequado aos usuarios;

13 - cuidar para que todas as partes das obras e a prépria obra
permanegam sempre limpas e arrumadas, com o0s materiais estocados e
empilhados em local e de forma apropriados. Providenciar, ainda, a retirada
imediata de detritos dos acessos e das areas e vias adjacentes e internas que
tenham resultado de operacgdes relativas as obras;

14 - fazer a remogao de todo entulho para fora da obra e local permitido
pelo 6rgao de controle municipal;

15 - observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de
seguranca, prevencao de acidentes e incéndios no desempenho de cada etapa
das funcdes especificas;

16 - submeter a aprovacdo da fiscalizacdo do IFS amostras dos materiais




a serem empregados, 0s quais deverao ser novos, de primeira qualidade e de
acordo com as especificacdes. Cada lote ou partida de material sera confrontado
com respectiva amostra, previamente aprovada pela Fiscalizagdo. As cores de
quaisquer materiais e pinturas a serem executados na obra serao definidos ou
confirmados pela fiscalizagao no momento oportuno, ouvido o autor do projeto.
Se julgar necessario, a fiscalizacdao podera solicitar a Contratada a apresentacdo
de informacao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados
de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais
empregados. Os ensaios e as verificagdes serao providenciados pela Contratada
sem Onus para a Contratante, e executados por laboratérios aprovados por
esta;

17 - providenciar Diario de Obra, dotado de paginas numeradas e em
trés vias, onde serdo registradas todas as atividades, ocorréncias, entrada de
materiais e equipamentos e demais fatos relevantes relativos aos servigos de
construgao;

18 - observar as demais obrigacdes contidas nas Especificacdes Técnicas

19 - outras obrigacdes previstas na Lei n°® 8.666/93 e no Cddigo de
Protecao e Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/90).

E vedado ao licitante vencedor:

a) contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do IFS durante o
fornecimento do produto;

b) veicular publicidade do contrato firmado com o IFS sem prévia aquiescéncia
deste;

c) subcontratar outra empresa para a execucao dos servicos nao permitidos
para a subcontratacgao.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
O IFS se obriga a:

a) efetuar o pagamento da Contratada na forma e prazo estipulados no
instrumento contratual;

b) acompanhar e fiscalizar a execugao contratual em conformidade com o art.
67 da Lei n° 8.666/93;

c) prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham
a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

d) impedir que terceiros, sem autorizacao, executem os servicos objeto da
licitagao;
€) nao aceitar o objeto que esteja fora das especificagdes Contratadas;

f) comunicar imediatamente a Contratada qualquer irregularidade manifestada
na execugao do contrato;

g) Verificar, antes do pagamento a Contratada, a comprovacgao da regularidade
do cadastramento da Contratada perante suas obrigagdes fiscais. Em caso de
irregularidade o setor financeiro do IFS/Campus Sao Cristévao encaminhara
informacdo a Coordenadoria de Contratos que providenciara adverténcia, por
escrito, para que no prazo maximo de 30 (trinta) dias a Contratada regularize
sua situacao, ou , no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisao
do contrato, sem prejuizo das sancdes legais e administrativas. Este prazo
podera ser prorrogado a critério da Administracao.




SUBCONTRATACAO

A subcontratacdo sera permitida apenas para os servicos de
fornecimento e instalacdao de forros e divisorias, vidros, equipamentos
de climatizacdao, de cabeamento légico e telefonico, de combate a
N |incéndio (extintores de incéndio) e bebedouros. Também sera
permitida a subcontratacao dos itens 5.1 a 5.4 da planilha de servigos
terceirizados relacionados a guarita. Todos esses servicos nao poderao
exceder 5% do valor do contrato.

PROJETO BASICO E MEMORIAIS DESCRITIVOS

1. OBJETO

Contratagao de servicos de engenharia para construgdbes dos ALOJAMENTOS
MASCULINO E FEMININO, do POSTO MEDICO e da GUARITA do Instituto Federal de
Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe (IFS) - Campus Sao Cristévao, localizado na
BR 101, Km 96, Povoado Quissama, Sao Cristévao (SE).

2. JUSTIFICATIVA

A solicitagao para construgdes de alojamentos feminino e masculino justifica-se em
virtude da criacdo de novos cursos de niveis técnicos e superiores no campus Sao
Cristdovao, com o consequente aumento do numero de alunos internos e semi-internos,
que precisam de um local adequado para permanecerem durante a semana. Destaca-
se que as condicdes dos atuais espacos que os alunos utilizam ndao atendem de forma
adequada as suas necessidades. Além disso, o referido campus possui uma equipe de
profissionais da area de salde (médica, odontdlogo, psicéloga e enfermeira) para
atendimento dos discentes, mas tais profissionais nao contam com uma infraestrutura
adequada as suas necessidades, o que compromete o andamento dos trabalhos. Com o
intuito de melhorar as condigdes de atendimento médico aos alunos, faz-se necessaria
a construcao de um posto médico que comporte as areas adequadas para cada
finalidade. Por fim, tendo em vista a questdao prioritaria de seguranca de todo o
campus, torna-se necessaria a construcdo de uma guarita na entrada da unidade,

aprimorando, assim, o controle de acesso ao campus.



3. OBSERVACOES

Seguem em anexo documentos técnicos elaborados pela empresa ELITE ENGENHARIA
LTDA-ME, de acordo com o CONTRATO n© 14/2012, quais sejam: Detalhamento dos
servicos - memorial descritivo, planilha de resumo do orgamento, planilha orgamentaria
- infraestrutura, planilha orcamentaria - edificacdo, planilha orgcamentaria -
equipamentos/servicos terceiros, planilha de detalhamento de BDI, planilha de

composicdo de encargos sociais, cronograma fisico-financeiro.

Enga. Michelline Nei Bomfim de Santana
Gerente em exercicio do DEOP/DIPOP/IFS

Prof. Pablo Sousa
Diretor de Planejamento de Obras e Projetos/DIPOP/IFS

APROVACAO DO PROJETO BASICO E MEMORIAIS
DESCRITIVOS

( X ) Aprovados ( ) Nao Aprovados
Data: 09/04/2013, pelo diretor geral do campus

Sao Cristévao, Alfredo Franco Cabral, conforme fl
03v do Processo n® 23060.001134/2013-61

De acordo com Inciso I, Paragrafo 2° do art. 7°
da Lei 8.666/93.




MEMORIAL DESCRITIVO (ALOJAMENTOS)

1. Apresentacao

Estas especificagdes tém por finalidade complementar as orientacbes e
exigéncias contratuais para a execugao da construcdo do Alojamento, do Campus de
Sédo Cristévao, do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe - SE.

2. Terminologia

Para os estritos efeitos destas Especificacdes, sdao adotadas as seguintes
definicoes:

CONTRATANTE - Org3o que contrata a execucdo de servicos e obras de
construgao, complementagao, reforma ou ampliagdao de uma edificagao ou conjunto de
edificacoes;

CONTRATADA - Empresa ou profissional contratado para a execugao de
servicos e obras de construcdao, complementagao, reforma ou ampliagdo de uma
edificacao ou conjunto de edificagoes;

ESPECIFICACOES TECNICAS - Parte do Edital que tem por objetivo definir o
detalhamento das propriedades minimas exigidas dos materiais e a técnica que sera
usada na construgao, bem como estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes
técnicas e administrativas para a sua execugao;

FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pelo
CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das
disposicOes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;

PROJETO EXECUTIVO - Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

3. Especificacoes de sustentabilidade e impactos ambientais

Nos projetos foram seguidas as exigéncias da Instrucdo Normativa n° 01, de 19
de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao.

Quanto a sustentabilidade, tais exigéncias estdo elencadas no Capitulo II DAS
OBRAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS. Quanto a aquisicdo de bens e servigos, Capitulo III
DOS BENS E SERVICOS.

A consulta da INSTRUGCAO NORMATIVA N° 01 pode ser feita através do site:

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/instrucao-normativa-
no-01-de-19-de-janeiro-de-2010/view.



4. Relacao dos Desenhos e documentos

Fazem parte da presente especificacdo técnica todos os projetos e
detalhamentos de desenhos constantes do processo de licitagdo, e devem ser seguidos
integralmente. A FISCALIZACAO deve dirimir as dlvidas que surgirem durante a obra.

5. Disposicoes Gerais

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

Antes do inicio das obras a empresa responsavel pela execucao dos servigos,
doravante denominada CONTRATADA devera anotar no CREA-SE a responsabilidade
pelo Contrato e pela execugao de todos os servigos contratados, e obter junto ao INSS
o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o
licenciamento da execugao dos servigcos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto
Federal n© 356/91.

Durante a obra, a CONTRATADA devera se responsabilizar pelo fiel
cumprimento de todas as disposicdoes e acordos relativos a legislacdo social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
e obras objeto do contrato, e atender as normas e portarias sobre seguranca e saude
no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica
responsavel pelos servicos e obras de construcao, objeto destas Especificagoes.

Os servicos serao realizados em rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como em estrita obediéncia
as prescricoes e exigéncias contidas nestas Especificacdes e nas Normas Brasileiras
vigentes.

Durante a execucdo 0o CONTRATANTE podera apresentar desenhos
complementares, o0s quais serdo também devidamente autenticados pela
CONTRATADA;

As placas relativas a obra deverdo ser confeccionadas e afixadas dentro dos
padroes recomendados por posturas legais, em local bem visivel, e com as dimensoes,
logomarcas e dizeres definidos pela EQUIPE DE FISCALIZACAO do IFS-SE, doravante
denominada FISCALIZACAO.

Os servigos contratados serdao executados rigorosamente de acordo com este
Caderno de Especificacdes Técnicas, com os documentos nele referidos, as Normas
Técnicas vigentes e os Projetos anexos;

Quaisquer omissdoes ou duvidas estabelecidas pelas especificacdes técnicas,
pelos projetos ou planilhas de quantitativos deverao ser dirimidas pelas empresas
proponentes junto a IFS-SE, estado de Sergipe, para que as propostas apresentadas
sejam suficientes para a conclusao dos servicos especificados na apresentacao deste
caderno.



Todos os materiais, necessarios a boa execucao dos servigos, serao fornecidos
pela CONTRATADA.

Toda mao-de-obra necessdria a execucdo dos servicos, bem como seus
respectivos encargos sociais serao de responsabilidade da CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que ndo
obedecerem as especificacbes e normas técnicas ou ndo satisfizerem as demais
condigOes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO, logo apds o recebimento da Ordem de Servico
correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes
dessas providéncias.

Em caso de divergéncia, discrepancia ou duvida acerca de qualquer um dos
servicos a serem executados a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
eliminagao da referida situagao.

Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera disponibilizar um
engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Sergipe (CREA-SE), para
acompanhar diretamente a execugao de todos os servigos, garantindo sua presenga na
obra por periodo integral.

A partir do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar diario de
obra, que devera permanecer no escritorio situado no canteiro-de-obras, preenchendo-
o diariamente e disponibilizando-o para a FISCALIZACAO.

Os servigos deverdo ser executados dentro do expediente comercial, ou seja,
das 07 h as 17 h de segunda a sexta-feira, salvo autorizacdo da FISCALIZACAO em
contrario.

A CONTRATADA deverd apresentar nas medicoes de fatura o orcamento
detalhamento entre o emprego de material e mao-de-obra, por item e total, com a
finalidade de apurar as despesas aplicadas com mao-de-obra e material.

Serad de obrigatoriedade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos “as
built” das alteracdes que ocorram durante a obra, autorizadas pela FISCALIZACAO,
apo6s a conclusao de todos os servigcos, impressos em uma cépia de cada e de forma
digital come extensao DWG.

6. Materiais, Ferramentas e Equipamentos

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro-de-obras serao
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu
plano de execucdao de construgdao e necessidades do cronograma de execugao das
obras, observadas as especificagOes estabelecidas.



As instalagcbes executadas pela CONTRATADA e destinadas ao
desenvolvimento de seus trabalhos serao consideradas parte integrante da obra e
somente podera ser retirado p6r avaliacdo de conveniéncia e expressa autorizacdo
formal da FISCALIZACAO.

Ao final da execucdo dos servicos a CONTRATADA disponibilizara, para futuros
reparos, revestimentos ceramicos nas quantidades equivalentes a 1% (Um por cento)
do total de cada um dos referidos materiais empregados na obra, devendo esses
quantitativos estar previstos no orcamento da obra.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, atestados pela FISCALIZACAO antes da
aquisicao e estarem de acordo com as especificacdes e normas técnicas vigentes.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar 8 CONTRATADA a
apresentacao de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes serao
providenciados pela CONTRATADA, sem quaisquer Oonus para o IFS-SE, estado de
Sergipe.

A CONTRATADA deverd submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material sera
confrontada com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as
amostras serao conservadas no canteiro-de-obras até o final dos trabalhos de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao serdo aceitos pela
FISCALIZACAO para emprego nas obras e nao poderao ser estocados no canteiro-de-
obras.

A retirada de entulhos sera feita por meio de contéineres acondicionamento em
sacos de linha ou plasticos, que permitam a permanente limpeza das &areas de
circulacdo publica do Municipio.

7. Especificacdo de marca e modelos para materiais

N3o foram previstas marcas para o acabamento da obra, mas deverad ser
observado o bom padrao de acabamento, sempre de primeira linha e
preferencialmente de marcas de facil reposicdo durante futuras manutengoes.

Os materiais poderdao ter sua qualidade e modelos substituidos por outros
similares, desde que atendam a qualidade, normatizacdo ABNT e utilidade prevista na
especificacdo original, e ainda seja autorizado pela FISCALIZACAO antes de sua
devida aplicagao.



8. Referéncia do Orcamento

Para desenvolvimento do orcamento foi considerada como parcela de maior
relevancia na obra os itens estrutura de concreto e fundacdo.

Por ocasido da contratacdao da obra, o valor unitario maximo de cada item nao
deverd ultrapassar o respectivo valor unitario da planilha de precos basicos fornecida
pelo érgao.

Para determinacao dos valores orcamentarios foi usado como referéncia,
principalmente, o preco base de servicos do SINAPI no més de Janeiro de 2013.

9. Elementos de Protecao

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios,
munindo-os com todos os equipamentos necessarios a protecdo individual e coletiva,
durante a realizacao dos servigos, bem como de uniforme com logomarca da empresa
de modo a facilitar a identificacao dos mesmos.

Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a CONTRATADA
devera adotar todos os procedimentos de seguranca necessarios a garantia da
integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes.

A CONTRATADA sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacgoes,
relacionadas a seguranca do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18,
aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU
de 06.07.78 (suplemento).

A CONTRATADA deverd manter particular atencao para o cumprimento de
procedimentos para proteger as partes modveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacao
de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serdo de uso
obrigatdrio os seguintes equipamentos:

. Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesOes
decorrentes de queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e outros
acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de trabalhos
realizados préximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de
capacete especifico.

. Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesao por
projecao de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

. Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.

. Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar
irritacao nos olhos e outras lesdes decorrentes da agao de radiagoes.



. Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacoes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de liquidos agressivos.

. Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel
de ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

. Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagOes
perigosas.Conforme o caso, as luvas serao de couro, de lona plastificada, de borracha
ou de neoprene;

. Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

. Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao

do pé.

. Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

. Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producao de
poeira.

. Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao,

através de jato de areia.

. Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam
riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragao
prejudiciais a saude.

. Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para
dobragem e armacao de ferros.

10. Condigoes para execucao dos servicos
10.1. Canteiro de Obras

O canteiro de obras deverd ser instalado em local indicado pela Equipe de
FISCALIZACAO de Obras.

A CONTRATADA deverad apresentar um croqui das instalagdes. Este croqui
devera ser entregue antes do inicio da obra, constando a locagao e definicdo do
barracao e tapumes, para ser aprovado pela Equipe de FISCALIZACAO de Obras.

Ao término da obra o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido
para fora da obra. Todas as instalacdes provisorias deverao ser desmobilizadas e
deverdo ser executados todos os acertos necessarios no terreno tais como reaterros,
regularizacao, limpezas e reurbanizagao no local.

Os barracdes deverao ser em madeirite, pintados internamente e externamente
com tinta latex PVA, fixados por pregos 18x24 em estrutura de madeira firmada por



pilares e cintas em vigota 12x6cm. A cobertura devera ser em telha ondulada de
fibrocimento, as esquadrias serao em madeirite fixadas por dobradigas.

10.2. Cerca

Toda a area externa da obra deverd ser fechada com cerca com estaca pré-
moldada e tela polietileno, na altura de 220 cm.

10.3. Andaimes, Passarelas e Telas de Protecao

Caberdo a CONTRATADA a locacao e montagem de andaimes e passarelas do
tipo mais adequado para execugao dos servicos descritos nesta especificagao.

Os andaimes e passarelas deverdao ter interferéncia minima nas atividades
cotidianamente realizadas na obra e seu entorno, além de garantirem total seguranca
aos funcionadrios que fardo uso dos mesmos e aos usuarios que circulam pelo local,
preservando também os bens materiais existentes.

E obrigatéria a instalacdo de telas de protegdo nos andaimes.

10.4. Instalagcoes Provisorias
10.4.1. Agua

O abastecimento de agua potavel deve ser feito inicialmente através de pontos
existentes préximos, que alimentardao os reservatérios, localizados estrategicamente
em numero suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. A
distribuicdo interna far-se-a em tubulagdes PVC para os recintos de consumo naturais,
bem como aos bebedouros industriais instalados em toda a edificacdo, capazes de
fornecer agua filtrada e gelada.

Caso seja necessario, a CONTRATADA deverd instalar reservatérios, dotados
de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupgao de
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial sera
tomado pela CONTRATADA quanto a previsao de consumo de agua para confeccdo de
concreto, alvenaria, pavimentacao e revestimento da obra.

Os tubos e conexdes serdao do tipo soldavel de PVC para instalagdes prediais de
agua fria.

O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado sem interrupgdes, mesmo
que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhdo-pipa.



10.4.2. Esgoto

Caberda a CONTRATADA a ligacdo proviséria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da Secretaria de
Obras do Municipio e da FISCALIZACAO.

Se ndo for possivel a ligacao diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescricoes
minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serdao executadas em tubos de PVC
com inclinagao de 3%.

10.4.3. Energia Elétrica

Caberd & FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalagdes provisérias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham
prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

O sistema de iluminacdo do canteiro fornecera condicbes de funcionamento a
todos os equipamentos. Serao feitas ligacdes em alta e/ou baixa tensdao, de acordo
com a necessidade do local e em relagao a poténcia dos equipamentos do canteiro.

As redes do canteiro serdao em linha aérea com postes de 7,00 metros, em
madeira para instalagao das redes de baixa tensao.

O transformador e estacdao abaixadora de tensao serdao instalados em local
isolado e sinalizado, conforme indicacao de projeto.

Os ramais e sub-ramais internos serao executados com condutores isolados por
camadas termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizagdo. Ndo serdao permitidos cabos de ligacao de
ferramentas com emendas.

Todos os circuitos serdao dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
maquina e equipamento receberdo protecao individual, de acordo com a respectiva
poténcia, por disjuntor termomagnético fixado proximo ao local de operacao do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de
solda, etc., terdao suas carcacgas aterradas.

Serao colocadas tomadas préoximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligacdo de ferramentas elétricas.

10.5. Placa da Obra

A placa de obra devera ser confeccionada pela CONTRATADA e fixada no
barracao ou tapume em local visivel, indicado pela FISCALIZACAO. As informacdes
constantes da placa devem seguir as exigéncias dos 6rgdos reguladores.



10.6. Escavacoes e Movimento de Terra

A CONTRATADA deverd realizar o nivelamento do terreno necessario para a
execucao do projeto. Todo o servico de escavacao e movimento de terra devera ser
feito atendendo as seguintes precaugoes:

Evitar que o material escavado alcance as areas de circulagao de pedestres ou
veiculos.

Os trabalhos de aterro e reaterro deverao ser executados com material da
propria escavacdo, ou materiais a ser adquirido de jazidas proximas ou dentro da
propria area, apds aprovacao da FISCALIZACAO.

10.7. Locacao da Obra

A localizacao da obra no terreno sera realizada a partir das referencias de nivel
e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execucao do projeto de
fundacdo. Sempre que possivel, a localizacdo da obra deve ser feita com equipamentos
compativeis com os utilizados para o levantamento topografico. A locacdo
propriamente dita deve ser executada a partir das diregdes e pontos obtidos na
localizagao da obra.

A locacao devera ser global, sobre quadros de madeiras que envolvam todo o
perimetro da obra. Os quadros, que serao executados em tabuas para forma (10 cm)
estruturados em pontaletes 3x3”, com pregos 18x24 e arame galvanizado n° 14,
deverao ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam aos esforcos
dos fios de marcagao, sem oscilacao e sem possibilidades de fuga da posigao correta.

A locacdo devera ser feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com
marcacao nas tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes de madeira e
pregos.

10.8. Cortes

A escavacao de cortes devera ser executada em conformidade com os
elementos técnicos fornecidos no projeto de arquitetura.

A escavacao devera ser precedida da execucao dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza e se processara mediante a previsdo da utilizacdo adequada
ou rejeicao dos materiais extraidos. Assim, apenas deverdao ser transportados para
constituicdo dos aterros, os materiais que, pela classificagdo e caracterizacao efetuadas
nos cortes, sejam compativeis com os especificados para a execugao dos aterros.

Os taludes dos cortes deverao apresentar, apds as operacdes de
terraplenagem, a inclinagao indicada no projeto. Os taludes deverao apresentar a
superficie obtida pela normal utilizacdo do equipamento de escavacdao. Deverdo ser
removidos 0s blocos de rocha aflorantes nos taludes, quando estes vierem a
representar riscos para a seguranca dos usuarios.



Os taludes de corte deverdao ser revestidos e protegidos contra
desmoronamentos de material natural.

10.9. Fundacgoes

10.9.1.Generalidades

Todos os servicos relativos a fundacbes deverao ser executados em
conformidade com o Projeto de Fundagbes e seu memorial descritivo. Qualquer
ocorréncia na obra que impossibilite a execucdo das fundacdoes devera ser
imediatamente comunicado & FISCALIZAGCAO. Entre outras, merecem destaque:

« Tronco e raizes de dificil remocao;

« Vazios de subsolo causados por formigueiros ou pogos de edificagOes

anteriores;

« Canalizagao nao indicadas no levantamento;

+ Vegetacao existente no local e que devera ser preservada.

A CONTRATADA nao podera sob nenhum pretexto realizar quaisquer alteracoes
nos servicos relativos as fundacbes a ndo ser que obtenha prévia aprovacdao da
FISCALIZACAO, do engenheiro calculista Responsavel Técnico e da empresa
responsavel pelo Projeto Basico. Para perfeita verificacdo do comportamento das
fundagdes, poderdo ser exigidas pela FISCALIZACAO, as provas de carga que se
fizerem necessarias e neste caso, com o endosso do calculista responsavel técnico pelo
projeto.

10.9.2.Da escavacgao
Devera ser executada a escavacao manual necessario para a realizacdo da
Obra. A terra escavada devera ser amontoada no minimo a 50 cm da borda e quando
necessario sobre pranchas de madeira, de preferéncia de um so lado, liberando o outro
para acessos e armazenamento de materiais. Deverao ser tomados cuidados para
evitar que a terra escavada seja carregada por aguas

10.9.3.Do apiloamento do fundo das cavas
Apds a escavacao devera ser efetuado, enérgico e vigoroso apiloamento por
processos mecanizados no fundo das cavas.

10.9.4.Do lastro de concreto magro
Antes do lancamento/concretagem das pecas de fundacao, o fundo das cavas
sera regularizado por um lastro de concreto de 5 cm de espessura, devendo abranger
toda a area de cintas, blocos e poco de elevador. O concreto magro devera ser lancado
apo6s o apiloamento e nivelamento da superficie.

10.9.5.Da forma
“As formas a serem utilizadas deverao ser de madeira com tdbuas 32 1x12".
devendo ter as amarragdes e 0s escoramentos necessarios para nao sofrerem
deslocamentos ou deformagdes quando do langcamento do concreto, fazendo com que,
por ocasiao da desforma, a estrutura reproduza as pecas.

10.9.6.Da armacao
A armacao a ser utilizada sera de ferro CA-50 e CA-60, obedecendo as
especificacoes do projeto de Estrutura e os cuidados e procedimentos descritos neste
caderno de encargos, ou seja, todos os itens relativos a natureza das armacodes e a



sua correta colocacao nas formas, espacamentos entre ferragens e cuidados técnicos
diversos, em conformidade com as normas da ABNT pertinentes.

10.9.7.Do concreto armado
Sera utilizado concreto com fck determinado pelo projeto de Estrutura. Deverao
ser realizados ensaios de resisténcia a compressdo para comprovagao que se atingiu a
resisténcia especificada.

10.9.8.Do reaterro compactado
Devera ser em camadas de 30 cm (maximo). Os reaterros deverdo utilizar de
preferéncia a terra da propria escavacao, umedecida e isenta de pedras de dimensdes
superiores a 5 cm, seguida de compactacdo mecénica de modo a atingir densidade e
aspecto homogéneo, aproximada ao terreno natural adjacente.

10.9.9.Do bota fora

A terra excedente e os entulhos deverao ser removidos para locais distantes da
obra, determinado pela CONTRATADA, as suas expensas, ndao cabendo qualquer
responsabilidade da CONTRATANTE sobre o local escolhido.

A CONTRATADA devera cuidar, nos termos da Legislacdo Municipal de Sao
Cristévao, da limpeza das Vias Publicas, protegendo a carga dos caminhdes de
transporte com lona. Veiculos pesados deverdo respeitar a carga maxima permitida
para trafego em vias publicas, de acordo com a Prefeitura Municipal.

10.10. Estruturas
10.10.1. Normas, Especificacoes e Métodos Oficiais.

Esta especificacdo complementa as seguintes normas, especificacdes e métodos
da ABNT em suas ultimas edic0es:

NBR-6118 - Calculo e execucao de obras de concreto armado.

NBR-5732 - Cimento Portland comum.

NBR-7480 — Barras e fios de aco destinados a armaduras de concreto armado.
NBR-7211 - Agregados para concreto.

NBR-7112 - Concreto pré-misturado.

NBR-5738 - Moldagem e cura de corpos de prova cilindricos de concreto.

NBR-5739 - Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos de concreto.

10.10.2. Em Concreto Armado

As estruturas serdao executadas com rigorosa fidelidade ao projeto estrutural,
ndo sendo tolerados alteracbes quanto a profundidade, dimensao, especificagdo e
método executivo sem a expressa anuéncia da FISCALIZACAO.



10.10.3. Cimento Portland

O cimento Portland a ser empregado devera satisfazer a NBR-5732 e ao item
8.1.1.1 da NBR-6118.

O cimento acondicionado em sacos devera ser recebido no invélucro original da
fabrica, devidamente identificado com a marca do cimento, peso liquido, marca da
fabrica, local e data de fabricacdo. Os invdlucros deverao estar em perfeito estado de
conservagao, nao sendo aceitos aqueles avariados ou que contiverem cimento
empedrado.

O armazenamento do cimento devera ser em local protegido da acao de
intempéries, da umidade do solo e de outros agentes nocivos.

Os sacos contendo cimento deverao ser empilhados de maneira a permitir
facilidades de contagens, inspecao e identificacdo de cada partida; cada pilha tera no
maximo dez sacos.

Lotes de cimento de diferentes partidas nao poderao ser misturados.

10.10.4. Agregado Miudo
Poderao ser empregados dois tipos de agregado miudo:

Tipo 01: Areia natural quartzosa, com didmetro igual ou inferior a 4,8mm
proveniente de britagem de rochas estaveis.

Tipo 02: O Agregado miudo podera ser constituido pela mistura de areia e brita
indicada desde que a porcentagem de areia seja superior a 50% e mediante aprovagao
pela FISCALIZACAO.

O agregado miudo devera obedecer ao item 08 da NBR-7211.

O Armazenamento deverd ser de modo a ndo haver mistura com outros tipos
de agregados e ainda nao haver contaminagao por impurezas.

O agregado miudo devera chegar a betoneira com umidade uniforme.

10.10.5. Agregado Graudo

O agregado graudo devera ser pedregulho natural ou pedra britada proveniente
de britagem de rochas estaveis, com um maximo de 15%, passando pela peneira
4,8mm.

O agregado graudo devera obedecer ao item 09 da NBR 7211.

Os agregados a serem utilizados deverao estar classificados em tipos 1, 2 e 3,
conforme o item 11 da NBR 7225.

Os diferentes tipos de agregados deverao chegar a betoneira separadamente
com umidade uniforme.



Os agregados de diferentes tamanhos deverdao ser armazenados em
compartimentos separados. Se acontecer mistura de agregados de diferentes tipos,
eles poderao ser aproveitados apds serem peneirados e separados de acordo com a
sua granulometria.

Deverao ser tomadas precaugbes para que materiais estranhos nao se
misturem com os agregados, vindo a prejudicar as suas caracteristicas. Caso isso
venha a acontecer, os agregados deverao ser lavados antes de serem utilizados, ou
rejeitados.

10.10.6. Acos para Armaduras

Todo o ago das armaduras passivas das pecas estruturais de concreto armado
deve estar de acordo com o que prescreve a NBR 7480.

Para amarracao das armaduras devera ser usado arame recozido preto, bitola
18AWG.

10.10.7. Lajes

As lajes serdo do tipo pré-moldadas e trelicadas, com sobrecargas e sentido de
montagem indicados no projeto estrutural. As pecas das lajes pré-moldadas deverao
ser transportadas e armazenadas de forma a evitar fissuras nas pecas longarinas, que
se ocorrerem devera ser substituido. Nao serda admitido o desbastamento de pecas a
fim de encaixe nas formas devendo, portanto, conferir rigorosamente as medidas in
loco antes da efetiva fabricagao. As lajes macicas atenderao ao especificado no projeto
guanto a suas dimensdes e ferragens para armaduras.

10.10.8. Madeiras para Formas e Escoramentos

A madeira de uso provisério para a montagem de andaimes, tapumes e
escoramentos, devera ser o Pinho do Parana ou equivalente, o tipo de madeira podera
ser substituido por uma de uso local, com resisténcia e finalidade equivalentes, tal
como freijd, cupiliba, acapu, etc., com prévia aprovacdo da FISCALIZACAO nas
dimensdes comerciais adequadas ao fim a que se destinem.

A madeira serrada e beneficiada devera satisfazer a NBR 7201.

10.10.9. Execucgdo de Formas e Escoramento

As formas deverao apresentar geometria, alinhamento e dimensoes
rigorosamente de acordo com as indicagdes dos desenhos.

As formas deverao ser dimensionadas para nao apresentarem deformacgoes
substanciais. Para tanto é necessario que as mesmas sejam suficientemente
resistentes e rigidas, bem como adequadamente escoradas.



As fendas ou aberturas com mais de 3 mm de largura, através das quais possa
haver vazamento de argamassa deverao ser preenchidas devidamente. As fendas com
largura de 4 a 10 mm deverao ser calafetadas com estopa ou outro material que
garanta estanqueidade.

Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm deverao ser fechadas com
tiras de madeira.

As madeiras deverao ser de boa qualidade, sem curvaturas, sinais de
apodrecimento ou nds soltos.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdao ser molhadas até a
saturacao.

Os escoramentos deverao ser projetados e executados de modo a
apresentarem seguranga quanto a estabilidade e resisténcia.

Os escoramentos deverao obedecer as prescricdes das Normas Brasileiras NBR-
7190 e NBR-8800, respectivamente para estrutura de madeira e estruturas metdlicas e
ainda observar os itens 9.2.2., 9.2.1., 9.1.1. da NBR-6118.

Os escoramentos deverao apresentar rigidez suficiente para nao se deformarem
em excesso sob acao das cargas e variagoes de temperatura e/ou umidade.

Sempre que necessario as escoras deverdo possuir, em suas extremidades,
dispositivos para distribuir as pressdes de modo a ndo comprometerem a eficiéncia de
seus pontos de apoio.

10.10.10. Preparo e Montagem das Armaduras

No Projeto Estrutural estdo indicadas as categorias e classes de agos a serem
utilizados nas diferentes partes da estrutura.

As barras de aco que nao se apresentarem retas antes da preparacdao das
armaduras, deverdao ser alinhadas por método que mantenha inalteradas as
caracteristicas mecanicas do material.

O corte e dobramento das barras deverao ser executados por processos que
nao alterem as caracteristicas mecanicas do material.

Os dobramentos e medidas das armaduras deverao estar rigorosamente de
acordo com as indicagdes dos desenhos.

Os dobramentos para ganchos e estribos deverao ser feitos segundo os
critérios especificados no item 6.1.4.1. da NBR-6118 e os dobramentos de barras
curvadas, segundo o que estabelece o item 6.1.4.2. Da mesma NBR-6118.

Para as barras que necessitem de emendas estas deverao ser executadas
conforme os itens 6.1.5 e 10.4 da NBR-6118 e localizadas rigorosamente nas posigoes
previstas nos desenhos.



Se os desenhos nao indicarem as posicoes das emendas, estas deverao ser
executadas, sempre que possivel, em regides de menor solicitagdo; porém, quando
isso nao for possivel, as emendas deverao apresentar total garantia de eficiéncia e
seguranga.

A executante podera substituir um tipo de emenda por outro, desde que
previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

A montagem das barras das armaduras obedecerda sempre as posicoes
indicadas nos desenhos.

As barras deverao ser devidamente amarradas a fim de nao sofrerem
deslocamentos de suas posicdes no interior das formas antes e durante a
concretagem.

Quando os desenhos de armaduras nao indicarem os espagamentos entre
barras paralelas, ndao deverdao ser admitidas distancias inferiores aos valores minimos
prescritos pela NBR-6118.

O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras ndo podera ser
inferior aos valores mencionados no item 6.1.1.1 da NBR-6118.

Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com
tubulagdes, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc., e se este deslocamento exceder
um diametro da barra ou as tolerancias permitidas por norma, a nova posicdao devera
ser comunicada & FISCALIZACAO e submetida & sua aprovacdo, que poderd, se
julgar necessario, exigir a colocacdao de armaduras adicionais de reforco na regiao
afetada pelo deslocamento.

As armaduras deverao ser inspecionadas antes da concretagem a fim de
constatar estarem corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de laminagao,
terra, argamassa, 6leo, escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar
sua aderéncia ao concreto.

Dosagem e controle do Concreto

O concreto poderd ser preparado na propria obra em central ou betoneira, ou
fornecido por empresa especializada em concreto pré-misturado.

Para o concreto preparado na obra, por betoneira, os componentes deverao ser
medidos em peso e separadamente.

10.10.11. Lancamento do concreto

A FISCALIZACAO sé poderd autorizar o lancamento do concreto nas formas
apos a verificagdao e aprovacao de:

Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas.

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas
amarragoes.



Montagem correta e completa de todas as pecas embutidas na estrutura
(tubulagao, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc.).

Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio.

Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessaria vedacao das
formas.

Nao podera ser utilizado o concreto que apresentar sinais de inicio de pega,
segregacao, ou desagregacao dos componentes, nao podendo ainda decorrer mais de
uma hora desde o fim do amassamento até o fim do langamento.

Para o lancamento do concreto, além do exposto nesta especificacdo, devera
ser seguido o item 11.2 da NBR-6118.

Para o concreto que for lancado em camadas, deverao ser tomadas precaugoes
para que uma camada nao seja langada sobre a anterior parcialmente endurecida.

O concreto nao poderd ser lancado com altura de queda livre superior a dois
metros; em pecas estreitas e altas o concreto devera ser lancado por meio de funis ou
trombas ou entdo por janelas abertas nas laterais das formas.

Durante e apds o seu lancamento, o concreto devera ser vibrado por meio de
equipamento adequado para ficar assegurado o completo preenchimento das formas e
a devida compactagao do concreto.

Os equipamentos a empregar sao os vibradores de agulha ou de superficie,
dependendo da natureza da peca estrutural que esteja sendo concretada.

No adensamento com emprego de vibradores de agulha a espessura da camada
de concreto a vibrar devera ser da ordem de 75% do comprimento da agulha; nao
sendo satisfeita a condicao anterior; as opgdes deverdao ser o emprego da agulha em
posicdo conveniente ou o emprego de vibradores de superficie.

O tempo de vibracdo do concreto ndao podera ser excessivo, devendo ser o
suficiente para assegurar a perfeita compactagao de toda a massa de concreto sem a
ocorréncia de ninhos ou segregacao dos materiais.

As armaduras ndo deverdao ser vibradas para ndo acarretar prejuizos na
aderéncia com o concreto em virtude de vazios que poderdo surgir ao redor das
mesmas.

10.10.12. Cura do Concreto

Depois de lancado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o
concreto devera ser protegido contra secagem, chuva, variacdes de temperatura e
outros agentes prejudiciais.

Durante o endurecimento o concreto nao podera sofrer vibracdes ou choques
gue possam produzir fissuragdo na massa de concreto ou prejudicar a sua aderéncia
com as armaduras.



Durante os primeiros sete dias apds o lancamento o concreto devera ser
protegido contra a secagem prematura umedecendo-se a sua superficie exposta.

Juntas de Concretagem

Sempre que for necessario interromper a concretagem da estrutura, a
interrupcao devera ocorrer em locais pré-determinados.

A concretagem s6é poderd ser interrompida fora dos locais indicados nos
desenhos com o conhecimento e autorizagdo da FISCALIZACAO. Nestes casos, a
interrupcao devera ser prevista de modo a formarem-se juntas de concretagem, na
medida do possivel, com a superficie normal a direcdo dos esforcos de compressao,
devendo ainda essas juntas ser armadas para resistir a eventuais esforgos de
cisalhamento, de modo a ndo diminuir a resisténcia da peca.

A concretagem de pilares e paredes que constituem apoio de vigas e lajes
deverd ser interrompida no plano da face inferior da viga ou laje pelo tempo suficiente
para ocorrer o assentamento do concreto, de modo a se evitar a formagao de fissuras
horizontais nas imediacdes do nivel de apoio.

10.10.13. Retirada de Formas e Escoramento

As formas e escoramento sé poderdao ser retirados depois que o concreto
estiver suficientemente endurecido de modo a apresentar resisténcia necessaria as
solicitagOes decorrentes das cargas que atuarao.

Nos casos normais 0s prazos minimos para retirada de formas e escoramentos
sao os seguintes:

Faces laterais: 3 dias.

Faces inferiores, desde que deixem pontaletes bem encunhados e
adequadamente espacgados: 14 dias.

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

As formas e escoramentos deverdo ser retirados com cuidado de modo a nao
provocar choques e avarias na estrutura.

10.11. Alvenarias
10.11.1. Alvenaria de Tijolos Ceramicos

A alvenaria deve ser locada de acordo com o projeto. A alvenaria devera ser
executada em blocos ceramicos com furos quadrados/redondos, do tipo 10x20x20 e
assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia lavada, no traco 1:2:8 (em
volume), apresentando os seus componentes todas as caracteristicas em atendimento
as normas técnicas em vigor.



O assentamento deve ser feito de tal forma que a parede fique perfeitamente
nivelada, alinhada e aprumada.

As juntas de argamassa devem ser executadas com amarracao e terem
espessuras entre 10 mm e 20 mm e nao devem conter vazios.

As ligacOes da estrutura com os pilares de concreto armado serdao efetuadas
com o uso de barras de aco com didmetro igual ou superior a 5 mm e comprimento
minimo de 50 cm, engastadas na estrutura com utilizacdo de adesivo estrutural a base
de epodxi, de alta viscosidade e na alvenaria com argamassa mista de cimento, cal e
areia lavada no traco 1:2:8 (em volume).

O travamento entre a alvenaria e as vigas devera ser executado com as duas
ultimas fiadas, antes do encunhamento, feitas com tijolo macico.

Devem ser deixados vaos para portas e janelas conforme medida e localizagao
especificadas no projeto.

Os peitoris dos vaos de janelas, bem como a parte superior desses vaos de
janelas e portas serdao compostos por vergas em concreto armado com secao minima
de 10 cm x 10 cm e comprimento que ultrapasse em 40 cm o comprimento do vao,
ferragem 2 @8.0mm CA-50 - corrido.

As aberturas de sulcos nas alvenarias para embutimento das instalagdes devem
ser feitas com discos de corte ou com ponteiros e talhadeiras e s6 devem ser iniciadas
apos a execugao do travamento das alvenarias.

Os tijolos deverdo ser adequadamente molhados, porém ndo saturados, antes
do seu emprego. Os tijolos ou blocos cerédmicos devem ser assentados de forma que a
parede fique perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. As juntas de argamassa
devem ser no maximo de 10 mm e ndo devem conter vazios inclusive nos
encabegamentos.

Trincas em Alvenaria:

(12 opcdo): Abrir a trinca com a ferramenta especifica para este fim ou
esmeriladeira elétrica, numa abertura com perfil em “V”, escovar e eliminar a poeira;
aplicar uma demdo de fundo preparador de paredes; aplicar mastique tipo
SELATRINCA ou SIKAFLEX 1A ou produto equivalente. Aguardar a secagem inicial e
estender uma tela de nylon de aproximadamente 20 cm de largura, visando aumentar
a resisténcia a esforcos mecéanicos e atenuar os efeitos dos movimentos.

(22 opgao): Costurar as trincas existentes em paredes com ferro ¢ diametro
4.2 mm em forma de “Z”, a cada 30 cm com argamassa de cimento e areia no trago
1:3.

10.11.2. Divisorias de Granito

Fornecer e instalar divisérias em placa de granito Cinza Andorinha, polido nas
duas faces, espessura de 20 mm, nos banheiros conforme projeto arquitetdonico (ver
detalhamento nas pranchas de arquitetura referentes as areas molhadas).

Devera ser instalada placa de granito sem emendas, nas dimensdes indicadas
no projeto. O granito devera ser fixado na parede e no piso através de rasgos nestas
superficies com profundidade de 5 cm e utilizacdo de argamassa cimento -cola da
QUARTZOLIT ou equivalente.

As divisorias serdo fixadas no piso e na parede e entre si com ferragem



cromada, conforme Especificacdes Complementares no projeto arquitetonico.

Consideram-se incluidos nestes servicos todos os materiais, acabamentos e
mao-de-obra necessaria para a completa execugdo dos servicos, mesmo que nao
explicitamente descritos nestas especificacdes, porém necessarios para a entrega dos
servigos perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

10.12. Coberturas
10.12.1. Telhas

As telhas deverao apresentar-se em boas condigbes, com cantos lineares, sem
furos ou rachaduras. Os tipos e as dimensdes obedecerdo as indicagdes do projeto.

Serdo utilizadas telhas ceramicas, telhas de fibrocimento, telhas translicidas
de policarbonato incolor. As mesmas deverao estar em conformidade com a norma
ABNT NBR 15310:2009, Componentes Ceramicos — Telhas - Terminologia, requisitos e
métodos de ensaios. A CONTRATADA deve efetuar inspecdao amostral nas telhas que
serao aplicadas na obra. Essa inspegao deve ser feita conforme item 8.1 da referida
norma.

O armazenamento deve ser feito através da formacao de pilhas em darea plana,
proxima a area de utilizacdo, apoiadas sobre suportes de madeira, espacgadas de
aproximadamente 3m uma da outra, de alturas crescentes, de modo que a pilha fique
inclinada, em local protegido contra acidentes.

As pecas de acabamento e arremates deverao ser colocadas de acordo com os
desenhos de projeto e as especificagdes do fabricante.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a
garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais, fixacao e
vedacgao da cobertura.

10.12.2. Estrutura de Cobertura

A estrutura de cobertura para a montagem do telhado deverd ser de
conformidade com os projetos especificos, ou equivalentes, em dimensbes e
espacamentos que garantam a estabilidade e ndao deformagdao da mesma, o tipo de
material podera ser substituido por uma de uso local, com resisténcia e finalidade
equivalentes, com prévia aprovacdo da FISCALIZACAO nas dimensdes comerciais
adequadas ao fim a que se destinem.

O espacamento maximo das pecas para apoio do telhado devera seguir
especificacoes e determinagdes do fabricante, sendo que as pegas nao poderao apoiar
diretamente sobre as lajes, devendo apoiar sobre vigas, pilares e alvenarias.



10.12.3. Rufos, Calhas e Cumeeiras

Nos locais previstos no projeto de arquitetura, serao executados rufos e calhas
metalicas. As cumeeiras serdo montadas conforme o material das telhas e serem
cobertas.

As calhas e rufos serao executados em chapa de zinco n° 24, e suas dimensoes
deverao garantir a estanqueidade e continuidade das pecas e telhado, devendo ainda
admitir dimensoOes e formatos previstos no projeto de arquitetura.

Os rufos, sempre que possivel deverdo ser fixados ao reboco e cobrir a
alvenaria de respaldo de bandeirolas.

Deverdo ser calafetado com Veda-calha em quantas demaos forem necessarias
as emendas e fungdes chapa/parede a fim de garantir a estanqueidade.

A fixacdo na estrutura de cobertura, por ganchos ou parafusos, devera ser
executada, no caso de calhas de beirais, na face inferior das ondas.

Para telhas fixadas através de parafusos, estes deverdo seguir as
especificacoes do fabricante da telha quanto a espessura, comprimento e tipo de
fixagao.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a
garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais, fixagao e
vedacao da cobertura.

10.12.4. Impermeabilizacoes e Tratamentos
10.12.5. Impermeabilizacao de vigas baldrames e blocos

A impermeabilizagdo de vigas baldrames e blocos em sua face superior e duas
laterais, sera realizada por um impermeabilizante de uso geral, ndo solivel em agua,
composto de emulsdo asfaltica e cargas minerais inertes superficie, em 3 demaos
aplicadas em sentidos contrarios com intervalo ndo inferior a 12 horas, além de
atendidas as recomendacgodes do fabricante.

10.12.6. Impermeabilizacdo de areas molhadas

Todas as areas internas molhadas, como banheiros, copas, cozinhas e areas de
servico, deverao ter seus pisos e bordas de contorno (40 cm) impermeabilizado com
revestimento impermeabilizante semi-flexivel (VIAPLUS 1000), ou equivalente,
aplicado com trincha em trés demaos cruzadas com intervalo de aplicacdo de 12 horas.
A aplicacdo sera feita sobre a regularizacdo do contra-piso antes da aplicacdo do
revestimento final (ceramicas etc).



10.12.7. Impermeabilizacao de pergolado

A darea do pergolado sera impermeabilizado com impermeabilizante p/ concreto e
argamassa tp vedacit otto baumgart ou marca equivalente. A aplicacdo sera feita sobre
um chapisco traco 1:3 (cimento e areia). Apds sera aplicado pintura hidrofugante com
solucao de silicone, uma demao.

10.13. Contra-piso
Os contra-pisos terao espessura de 5 cm.

Para areas superiores a 50m2 devera ser utilizado juntas de dilatacdo a cada
quadrante de 150x150cm, em todo o ambiente, sendo os mesmos concretados em
“xadrez” com intervalos minimos de 3 dias.

Retirar da superficie todo material estranho ao contra-piso, tais como restos de
forma, pregos, restos de massa, etc.

Definir o nivel do piso acabado e tirar mestras. Caso esteja previsto caimento
no piso a ser executado sobre o contra-piso, este caimento também devera ser
considerado na execugao do contra-piso.

As mestras indicarao o ponto de menor espessura do contra-piso, o qual nao
devera ser inferior a 2 cm. Caso haja ocorréncia de alturas superiores a 3,5cm, o
contra-piso devera ser executado em 02 camadas, sendo a segunda executada apds a
cura da primeira, que ndo sera desempolada, apenas sarrafeada.

Varrer a camada sob o contra piso e molha-la a fim de evitar a absorgcao da
agua da argamassa pela superficie da base.

Sobre a base aplicar uma nata de cimento, com o objetivo de aumentar a
aderéncia, espalhando-a em seguida com o uso de vassoura de piacava.

Espalhar a argamassa do contra-piso (consisténcia de farofa) nas areas
delimitadas pelas juntas, espalhando em seguida o material por toda a area e
compactando com o uso da colher de pedreiro.

Em seguida deve-se sarrafear a argamassa, observando-se o0s niveis
previamente definidos.

Na execucao do acabamento superficial, deve-se observar o tipo de piso a ser
executado sobre o contrapiso: ceramico ou cimentado liso.

Apds se obter o nivelamento e compactacdo do contra-piso, retiram-se as
mestras preenchendo-se 0s espagos com argamassa.

Efetuar cura com aspersao de agua por pelo menos 03 dias consecutivos,
durante os quais devera se evitar o transito no local.



10.14. Preparacao do piso para revestimento

Todo piso sera assentado sobre uma regularizacdo, com espessura minima de
2cm, com argamassa de cimento e areia lavada, com traco em volume de 1:3, ja
considerando o inchamento da areia umida.

Camadas superiores a 4 cm deverdo ser aprovadas e liberadas pela
FISCALIZACAO devido a sobre-carga adicional da estrutura,exceto para o pavimento
em contato direto com o solo.

Apds o periodo minimo de 10 dias da regularizacdo dos pisos deverdao ser
executados, em todos os ambientes, os pisos previstos nas especificacdes do projeto
de arquiteta ou quadro anexo.

A argamassa de revestimento nao deverd apresentar consisténcia fluida e
deverd apresentar resisténcia caracteristica a compressao superior a Fck = 30,0 MPA.

Devera ser tomado o cuidado com as diferentes espessuras dos revestimentos
de pisos, devendo, portanto, estas serem compensadas de modo a nao existirem
diferencas de nivel quando houver o encontro de dois revestimentos diferentes, quanto
ao tipo e espessura, exceto nos locais indicados no projeto.

As espessuras das camadas de regularizacao indicadas a seguir devem ser
consideradas como espessuras minimas para poder atender ao disposto no paragrafo
anterior.

10.15. Preparacao para revestimento ceramico de paredes

Os revestimentos de argamassa serao iniciados depois de terminados os
trabalhos de aperto (encunhamento) das paredes (n6 minimo 14 dias), assentamento
das tubulagdes e taliscamento dos panos.

O revestimento das tubulacOes devera ser precedido de envolvimento com tela
de estuque a fim de evitar trincas posteriores por decorréncia de movimentacoes
térmicas dos mesmos.

Todas as superficies deverdao ser adequadamente molhadas (sem saturacao)
antes do inicio do chapisco.

A aplicacdao devera ser feita de baixo para cima em todos os paramentos
verticais internos e externo das alvenarias e estruturas. Deverdo ser curados durante 3
dias com aspersao de agua.

Devera ser utilizado o traco 1:3 de cimento e areia média para o chaspico.

O emboco deverda ser iniciado apds completa cura da argamassa de
assentamento das alvenarias e chapisco.

Os embocgos deverdao ser aprumados e nivelados com espessura minima de 15
mm, sarrafeados com régua de aluminio. Espessuras superiores a 35 mm deverao ser
aprovados e liberados pela FISCALIZACAO.



Devera ser utilizada argamassa mista no traco 1:2:8 de cimento, cal e areia
lavada (em volume).

Nos casos onde serdo utilizados revestimentos ceramicos a CONTRATADA
devera prever no orcamento além das perdas a aquisicdo de 2%, do total utilizado,
para estocagem a fim de cobrir reposicdes futuras.

10.16. Reboco paulista (Paredes e lajes que receberao aplicacao de tinta)

O reboco devera ser iniciado apdés completa cura da argamassa de
assentamento e chapisco de alvenarias e tetos.

Devera ter no minimo 15 mm de espessura, sendo utilizada argamassa mista
no traco 1:2:8 (cimento,cal e areia lavada) nos revestimentos internos.

10.17. Revestimentos ceramicos

Os ambientes molhaveis deverdo ter as suas alvenarias revestidas até o teto
com ceramicas previstas nas especificacdes anexas, aprovadas pela FISCALIZACAO.

Nos ambientes onde tem revestimento ceramico sera utilizado ceramica Eliane
linha argcasa forma slim, sem detalhes ou ondulagdes, extra, com massa atomizada,
nas dimensoes 30x40cm. Os rejuntes serao na cor branco gelo.

Os revestimentos ceramicos cortados para passagem de pecas ou tubulagdes
de embutir ndo deverao apresentar emenda, e 0 seu corte deve ser efetuado de tal
forma que as caixas para energia, flanges ou canoplas se superponham perfeitamente
ao azulejo, cobrindo totalmente o corte.

Antes do assentamento devera ser feita a verificagdo de prumos e niveis, de
maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme.

O revestimento ceramico devera ser assentado conforme previsto no projeto de
detalhamento da arquitetura se houver, ou especificagbes em anexo, sendo que se nao
for possivel definir através destes os mesmos deverdo ser assentados retos, com o
maior bordo na vertical, com juntas de 5 mm.

Onde ocorrer quinas vivas de ceramica (como bordas de janelas) devera ser
feito o acabamento nas pecas de jungao vertical, nas duas laterais, o “bizote” a fim de
permitir um perfeito acabamento da juncdo, sem ficar visivel a lateral da peca
ceramica. Em casos onde houver riscos de acidente nas quinas devera ser utilizado
qguinas verticais de aluminio anodizado, préprias para este fim.

Devem ser utilizados espacadores plasticos, para garantir a espessura
homogénea das juntas, devendo ser retirados antes do rejuntamento.

O revestimento ceramico devera ser assentado com argamassa industrializada
de cimento colante, conforme o tipo de revestimento, sendo no minimo ACII para
areas internas e ACIII para areas externas.



Sera _utilizado  rejunte flexivel, em cores a serem definidas pela
FISCALIZACAO.

O rejuntamento devera ser feito apds 7 dias do assentamento do revestimento,
€ 0S mesmos nao deverao apresentar rebarbas, falhas, aspereza e ressaltos devendo
formar apds o acabamento um leve sulco nas juntas das pegas ceramicas.

Apds o rejuntamento a superficie devera ser limpa, retirando-se o excesso de
massa ou pasta.

10.18. Pavimentacao

Antes do assentamento devera ser feita a verificagdo de niveis, de maneira a
aferir caimentos e sentidos de escoamento de aguas.

Internamente sera revestimentos ceramicos descrito em projeto de arquitetura,
ou outro de mesma qualidade e tradicdo no mercado, com caracteristicas de
acabamento semelhante aprovada pela FISCALIZACAO.

Em revestimentos ceramicos as pecas deverao ser homogéneas, sem defeitos
de cortes, trintas, rachaduras ou diferencas de tonalidade. Admitido sob consulta a

FISCALIZACAO i utilizacdo de divergéncias de tons, em funcdo de lotes, em
ambientes distintos.

As pecas, quando cortados, deverdo ter suas bordas esmerilhadas, além de ndo
apresentarem rachaduras ou emendas.

A argamassa colante deverd ser espalhada com o auxilio da desempenadeira
metalica dentada, prdpria para parede, de preferéncia em angulo de 60 graus.

O revestimento ceramico devera ser assentado conforme previsto no projeto de
detalhamento da arquitetura se houver, ou ter seu assentamento reto, com inicio e
diregcdao na parede de maior comprimento e visibilidade dentro do ambiente.

Devem ser utilizados espacadores plasticos, para garantir a espessura
homogénea das juntas, devendo ser retirados antes do rejuntamento.

O revestimento ceramico devera ser assentado com argamassa industrializada
de cimento colante, conforme o tipo de revestimento, sendo no minimo ACII para
areas internas e ACIII para areas externas.

Sera _utilizado  rejunte flexivel, em cores a serem definidas pela
FISCALIZACAO.

O rejuntamento devera ser feito apds 7 dias do assentamento do revestimento,
€ 0S mesmos nao deverao apresentar rebarbas, falhas, aspereza e ressaltos devendo
formar apds o acabamento um leve sulco nas juntas das pecgas ceramicas.

Apds o rejuntamento a superficie devera ser limpa, retirando-se o excesso de
massa ou pasta.



10.18.1. Rodapés

Serd instalado rodapé em todos ambientes que nao recebam revestimento
ceramico nas paredes, com altura de 10 cm, do mesmo material especificado para o
piso do mesmo ambiente, o processo executivo sera o mesmo daquele empregado no
piso.

10.18.2. Soleira em Granito

Fornecer e instalar soleiras de granito Polido ou similar, para todos os vaos das
portas onde ocorrera mudanga de piso ou desniveis, conforme indicado nas plantas de
PAGINACAO DE PISO do Projeto de Arquitetura.

Todas as soleiras deverao ser executadas com granito, espessura 15 mm, nas
dimensdes especificas de cada caso.

As soleiras a serem fornecidas, deverao ter na parte inferior uma ranhura para
maior aderéncia na argamassa. As pedras fornecidas serao assentadas com junta
fiada, com argamassa de cimento e areia média, traco 1:5.

As juntas deverao ser perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, nao
podendo exceder a 2 mm.

Consideram-se incluidos nestes servigos todos os materiais, mao de obra e
acessoOrios e/ou complementos necessarios para a completa execucao dos servigos,
mesmo que nao explicitamente descritos nestas especificacdes, porém necessarios
para a entrega dos servicos perfeitamente prontos e acabados em todos os seus
detalhes.

10.18.3. Piso

Segue as indicagOes, localizacao e modulagcao conforme plantas do Projeto de
Arquitetura e plantas de paginacao de Piso.

O assentamento devera ser feito com argamassa colante.

Deverao ser seguidas atentamente as instrucdoes da embalagem para preparo
da argamassa e execugao do assentamento.

A junta minima de assentamento recomendada é de 2 mm.

A melhor solucdo para o rejuntamento é a utilizacdo de argamassa de
rejuntamento a base de resina epoxi, protdtipo Juntaplus Epdxi SP 50, ou equivalente.

Serd usado piso ceramico Gallery Sand, PEI 4, 42 x 42cm da marca Gyotoku ou
equivalente.

10.18.4. Piso em cimentado liso Desempenado
Antes de executar o concreto, a base devera ser regularizada e compactada.
Sera aplicada uma camada de cimento e areia no traco 1:3, espessura 3,5cm e

junta de dilatacao a cada 2,00 m, nos locais especificados no projeto de arquitetura.

10.18.05. Piso Granilite
Antes da aplicacdo do piso em granilite sera feita limpeza do contra-piso e
aplicacao de nata de cimento e areia com aditivo. O assentamento das juntas plasticas,



espessura minima de 10 mm sera formando quadros de 1,00 x 1,00m, a partir da
junta perimétrica.

Apdés a cura da camada de alta resisténcia, sera procedido o polimento,
posteriormente todo o piso sera resinado com duas demaos de resina acrilica.

Os pisos e os espelhos das escadas e rampas serao instalados piso granilite.

Deverao ser instaladas fitas anti-derrapantes refletivas nos pisos das escadas
para evitar acidentes e ter visibilidade no escuro.

10.18.06. Pedra Porturguesa

Consiste na recomposicao das pecas, com disposicdo idéntica a da pavimentacao
existente, sobre camada de base ou sub-base de solo estabilizado, compactado e
nivelado. Sobre essa camada deve feito um colchdo, devidamente irrigado, constituido
por uma mistura seca de cimento e areia no traca 1:8 e na espessura de 5 cm, onde
serao cravadas as pedras, devendo as mesmas ficar entrelagcadas e unidas entre si, de
modo que nao coincidam as juntas vizinhas. Deverao ser cravadas de topo por
percussao e justapostas, sendo batidas com martelo de calceteiro. Apds o
assentamento, o seu rejuntamento sera feito com uma mistura seca de cimento e areia
fina no traca 1:4, por varredura sobre o pavimento, até todas as juntas ficarem
completamente preenchidas. Depois deste procedimento, deve ser feita a compactagao
do pavimento pronto, com o auxilio de soquetes de madeira ou equipamentos de
compactacdo leves. Para se evitar manchas nas pedras portuguesas, apods a
compactagdo, cobri-las com camada de areia e molhar abundantemente. Devera se
isolada a area até a perfeita cura das misturas de assentamento e rejuntamento.

Podera, com a prévia aceitacdao da FISCALIZACAO, ser assentadas as pedras
portuguesas diretamente sobre solo local, devidamente compactado e nivelado.

1.1. Esquadrias de Madeira

1.1.1. Portais

Os portais deverao ser de angelim, ou similar em resisténcia e cor, com
espessura minima de 5 cm e largura compativel com a alvenaria revestida.

Antes de serem colocados os mesmos deverdao ser conferidos pela
FISCALIZACAO, quanto a auséncia de empenos ou outros defeitos.

Os portais serao fixados a alvenaria por meio de chumbadores na face externa
do mesmo (contado com a alvenaria) dispostos a cada 50 cm, maximo, e
obrigatoriamente nos bordos de cada peca.

1.1.2. Portas

As portas deverdao ser de 12 linha, lisas, com chapa compensada padrao
angelim e espessura minima de 5 mm, os quadros de contorno e montagem das portas
deverdo ser de madeira resistente com espessura minima de 60x25mm. As guarnicdes



serdo de ipé com acabamento abaulado com segao minima de 70x15 mm e aprovadas
pela FISCALIZACAO.

1.1.3. Fechaduras

As ferragens das portas deverdo ser da linha MH22, referéncia 03.2285.6, com
roseta e fechaduras 356, acabamento preto brilhante (PR), cilindros C200 e dobradicas
07.91.201 ou 07.91.202 de 3”"x3 2", acabamento fume (FU) fabricadas pela PAPAIZ,
ou outra de igual qualidade e tradicao no mercado.

1.2. Esquadrias

Todos os servicos de serralheria deverao ser executadas rigorosamente de
acordo com as determinagdes das normas da ABNT, do projeto e de seus respectivos
detalhes, no que diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localizagao e
instalacao.

Caberd a CONTRATADA apresentar uma amostra da peca tipo para ser
submetida a aprovacao dos setores competentes da CONTRATANTE, antes da
execugao dos servigos.

Toda e qualquer alteragao de dimensdes, funcionamento, etc., quando
absolutamente inevitavel, devera contar com expressa autorizacdo da
FISCALIZACAO, ouvido o setor competente, da CONTRATANTE, responsavel pelo
projeto.

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdao executadas esquadrias
metalicas ou de aluminio.

As esquadrias deverao sofrer rigorosa verificacdo quanto a existéncia de
corrosdoes, empenos e deformagbes, sendo que ocorrer nestas falhas deverao ser
substituidas por outras de exatas dimensdes e caracteristicas.

Todos os servicos de serralheria deverao ser executados exclusivamente por
mao-de-obra especializada, e com a maxima precisao de cortes e ajustes, de modo a
resultarem pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com
ligagOes sdlidas e indeformaveis.

A instalacao das pecas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao
perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e
prumo, exatos, e com os cuidados necessarios para que nao sofram qualquer tipo de
avaria, ou torcao, quando parafusadas aos elementos de fixagao, nao sendo permitida
a instalagdao forcada, de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura fora de
esquadro.

A montagem e a fixagao, das pecas de serralheria, deverao ser tais que nao
permitam deslocamentos ou deformacbes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e
previsiveis, produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu préprio



funcionamento. Pecas de grandes dimensOes deverao, necessariamente, ser dotadas
de dispositivos telescépicos, habeis a permitir a absorcao de esforcos secundarios,
através de articulacoes.

As esquadrias expostas as intempéries, logo apds sua conclusdo, deverdo ser
submetidas a jato d’dgua com pressao adequada, para avaliacdo de suas reais
condicdes de estanqueidade, cabendo a CONTRATADA corrigir as falhas detectadas.

Todas as pecas dotadas de componentes moveis deverdao ser entregues em
perfeito estado de acabamento e funcionamento, cabendo a CONTRATADA efetuar os
ajustes que se fizerem necessarios, inclusive a substituicdo parcial ou total da peca,
até que tal condicdo seja satisfeita.

Todas as pecas de serralheria deverao ser executadas exclusivamente com
material de primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e
absolutamente isento de qualquer tipo de defeito de fabricagdao, utilizando-se
exclusivamente os fins indicados nos respectivos detalhes, ficando vedado o emprego
de elementos compostos, nao previstos em projeto, obtidos pela juncao de perfis
singelos, através de solda ou qualquer outro meio.

Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria,
deverao apresentar dimensdes compativeis com o vao e com a fungao da esquadria, de
modo a constituirem pecas suficientemente rigidas e estaveis, ndo sendo permitida a
execucao de emendas intermedidrias para a obtencdo de perfis com as dimensodes
necessarias, quando se tratar de emendas, para aproveitamento de material, ndo
previstos em projeto.

Nos caixilhos metadlicos, as folgas perimetrais das partes modveis deverao ser
minimas, apenas o suficiente para que as pecas ndo trabalhem sob atrito, e
absolutamente uniformes em todo o conjunto.

Todas as partes moveis deverdo ser dotadas de mata-juntas adequadas,
pingadeira e batedeira interna nos sentidos horizontal e vertical, respectivamente,
instalados de modo a garantirem perfeita estanqueidade ao conjunto, evitando toda e
qgualquer penetracdo de aguas pluviais.

As furagOes para instalacao de parafusos, pinos ou rebites, executadas na
oficina ou na prépria obra, deverdo ser obtidas mediante o uso de equipamento
adequado, furadeira e brocas de aco rapido, e com a maxima precisao, sendo vedado o
uso de pungao ou instrumento similar em qualquer circunstancia. Eventuais diferencas
entre furos a rebitar ou a parafusar, desde que praticamente imperceptiveis, poderdo
ser corrigidas com broca ou rasquete apropriada, sendo vedado o uso de lima redondo
para alargamento ou para forcar a coincidéncia entre dois furos mal posicionados.

Todas as furacdes deverao ser convenientemente escareadas, e as rebarbas
resultantes limadas, de modo que o ajuste dos respectivos elementos de ligagao,
parafusos ou rebites, seja o mais perfeito possivel, sem folgas ou diferencas de nivel
sensiveis.

Na instalacao e fixacdo das ferragens, os cortes e furagdes deverao apresentar
forma e dimensdes exatas, nao sendo permitidas instalagdes com folgas excessivas
gue exijam correcdes posteriores com massa ou outros artificios.



Os desenhos fornecidos servirdo apenas como orientacao e indicacao das
esquadrias, cabendo a CONTRATADA providenciar junto ao serralheiro detalhamento
em desenhos, das esquadrias e submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO nio
isentando seu autor das responsabilidades das exigéncias.

1.2.1. Janelas

As janelas de vidro serdo executadas em aluminio anodizado natural, com
sentido, dimensdes e tipo de abertura indicados no projeto de arquitetura.

A montagem das pecgas seguirad especificacdo exata do fabricante do perfil, com
dimensbes e padroes por este estabelecido. As pecas terdo largura minima de 8cm,
sendo que devera ser fixado na sua base inferior peca de granito branco siena
espessura 2cm para apoio, com pingadeira de 1cm para os dois lados.

1.2.2. Portas

As Portas de vidro serdao executadas em aluminio anodizado natural, com
sentido, dimensdes e tipo de abertura indicados no projeto de arquitetura.

As Portas tipo veneziana serdao executadas em aluminio anodizado natural, com
sentido, dimensdes e tipo de abertura indicados no projeto de arquitetura.

A montagem das pecas seguira especificacao exata do fabricante do perfil, com
dimensdes e padrdes por este estabelecido. As pecgas terdo largura minima de 8cm,
sendo que deverad ser fixado na sua base inferior peca de granito branco siena
espessura 2cm para apoio, com pingadeira de 1cm para os dois lados.

1.2.3. Corrimoes (escadas e rampas)

Os corrimdes deverao ser em barra chata 5/16” seguindo localizacao de
montagem conforme projeto de arquitetura e ser fixado a alvenaria de forma que o
sentido longitudinal para correr a mao fique sempre livre, ou seja, ter sua fixagao
na alvenaria na parte inferior do tubo.

1.2.4. Guarda-corpo

Os guarda-corpo deverao ser em tubo redondo de 1 2”, com montantes do
mesmo tubo a cada 200cm maximo, e ter divisdes horizontais com tubo redondo 1 2",
seguindo localizagao de montagem conforme projeto de arquitetura.



1.3. Vidros

Os servicos de envidragamento deverao ser executados rigorosamente de
acordo com os detalhes do projeto arquitetonico, com os presentes especificacoes e
recomendacgoes dos fabricantes quando houver.

Os vidros empregados nas obras deverao ser absolutamente isentos de bolhas,
lentes, ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos de fabricagao.

Para o assentamento das chapas de vidro, deverao ser empregadas, gaxetas de
borracha duplas, baguetes com massa de vidraceiro em duas demaos ou conforme
determinagdao do projeto.

A massa de vidraceiro devera ser composta de gesso cré e dleo de linhaga,
devendo-se acrescentar-lhe o pigmento adequado, caso necessario.

Antes da colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, esses deverao ser
bem limpos e lixados.

As placas de vidro nao deverao apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas,
pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva
com relagao ao requadro de encaixe, salvo quando previsto em projeto.

Quando houver previsdao de deformacdes estruturais na obra, deve-se dotar o
caixilho de articulagbes que impecam a transmissao de esforcos secundarios ao mesmo
e, consequentemente ao vidro.

Os vidros das esquadrias deverao ser comuns, lisos e incolores, na espessura
de 6 e 8 mm.

1.3.1. Espelho Cristal
Fornecer e instalar nos banheiros e vestiarios, espelho de 4 mm de 1a.
Qualidade, continuos, colados na alvenaria, deverao atender a EB92/55, NBR-11706,
NBR-7210 e NBR-7199. Serao inspensionadas no recebimento, quanto a presenca de
bolhas, lentes, ondulacdes ou empenamentos, fissuras e trincos, manchas e ou
defeitos de corte. Suas dimensdes e localidade deverao seguir conforme projeto
arquitetonico. (ver detalhamento de dreas molhadas).

1.4. Pintura

O piso, bem como outras superficies ndo destinadas a pintura, devera ser
protegido durante a execugao da pintura, a fim de evitar respingos de tinta. Se, apesar
da protecdao ainda vierem a acontecer alguns salpicos, estes deverao ser removidos
enquanto a tinta ainda estiver fresca, e com o emprego de removedores adequados.

1.4.1. Pintura de Paredes Internas (Tinta Acrilica)

As pinturas novas sé deverdo ser iniciadas quando o reboco estiver curado
(aproximadamente 30 dias), com a aplicacao de uma farta demdo de fundo



preparador, seguida da aplicacdo, com o uso de espatula e/ou desempenadeira de aco,
de duas ou mais demaos de massa PVA de primeira linha e com selo de qualidade
credenciado, fazendo as devidas calafetagOes e corregdoes dos relevos com lixa n°. 240,
obedecendo aos intervalos indicados pelo fabricante, até que o nivelamento esteja
perfeito.

As pinturas serdo calafetadas, com o uso de espatula e/ou desempenadeira de
aco, de uma ou mais demdos de massa PVA de primeira linha e com selo de qualidade
credenciado, fazendo as devidas corregoes dos relevos com lixa n®. 240, obedecendo
aos intervalos indicados pelo fabricante, até que o nivelamento esteja perfeito.

Espanacao do substrato para remocao de impurezas e aplicagao de trés demaos
de tinta acrilica semi-brilho, de 12 linha e com selo de qualidade conferido por instituto
credenciado, na cor e tonalidade definidas pela FISCALIZACAO ou projeto de
detalhamento da arquitetura.

Pintura de Ambientes Internos - TINTA ACRfLICA;

1.4.2. Pintura de Tetos

As pinturas no teto serdao executadas através de aplicacdo de uma farta demao
de fundo preparador, seguida da aplicacdo, com o uso de espatula e/ou
desempenadeira de ago, de duas demaos de massa PVA de primeira linha e com selo
de qualidade credenciado, fazendo as devidas corregdes dos relevos com lixa n°. 240,
obedecendo aos intervalos indicados pelo fabricante, até que o nivelamento esteja
perfeito;

Espanacao do substrato para remocdo de impurezas e aplicacao de trés demaos
de tinta PVA, de 12 linha e com selo de qualidade conferido por instituto credenciado,
na cor branco neve.

1.4.3. Pintura Externa

A pintura das paredes externas sera executada através da remocgao com lixa
100 de eventuais partes soltas e deformidades no revestimento (reboco) seguido da
aplicagcao de uma farta demao de fundo preparador.

Espanacdao do substrato para remocgdo de impurezas e aplicagao de ClnLca
demado de tinta texturizada acrilica na cor e tonalidade definidas pela FISCALIZAGCAO
ou projeto de detalhamento da arquitetura.

Pintura de Areas Externas - TEXTURA;

1.4.4. Pintura de esquadrias metalicas

Serao pintados primeiramente com fundo anti-corrosivo 2 demdos e em
seguida em esmalte sintético em cor a ser definida pela FISCALIZACAO, em duas
demdos. Nao deverao apresentar escorridos ou falhas de pintura.



1.4.5. Pintura de Portas e Portais

Antes da aplicagao da pintura nas portas e nos portais os mesmos deverao ser
lixados até que se elimine 100% das impurezas, relevos, lascas e farpas, e apds
receber uma demao de seladora.

Devera ser aplicada pintura em esmalte sintético acetinado para madeira, duas
demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco com emassamento e
lixamento para um perfeito acabamento, ndao sendo admitidos escorridos e manchas no
acabamento final.

1.5, Bancadas, divisorias, loucas e metais.

Os sanitarios receberdao bancadas e divisérias, conforme projeto de arquitetura
e especificagdes constantes nesse memorial. As bancadas obrigatoriamente deverao
ser fixadas na parede e apoiadas em maos-francesas, feitas em cantoneiras metalicas,
protegidos por pintura esmalte na cor grafite escuro, sobre fundo anticorrosivo,
chumbado na parede.

As pedras utilizadas na confeccao de bancadas e divisérias serao polidas, em
granito Cinza Andorinha.

As bancadas e as divisérias devem ser calafetadas com massa plastica
pigmentada na mesma cor da pedra natural.

O recebimento das pecas em granito pela FISCALIZACAO estara condicionado
ao perfeito acabamento das pecas.

As divisérias dos boxes deverdo ser engastadas em pelo menos 2 cm nas
paredes e no piso. No encontro entre as divisérias deverao ser utilizadas ferragens de
fixacdo metdlicos cromados ou inoxidaveis, que garantam resisténcia, rigidez e
estabilidade das placas.

Os boxes serdao dotados de portas em venezianas de aluminio fosco com perfis
de espessura de 2 cm, com trincos ou trancas do tipo livre-ocupado, com dimensoes
definidas no projeto de arquitetura.

As lougas e as cubas serdao conforme definido nas especificagoes, fixadas com
massa plastica, com calafetagem impedindo vazamentos.

As cubas de louca serao de sobrepor, branca, oval, grande, da marca DECA, ou
outra similar de igual qualidade e tradicao no mercado.

O lavatodrio de louca sera de coluna, oval, grande, fixado a alvenaria por meio
de parafusos.

As bacias sanitarias serdo da marca Deca, linha Duomo plus, para vauvula de
descarga, ou outra similar de igual qualidade e tradicao no mercado, observando-se a
aplicacao especifica quando para uso de deficientes fisicos.

As bacias sanitarias serdo com caixa acoplada da marca INCERPA ou similar de
igual qualidade e tradigao no mercado.



As bacias sanitarias a serem utilizadas devem ser adequadas para o perfeito
encaixe nos pontos de esgoto a serem instalados. Faz-se a exigéncia que sejam
utilizadas bacias sanitarias acompanhadas de assentos plasticos padronizados e
desenhados especificamente para a linha a que pertencam. A fixacao das bacias
sanitarias devera ser feita com parafusos cromados inoxidaveis adequados para buchas
S 10.

Faz-se a exigéncia que as cubas e as bacias sanitarias sejam da mesma marca,
cor e modelo.

Todas as torneiras dos lavatorios e pias serdo da marca Deca, linha Decamatic,
ou outra similar de igual qualidade e tradicdo no mercado. E obrigatério o uso de
modelos que permitam a substituicdo do reparo interno da torneira para o caso de
futuras manutencgoes.

As valvulas de descarga, quando os vasos ndo forem para caixa acoplada,
deverao possuir registros integrados e possuirem garantia do fabricante. Quanto ao
seu acabamento devem ser totalmente metdlicos, inclusive a tecla, ndo possuindo
detalhes aparentes em outro material que ndo sejam metalicos.

Os registros a serem utilizados devem possuir reparos internos disponiveis no
mercado para o caso de futuras manutencdes. Com excecdo dos mictérios que deverao
possuir engates metalicos cromados de ligacdo ao registro de descarga, os demais
engates deverao ser de material plastico na cor branca. Entretanto os demais, como a
valvula e o sifao do lavatério, o tubo de ligacdo da bacia sanitaria, cabideiro, etc.,
deverdo ser metalicos e cromados. Todos 0os Box deverdo possuir uma papeleira e um
cabideiro metdlicos em seu interior.

O espelho serd de 4 mm de espessura, com comprimento igual a toda a
extensdo da bancada, com altura de 80 cm, com bisoté em todo perimetro, parafusado
na parede com parafuso de acabamento metdlico cromado. Apds a fixacdo do espelho,
todo o seu perimetro devera ser calafetado com silicone para evitar a entrada de agua
ou vapor de agua.

Corte de Tubulacoes

Os cortes em tubulagcoes deverao ser sempre perpendiculares ao eixo
longitudinal dos tubos e executados com ferramenta apropriada. As rebarbas
provenientes do corte deverao ser aparadas, com lixa nos casos de tubulacbes em
PVC, e com o uso de lima fina, nos casos de tubulagdes metalicas, e sempre de modo a
nao comprometer a espessura das paredes internas.

Roscas em Tubulacoes

Deverao ser abertas utilizando-se dispositivo adequado (tarraxas ou tornos),
calibrando-se a pressdao de corte para ndo reduzir a resisténcia mecanica e/ou
espessura das paredes dos tubos. Jamais ultrapassar o limite das guias utilizadas, sob
pena de comprometer o uso dos tubos. Apds a abertura das roscas, as tubulacbes
deverdo estar isentas de residuos de qualquer espécie antes de se efetuar as conexdes
por luvas e/ou outras pecas intercambiaveis.

Emendas de tubulacoes
Utilizar sempre uma conexao adequada. Ndo sera permitida a confeccdo de
bolsas a quente ou por compressao. Alinhar as pecas em uso, de modo que os fios das



roscas adentrem, sem forcamento, nas posicoes adequadas.

Alinhamento das Tubulacoes

Todas as redes deverao estar perfeitamente alinhadas no sentido do fluxo, e
com inclinacdo na direcao deste. Para alinhar as redes usar elementos ou dispositivos
que facilitem essa tarefa. No caso de tubulagdes verticais em alvenaria, usar um prumo
para determinar a trajetdria correta do tubo e do corte necessario. Nas tubulacdes
horizontais em pisos, efetuar, preliminarmente, uma avaliacao dos eventuais
obstaculos de caminho, e em seguida marcar o percurso fisicamente através da
utilizacdo de linha proépria (corddo de cerda de algoddao ou nylon), mantendo a linha
com suficiente tracdo mecéanica para orientar o corte em seu trajeto. Devera ser feito
pequeno caimento nas tubulagdes horizontais a fim de evitar o acimulo de ar no cano.

Rasgos em Alvenaria

Preferencialmente deverdao ser abertos com o uso de maquina de corte prépria
para essa tarefa. Se abertos manualmente com o uso de talhadeiras, deverao ser
tomados cuidados especiais em relacdo ao alinhamento e a profundidade.

Nao se devem utilizar ponteiros metalicos. A largura e profundidade de corte
dependem do didmetro da tubulacdo a embutir, sendo que o corte ndo podera ter
profundidade nem largura superior a duas vezes o diametro externo da tubulacédo a
embutir.

Fixacao das tubulacées em Alvenaria Antes do Enchimento

Dispostos os tubos nos cortes efetuados, grampea-los com o uso de arame ou
de massa de cimento em pontos estratégicos que favorecam o perfeito equilibrio, antes
do enchimento final dos rasgos. A tarefa de enchimento a ser executada por
profissional devera ser rigidamente acompanhada e supervisionada pelo oficial
responsavel pela instalacao.

Instalagcdo de Conexdes Metalicas

As conexOes deverao se ajustar perfeitamente as roscas externas das
tubulacdes. Deverdo ser suficientemente apertadas, sem, contudo, exceder a pressao
necessaria, sob risco de provocar fissuras imperceptiveis a uma inspecao visual e que
poderao provocar vazamentos futuros. Antes de executar qualquer conexao com rosca,
limpar bem os fios das roscas (do tubo e da conexao correspondente). Nas tubulagcdes
de esgoto e agua pluvial, usar solucdo limpadora e em seguida, o adesivo.

Uso de Veda Juntas

Nas tubulacdes de agua fria e para o acoplamento de qualquer conexao, utilize
o veda juntas tipo "teflon" sempre no sentido horario e de profundidade, devendo a
camada da fita ter um minimo de duas voltas completas na circunferéncia da rosca. Se
0 veda juntas for do tipo pastoso, recobrir os fios das roscas com cerca de um
milimetro do produto, deixando secar ao ar livre durante um minimo de dois minutos
antes de rosquear a conexao. Em qualquer hipotese, tanto as conexdes quanto o tubo
ja deverao estar previamente limpos e isentos de impurezas.

Uso de Adesivos

Apds a limpeza das partes a serem soldadas, aplicar o adesivo na quantidade
suficiente para recobrir a area de colagem, certificando-se de que toda a superficie a
ser colada esteja embebida do produto e sem excesso. Deixe secar ao ar livre por
alguns poucos minutos antes de juntar as partes. Certifique-se do alinhamento perfeito



ao colar os tubos.

Assentamento de Registros, Torneiras ou Valvulas de Fluxo

Deverao ser posicionados perfeitamente perpendiculares ao sentido longitudinal
das tubulagbes a qual pertencam, de modo a nao gerarem esforcos mecanicos na
tubulacdo. Ajustar as roscas de ligacao nos registro ou valvula.

O aperto deve ser o suficiente para que a peca nao tenha nenhum movimento
em torno da tubulacao. Utilizar veda junta do tipo pastoso preferencialmente o teflon,
no caso de registros e valvulas. Nao retirar o invdlucro protetor dos registros ou
valvulas até a conclusdo e entrega final da obra. 16.10.13 - Montagem de Registros
nas Tubulagodes.

Deverao estar contidos entre unides que permitam a sua retirada em futuro
para eventual manutengao ou substituigao.

Especificacao de materiais

Para agua fria deverdo ser utilizados tubos de fabricacdo Tigre e conexdes de
fabricagcao Tupy, ou equivalentes fabricados de acordo com a norma vigente. Os
acessorios a estas instalagdes deverao ser dos mesmos fabricantes.

Para o recalque utilizar tubos e conexdes de ferro galvanizado fabricagao tupy
ou equivalente, fabricados de acordo com a norma vigente.

Para rede de esgoto e agua pluvial deverdo ser utilizados tubos e conexdes de
fabricacao Tigre, ou equivalentes fabricados de acordo com a norma vigente. Os
acessorios a estas instalacdes deverao ser dos mesmos fabricantes.

Para o recalque utilizar tubos e conexdes de ferro galvanizado fabricacdao tupy
ou equivalente, fabricados de acordo com a norma vigente.

Para rede de esgoto e agua pluvial deverdo ser utilizados tubos e conexdes de
fabricacao Tigre, ou equivalentes fabricados de acordo com a norma vigente. Os
acessorios a estas instalagdes deverao ser dos mesmos fabricantes.

1.6. Forros

1.6.1. Forro de PVC

O forro de PVC devera ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na
cor branca. Devera o forro, apresentar 10 cm ou 20 cm de largura, ou medida
aproximada.

Os forros serao de PVC Rigido, fabricados a partir de um Cloreto de Polivinila de
alto peso molecular.

O forro de PVC ndo ficara em contato com fontes de calor superiores a 50°C.
Para tanto as canalizagdes que porventura passarem sobre as placas do forro e que
conduzam fluidos aquecidos, serao adequadamente isoladas com calhas de |a de vidro
ou la de rocha. Serao evitadas luminarias com lampadas incandescentes junto ao forro
de PVC, e empregadas sempre luminarias de luz fria.

O armazenamento das placas sera feito em local abrigado de poeiras e
intempéries e serdo empilhadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta)
placas.

Todas as precaugdes serao tomadas para evitar-se que as chapas sejam
submetidas a esforcos que eventualmente possam ocasionar deformacoes.
Recomendamos o uso de papelao ondulado, lona ou outro material adequado como



protecao provisoéria.

As placas serdo manuseadas com o maximo de cuidado possivel, pois trata-se
de material de acabamento sensivel. As maos que as manusearao estardo sempre
limpas. Recomendamos luvas de borracha para evitar que a gordura e o suor das
maos possam impregnar as chapas de forro.

As placas de PVC rigido serdo cortadas com laminas abrasivas ou serrar de
dentes finos e com trava nao acentuada. Comprimento das chapas de forro de PVC
serd cerca de 5 mm menor do que o vao a ser forrado, em todas as extremidades
junto as paredes ou as juncdes, para permitir a livre dilatacdao do material.

2. Mobiliario

N&o serdo instalados mobiliarios.

3. Programacao Visual

Todas as dependéncias, inclusive sanitarias, deverdo ser identificadas com
placas de local, compostas de face Unica, em metal com dizeres adesivados conforme o
Padrao IFS-Sao Cristévao de acordo com as instrucdes normativas IN 10.

4. Ligacoes Definitivas e Certidoes

Cabera a CONTRATADA, apos a conclusdao da obra e antes da entrega final da
mesma, providenciar todos os tramites para regularizacdo das ligacdes de agua,
esgoto, energia e telefonia junto as concessionarias locais e Prefeitura Municipal
(Habite-se) e Corpo de Bombeiros (AVCB).

As despesas, decorrentes das providéncias descritas no paragrafo anterior,
deverdo estar incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),
adotada pela CONTRATADA na composicao de seus pregos unitarios.

5. Fotografias

Apds a conclusao da obra, deverdao ser providenciadas duas fotografias do
edificio acabado, em &ngulos diferentes, no tamanho 20 x 25 cm, colocadas em
quadros emoldurados e envidragados, com indicacdo do nome da unidade e data da
conclusao da obra.

As despesas, decorrentes das providéncias descritas no paragrafo anterior,
deverao estar incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),
adotada pela CONTRATADA na composicdo de seus pregos unitarios.



6. Limpeza da obra

Antes da entrega definitiva da obra serao implementados todos os trabalhos
necessarios a desmontagem e demolicdo de instalagdes provisdrias utilizadas na obra.

Serao devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como pecgas remanescentes e sobras nao utilizadas de materiais, ferramentas e
acessorios.

A limpeza sera feita de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificagao.

Sera dedicado particular cuidado na remocao de quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida das superficies.

Serdao removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificacdo, dando especial atencdo a limpeza dos
vidros, montantes em aluminio anodizado, luminarias e metais. Os servigos executados
que exigirem a interferéncia em outras instalacbes deverdao ser reparados pela
CONTRATADA sem qualquer 6nus a IFS - SE.

Para assegurar a entrega da edificacao em perfeito estado, a CONTRATADA
executara todos os demais arremates que julgar necessarios e o0s que a
FISCALIZACAO determinar.

Devera ser removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e
desimpedida de quaisquer residuos de construcdo.

Serdao limpos e varridos os acessos, assim como as areas adjacentes que
porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.

7. Disposicoes Finais

Na entrega definitiva da obra a empresa devera fornecer setor de Engenharia
da IFS - SE repasse das garantias dos materiais fornecidas pelos fabricantes
juntamente com cdépia das notas fiscais dos respectivos produtos.

Os casos omissos e eventuais duvidas que surgirem no decorrer do servigo
serao esclarecidas exclusivamente com a FISCALIZACAO.

BRAZ CAMPOS

Eng® Civil - CREA 7044/D-GO



MEMORIAL DESCRITIVO (POSTO MEDICO)

1. Apresentacao

Estas especificacbes tém por finalidade complementar as orientacbes e
exigéncias contratuais para a execucao da construcao do Posto Médico, do Campus de
Sao Cristévao, do Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe - SE.

2. Terminologia

Para os estritos efeitos destas Especificacdes, sao adotadas as seguintes
definicoes:

CONTRATANTE - Org3o que contrata a execucdo de servicos e obras de
construgcao, complementacao, reforma ou ampliagdo de uma edificagdao ou conjunto de
edificacoOes;

CONTRATADA - Empresa ou profissional contratado para a execugao de
servicos e obras de construgcao, complementagao, reforma ou ampliagao de uma
edificacao ou conjunto de edificagdes;

ESPECIFICACOES TECNICAS - Parte do Edital que tem por objetivo definir o
detalhamento das propriedades minimas exigidas dos materiais e a técnica que sera
usada na construgcao, bem como estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes
técnicas e administrativas para a sua execugao;

FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pelo
CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificaggo do cumprimento das
disposicdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;

PROJETO EXECUTIVO - Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execugao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

3. Especificacoes de sustentabilidade e impactos ambientais

Nos projetos foram seguidas as exigéncias da Instrucdao Normativa n° 01, de 19
de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo.

Quanto a sustentabilidade, tais exigéncias estdo elencadas no Capitulo II DAS
OBRAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS. Quanto a aquisicdo de bens e servigos, Capitulo III
DOS BENS E SERVICOS.

A consulta da INSTRUGCAO NORMATIVA NO° 01 pode ser feita através do site:

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/instrucao-normativa-
no-01-de-19-de-janeiro-de-2010/view.



4. Relacao dos Desenhos e documentos

Fazem parte da presente especificacdo técnica todos os projetos e
detalhamentos de desenhos constantes do processo de licitagdo, e devem ser seguidos
integralmente. A FISCALIZACAO deve dirimir as duvidas que surgirem durante a obra.

5. Disposicoes Gerais

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

Antes do inicio das obras a empresa responsavel pela execucao dos servigos,
doravante denominada CONTRATADA devera anotar no CREA-SE a responsabilidade
pelo Contrato e pela execugao de todos os servigos contratados, e obter junto ao INSS
o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o
licenciamento da execugao dos servigos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto
Federal n© 356/91.

Durante a obra, a CONTRATADA devera se responsabilizar pelo fiel
cumprimento de todas as disposicdoes e acordos relativos a legislacdo social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
e obras objeto do contrato, e atender as normas e portarias sobre seguranca e saude
no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica
responsavel pelos servigos e obras de construcao, objeto destas Especificagoes.

Os servicos serao realizados em rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como em estrita obediéncia
as prescricoes e exigéncias contidas nestas Especificacdes e nas Normas Brasileiras
vigentes.

Durante a execucdo 0o CONTRATANTE podera apresentar desenhos
complementares, o0s quais serdo também devidamente autenticados pela
CONTRATADA;

As placas relativas a obra deverdo ser confeccionadas e afixadas dentro dos
padroes recomendados por posturas legais, em local bem visivel, e com as dimensodes,
logomarcas e dizeres definidos pela EQUIPE DE FISCALIZACAO do IFS-SE, doravante
denominada FISCALIZACAO.

Os servigos contratados serdao executados rigorosamente de acordo com este
Caderno de Especificacdes Técnicas, com os documentos nele referidos, as Normas
Técnicas vigentes e os Projetos anexos;

Quaisquer omissdoes ou duvidas estabelecidas pelas especificacdes técnicas,
pelos projetos ou planilhas de quantitativos deverao ser dirimidas pelas empresas
proponentes junto a IFS-SE, estado de Sergipe, para que as propostas apresentadas



sejam suficientes para a conclusao dos servicos especificados na apresentacdao deste
caderno.

Todos os materiais, necessarios a boa execucao dos servigos, serao fornecidos
pela CONTRATADA.

Toda mao-de-obra necessdria a execucdo dos servicos, bem como seus
respectivos encargos sociais serao de responsabilidade da CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que ndo
obedecerem as especificacbes e normas técnicas ou ndo satisfizerem as demais
condigOes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO, logo ap6s o recebimento da Ordem de Servico
correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes
dessas providéncias.

Em caso de divergéncia, discrepancia ou duvida acerca de qualquer um dos
servicos a serem executados a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
eliminagao da referida situagao.

Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera disponibilizar um
engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Sergipe (CREA-SE), para
acompanhar diretamente a execugao de todos os servigos, garantindo sua presencga na
obra por periodo integral.

A partir do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar diario de
obra, que devera permanecer no escritorio situado no canteiro-de-obras, preenchendo-
o diariamente e disponibilizando-o para a FISCALIZACAO.

Os servigos deverdo ser executados dentro do expediente comercial, ou seja,
das 07 h as 17 h de segunda a sexta-feira, salvo autorizacdo da FISCALIZACAO em
contrario.

A CONTRATADA deverd apresentar nas medicoes de fatura o orcamento
detalhamento entre o emprego de material e mao-de-obra, por item e total, com a
finalidade de apurar as despesas aplicadas com mao-de-obra e material.

Serd de obrigatoriedade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos “as
built” das alteracdes que ocorram durante a obra, autorizadas pela FISCALIZACAO,
ap6s a conclusao de todos os servigcos, impressos em uma cépia de cada e de forma
digital come extensao DWG.

6. Materiais, Ferramentas e Equipamentos

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro-de-obras serao
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu



plano de execucdao de construgao e necessidades do cronograma de execugao das
obras, observadas as especificagOes estabelecidas.

As instalagcbes executadas pela CONTRATADA e destinadas ao
desenvolvimento de seus trabalhos serao consideradas parte integrante da obra e
somente podera ser retirado p6r avaliacdao de conveniéncia e expressa autorizacdo
formal da FISCALIZACAO.

Ao final da execucdo dos servicos a CONTRATADA disponibilizara, para futuros
reparos, revestimentos ceramicos nas quantidades equivalentes a 1% (Um por cento)
do total de cada um dos referidos materiais empregados na obra, devendo esses
quantitativos estar previstos no orcamento da obra.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, atestados pela FISCALIZACAO antes da
aquisicao e estarem de acordo com as especificacdes e normas técnicas vigentes.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar 8 CONTRATADA a
apresentacao de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes serao
providenciados pela CONTRATADA, sem quaisquer onus para o IFS-SE, estado de
Sergipe.

A CONTRATADA deverd submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material sera
confrontada com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as
amostras serao conservadas no canteiro-de-obras até o final dos trabalhos de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao serdo aceitos pela
FISCALIZACAO para emprego nas obras e nao poderdao ser estocados no canteiro-de-
obras.

A retirada de entulhos sera feita por meio de contéineres acondicionamento em
sacos de linha ou plasticos, que permitam a permanente limpeza das &areas de
circulacdo publica do Municipio.

7. Especificacdao de marca e modelos para materiais

N3o foram previstas marcas para o acabamento da obra, mas deverad ser
observado o bom padrao de acabamento, sempre de primeira linha e
preferencialmente de marcas de facil reposicdo durante futuras manutengoes.

Os materiais poderdao ter sua qualidade e modelos substituidos por outros
similares, desde que atendam a qualidade, normatizacdo ABNT e utilidade prevista na
especificacdo original, e ainda seja autorizado pela FISCALIZACAO antes de sua
devida aplicagao.



8. Referéncia do Orcamento

Para desenvolvimento do orcamento foi considerada como parcela de maior
relevancia na obra os itens estrutura de concreto e fundacao.

Por ocasidao da contratacao da obra, o valor unitario maximo de cada item nao
devera ultrapassar o respectivo valor unitario da planilha de precos basicos fornecida
pelo érgao.

Para determinacdo dos valores orcamentarios foi usado como referéncia,
principalmente, o preco base de servicos do SINAPI no més de Janeiro de 2013.

9. Elementos de Protecao

A CONTRATADA serda responsavel pela seguranca de seus funcionarios,
munindo-os com todos os equipamentos necessarios a protecao individual e coletiva,
durante a realizacao dos servigos, bem como de uniforme com logomarca da empresa
de modo a facilitar a identificacdo dos mesmos.

Além dos equipamentos de protecao individual e coletiva, a CONTRATADA
deverd adotar todos os procedimentos de seguranga necessarios a garantia da
integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes.

A CONTRATADA sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacoes,
relacionadas a seguranca do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18,
aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU
de 06.07.78 (suplemento).

A CONTRATADA deverd manter particular atencdo para o cumprimento de
procedimentos para proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagao
de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serdao de uso
obrigatério os seguintes equipamentos:

. Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesbes
decorrentes de queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e outros
acidentes que ponham em risco a cabegca do trabalhador. Nos casos de trabalhos
realizados préximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de
capacete especifico.

. Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdao por
projecao de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagcdes nocivas.

. Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.



. Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar
irritacao nos olhos e outras lesdes decorrentes da agao de radiagoes.

. Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacoes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de liquidos agressivos.

. Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel
de ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

. Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagOes
perigosas.Conforme o caso, as luvas serao de couro, de lona plastificada, de borracha
ou de neoprene;

. Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

. Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao

do pé.

. Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

. Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producao de
poeira.

. Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao,

através de jato de areia.

. Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam
riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragao
prejudiciais a saude.

. Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para
dobragem e armacao de ferros.

10. Condigoes para execucao dos servicos
10.1. Canteiro de Obras

O canteiro de obras deverd ser instalado em local indicado pela Equipe de
FISCALIZACAO de Obras.

A CONTRATADA devera apresentar um croqui das instalagdes. Este croqui
devera ser entregue antes do inicio da obra, constando a locagao e definicdo do
barracao e tapumes, para ser aprovado pela Equipe de FISCALIZACAO de Obras.

Ao término da obra o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido
para fora da obra. Todas as instalacdes provisorias deverao ser desmobilizadas e
deverdo ser executados todos os acertos necessarios no terreno tais como reaterros,
regularizacao, limpezas e reurbanizagao no local.



Os barracdes deverao ser em madeirite, pintados internamente e externamente
com tinta latex PVA, fixados por pregos 18x24 em estrutura de madeira firmada por
pilares e cintas em vigota 12x6cm. A cobertura devera ser em telha ondulada de
fibrocimento, as esquadrias serao em madeirite fixadas por dobradigas.

10.2. Cerca

Toda a area externa da obra devera ser fechada com cerca com estaca pré-
moldada e tela polietileno, na altura de 220 cm.

10.3. Andaimes, Passarelas e Telas de Protegcao

Caberdo a CONTRATADA a locacao e montagem de andaimes e passarelas do
tipo mais adequado para execugao dos servigos descritos nesta especificagao.

Os andaimes e passarelas deverdao ter interferéncia minima nas atividades
cotidianamente realizadas na obra e seu entorno, além de garantirem total seguranca
aos funcionarios que fardo uso dos mesmos e aos usuarios que circulam pelo local,
preservando também os bens materiais existentes.

E obrigatéria a instalacdo de telas de protegdo nos andaimes.

10.4. Instalacoes Provisorias
10.4.1. Agua

O abastecimento de agua potavel deve ser feito inicialmente através de pontos
existentes préximos, que alimentardao os reservatérios, localizados estrategicamente
em numero suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. A
distribuicdo interna far-se-a em tubulagdes PVC para os recintos de consumo naturais,
bem como aos bebedouros industriais instalados em toda a edificacdo, capazes de
fornecer agua filtrada e gelada.

Caso seja necessario, a CONTRATADA deverd instalar reservatérios, dotados
de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupcao de
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial sera
tomado pela CONTRATADA quanto a previsao de consumo de agua para confeccdo de
concreto, alvenaria, pavimentacao e revestimento da obra.

Os tubos e conexdes serao do tipo soldavel de PVC para instalagdes prediais de
agua fria.

O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado sem interrupgdes, mesmo
que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhdo-pipa.



10.4.2. Esgoto

Caberda a CONTRATADA a ligacdo proviséria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da Secretaria de
Obras do Municipio e da FISCALIZACAO.

Se ndo for possivel a ligacao diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescricoes
minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serdao executadas em tubos de PVC
com inclinagao de 3%.

10.4.3. Energia Elétrica

Caberd & FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalagdes provisérias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham
prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

O sistema de iluminacdo do canteiro fornecera condicbes de funcionamento a
todos os equipamentos. Serao feitas ligacdes em alta e/ou baixa tensdao, de acordo
com a necessidade do local e em relagao a poténcia dos equipamentos do canteiro.

As redes do canteiro serdao em linha aérea com postes de 7,00 metros, em
madeira para instalagao das redes de baixa tensao.

O transformador e estacdao abaixadora de tensao serdao instalados em local
isolado e sinalizado, conforme indicacao de projeto.

Os ramais e sub-ramais internos serao executados com condutores isolados por
camadas termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizagdo. Ndo serdao permitidos cabos de ligacao de
ferramentas com emendas.

Todos os circuitos serdao dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
maquina e equipamento receberdo protecao individual, de acordo com a respectiva
poténcia, por disjuntor termomagnético fixado proximo ao local de operacao do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de
solda, etc., terdao suas carcacgas aterradas.

Serao colocadas tomadas préoximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligacdo de ferramentas elétricas.

10.5. Placa da Obra

A placa de obra devera ser confeccionada pela CONTRATADA e fixada no
barracdo ou tapume em local visivel, indicado pela FISCALIZACAO. As informacoes
constantes da placa devem seguir as exigéncias dos 6rgaos reguladores.



10.6. Escavacoes e Movimento de Terra

A CONTRATADA deverd realizar o nivelamento do terreno necessario para a
execucao do projeto. Todo o servico de escavacao e movimento de terra devera ser
feito atendendo as seguintes precaugoes:

Evitar que o material escavado alcance as areas de circulagao de pedestres ou
veiculos.

Os trabalhos de aterro e reaterro deverao ser executados com material da
propria escavacdo, ou materiais a ser adquirido de jazidas proximas ou dentro da
propria area, apds aprovacao da FISCALIZACAO.

10.7. Locacao da Obra

A localizacao da obra no terreno sera realizada a partir das referencias de nivel
e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execucao do projeto de
fundacdo. Sempre que possivel, a localizacdo da obra deve ser feita com equipamentos
compativeis com os utilizados para o levantamento topografico. A locacdo
propriamente dita deve ser executada a partir das diregdes e pontos obtidos na
localizagao da obra.

A locacao devera ser global, sobre quadros de madeiras que envolvam todo o
perimetro da obra. Os quadros, que serao executados em tabuas para forma (10 cm)
estruturados em pontaletes 3x3”, com pregos 18x24 e arame galvanizado n° 14,
deverao ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam aos esforcos
dos fios de marcagao, sem oscilacao e sem possibilidades de fuga da posigao correta.

A locacdo devera ser feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com
marcacao nas tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes de madeira e
pregos.

10.8. Cortes

A escavacao de cortes devera ser executada em conformidade com os
elementos técnicos fornecidos no projeto de arquitetura.

A escavacao devera ser precedida da execucao dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza e se processara mediante a previsdo da utilizacdo adequada
ou rejeicao dos materiais extraidos. Assim, apenas deverdao ser transportados para
constituicdo dos aterros, os materiais que, pela classificagdo e caracterizacao efetuadas
nos cortes, sejam compativeis com os especificados para a execugao dos aterros.

Os taludes dos cortes deverao apresentar, apds as operacdes de
terraplenagem, a inclinagao indicada no projeto. Os taludes deverao apresentar a
superficie obtida pela normal utilizacdo do equipamento de escavacao. Deverdo ser
removidos 0s blocos de rocha aflorantes nos taludes, quando estes vierem a
representar riscos para a seguranca dos usuarios.



Os taludes de corte deverdao ser revestidos e protegidos contra
desmoronamentos de material natural.

10.9. Fundacoes

10.9.1. Generalidades

Todos os servicos relativos a fundacdes deverao ser executados em
conformidade com o Projeto de Fundagbes e seu memorial descritivo. Qualquer
ocorréncia na obra que impossibilite a execucdo das fundagdoes devera ser
imediatamente comunicado & FISCALIZAGCAO. Entre outras, merecem destaque:

« Tronco e raizes de dificil remocao;

« Vazios de subsolo causados por formigueiros ou pogos de edificagOes

anteriores;

« Canalizagao nao indicadas no levantamento;

+ Vegetacao existente no local e que devera ser preservada.

A CONTRATADA nao podera sob nenhum pretexto realizar quaisquer alteracoes
nos servicos relativos as fundacbes a ndo ser que obtenha prévia aprovacdao da
FISCALIZACAO, do engenheiro calculista Responsavel Técnico e da empresa
responsavel pelo Projeto Basico. Para perfeita verificacdo do comportamento das
fundagdes, poderdo ser exigidas pela FISCALIZACAO, as provas de carga que se
fizerem necessarias e neste caso, com o endosso do calculista responsavel técnico pelo
projeto.

10.9.2. Da escavacao
Deverd ser executada a escavagao mecanica e manual necessario para a
realizacdo da Obra. A terra escavada devera ser amontoada no minimo a 50 cm da
borda e quando necessario sobre pranchas de madeira, de preferéncia de um sé lado,
liberando o outro para acessos e armazenamento de materiais. Deverao ser tomados
cuidados para evitar que a terra escavada seja carregada por aguas

10.9.3. Do apiloamento do fundo das cavas
Apds a escavacao devera ser efetuado, enérgico e vigoroso apiloamento por
processos mecanizados no fundo das cavas.

10.9.4. Do lastro de concreto magro

Antes do lancamento/concretagem das pecas de fundacao, o fundo das cavas
sera regularizado por um lastro de concreto de 5 cm de espessura, devendo abranger
toda a area dos blocos. O concreto magro deverd ser langado apds o apiloamento e
nivelamento da superficie.

10.9.5. Da forma

“As formas a serem utilizadas deverdao ser de madeira com tabuas 32 1x12”.
devendo ter as amarracdes e 0s escoramentos necessarios para ndo sofrerem
deslocamentos ou deformagdes quando do lancamento do concreto, fazendo com que,
por ocasidao da desforma, a estrutura reproduza as pecas.

10.9.6. Da armacao
A armacao a ser utilizada serd de ferro CA-50 e CA-60, obedecendo as
especificacoes do projeto de Estrutura e os cuidados e procedimentos descritos neste



caderno de encargos, ou seja, todos os itens relativos a natureza das armacodes e a
sua correta colocacdo nas formas, espacamentos entre ferragens e cuidados técnicos
diversos, em conformidade com as normas da ABNT pertinentes.

10.9.7. Do concreto armado
Sera utilizado concreto com fck determinado pelo projeto de Estrutura. Deverao
ser realizados ensaios de resisténcia a compressao para comprovagao que se atingiu a
resisténcia especificada.

10.9.8. Do reaterro compactado
Devera ser em camadas de 30 cm (maximo). Os reaterros deverao utilizar de
preferéncia a terra da prépria escavacao, umedecida e isenta de pedras de dimensdes
superiores a 5 cm, seguida de compactagao manual de modo a atingir densidade e
aspecto homogéneo, aproximada ao terreno natural adjacente.

10.9.9. Do bota fora

A terra excedente e os entulhos deverdo ser removidos para locais distantes da
obra, determinado pela CONTRATADA, as suas expensas, ndo cabendo qualquer
responsabilidade da CONTRATANTE sobre o local escolhido.

A CONTRATADA devera cuidar, nos termos da Legislagdo Municipal de Sao
Cristovao, da limpeza das Vias Publicas, protegendo a carga dos caminhdes de
transporte com lona. Veiculos pesados deverdao respeitar a carga maxima permitida
para trafego em vias publicas, de acordo com a Prefeitura Municipal.

10.10. Estruturas
10.10.1. Normas, Especificacoes e Métodos Oficiais.

Esta especificacdo complementa as seguintes normas, especificacdes e métodos
da ABNT em suas ultimas edicdes:

NBR-6118 - Calculo e execucdo de obras de concreto armado.

NBR-5732 - Cimento Portland comum.

NBR-7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras de concreto armado.
NBR-7211 - Agregados para concreto.

NBR-7112 - Concreto pré-misturado.

NBR-5738 - Moldagem e cura de corpos de prova cilindricos de concreto.

NBR-5739 - Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos de concreto.

10.10.2. Em Concreto Armado



As estruturas serdao executadas com rigorosa fidelidade ao projeto estrutural,
ndo sendo tolerados alteracbes quanto a profundidade, dimensao, especificagdo e
método executivo sem a expressa anuéncia da FISCALIZACAO.

10.10.3. Cimento Portland

O cimento Portland a ser empregado devera satisfazer a NBR-5732 e ao item
8.1.1.1 da NBR-6118.

O cimento acondicionado em sacos devera ser recebido no invélucro original da
fabrica, devidamente identificado com a marca do cimento, peso liquido, marca da
fabrica, local e data de fabricacdo. Os involucros deverao estar em perfeito estado de
conservagao, nao sendo aceitos aqueles avariados ou que contiverem cimento
empedrado.

O armazenamento do cimento devera ser em local protegido da acao de
intempéries, da umidade do solo e de outros agentes nocivos.

Os sacos contendo cimento deverao ser empilhados de maneira a permitir
facilidades de contagens, inspecao e identificacdo de cada partida; cada pilha tera no
maximo dez sacos.

Lotes de cimento de diferentes partidas nao poderao ser misturados.

10.10.4. Agregado Miudo
Poderao ser empregados dois tipos de agregado miudo:

Tipo 01: Areia natural quartzosa, com didmetro igual ou inferior a 4,8mm
proveniente de britagem de rochas estaveis.

Tipo 02: O Agregado miudo podera ser constituido pela mistura de areia e brita
indicada desde que a porcentagem de areia seja superior a 50% e mediante aprovagao
pela FISCALIZACAO.

O agregado miudo devera obedecer ao item 08 da NBR-7211.

O Armazenamento deverd ser de modo a ndo haver mistura com outros tipos
de agregados e ainda nao haver contaminagao por impurezas.

O agregado miudo devera chegar a betoneira com umidade uniforme.

10.10.5. Agregado Graudo

O agregado graudo devera ser pedregulho natural ou pedra britada proveniente
de britagem de rochas estaveis, com um maximo de 15%, passando pela peneira
4,8mm.



O agregado graudo devera obedecer ao item 09 da NBR 7211.

Os agregados a serem utilizados deverao estar classificados em tipos 1, 2 e 3,
conforme o item 11 da NBR 7225.

Os diferentes tipos de agregados deverdo chegar a betoneira separadamente
com umidade uniforme.

Os agregados de diferentes tamanhos deverao ser armazenados em
compartimentos separados. Se acontecer mistura de agregados de diferentes tipos,
eles poderdao ser aproveitados apds serem peneirados e separados de acordo com a
sua granulometria.

Deverao ser tomadas precaugbes para que materiais estranhos nao se
misturem com os agregados, vindo a prejudicar as suas caracteristicas. Caso isso
venha a acontecer, os agregados deverao ser lavados antes de serem utilizados, ou
rejeitados.

10.10.6. Acos para Armaduras

Todo o aco das armaduras passivas das pegas estruturais de concreto armado
deve estar de acordo com o que prescreve a NBR 7480.

Para amarracdo das armaduras devera ser usado arame recozido preto, bitola
18AWG.

10.10.7. Lajes

As lajes serdo do tipo pré-moldadas, com sobrecargas e sentido de montagem
indicados no projeto estrutural. As pecas das lajes pré-moldadas deverdao ser
transportadas e armazenadas de forma a evitar fissuras nas pegas longarinas, que se
ocorrerem deverdo ser substituidas. Ndo sera admitido o desbastamento de pecas a
fim de encaixe nas formas devendo, portanto, conferir rigorosamente as medidas in
loco antes da efetiva fabricagdao. As lajes macicas atenderao ao especificado no projeto
guanto a suas dimensdes e ferragens para armaduras.

10.10.8. Madeiras para Formas e Escoramentos

A madeira de uso provisorio para a montagem de andaimes, tapumes e
escoramentos, devera ser o Pinho do Parana ou equivalente, o tipo de madeira podera
ser substituido por uma de uso local, com resisténcia e finalidade equivalentes, tal
como freijo, cupilba, acapu, etc., com prévia aprovacdo da FISCALIZACAO nas
dimensdes comerciais adequadas ao fim a que se destinem.

A madeira serrada e beneficiada devera satisfazer a NBR 7201.

10.10.9. Execugao de Formas e Escoramento

As formas deverdo apresentar geometria, alinhamento e dimensoOes
rigorosamente de acordo com as indicagoes dos desenhos.



As formas deverdao ser dimensionadas para nao apresentarem deformacgoes
substanciais. Para tanto € necessario que as mesmas sejam suficientemente
resistentes e rigidas, bem como adequadamente escoradas.

As fendas ou aberturas com mais de 3 mm de largura, através das quais possa
haver vazamento de argamassa deverdao ser preenchidas devidamente. As fendas com
largura de 4 a 10 mm deverao ser calafetadas com estopa ou outro material que
garanta estanqueidade.

Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm deverao ser fechadas com
tiras de madeira.

As madeiras deverao ser de boa qualidade, sem curvaturas, sinais de
apodrecimento ou nés soltos.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdao ser molhadas até a
saturacao.

Os escoramentos deverao ser projetados e executados de modo a
apresentarem seguranca quanto a estabilidade e resisténcia.

Os escoramentos deverao obedecer as prescricdes das Normas Brasileiras NBR-
7190 e NBR-8800, respectivamente para estrutura de madeira e estruturas metalicas e
ainda observar os itens 9.2.2., 9.2.1., 9.1.1. da NBR-6118.

Os escoramentos deverao apresentar rigidez suficiente para nao se deformarem
em excesso sob agao das cargas e variagoes de temperatura e/ou umidade.

Sempre que necessario as escoras deverdo possuir, em suas extremidades,
dispositivos para distribuir as pressées de modo a ndao comprometerem a eficiéncia de
seus pontos de apoio.

10.10.10. Preparo e Montagem das Armaduras

No Projeto Estrutural estdao indicadas as categorias e classes de agos a serem
utilizados nas diferentes partes da estrutura.

As barras de aco que nao se apresentarem retas antes da preparacao das
armaduras, deverao ser alinhadas por método que mantenha inalteradas as
caracteristicas mecéanicas do material.

O corte e dobramento das barras deverao ser executados por processos que
ndo alterem as caracteristicas mecéanicas do material.

Os dobramentos e medidas das armaduras deverdao estar rigorosamente de
acordo com as indicagdes dos desenhos.

Os dobramentos para ganchos e estribos deverao ser feitos segundo os
critérios especificados no item 6.1.4.1. da NBR-6118 e os dobramentos de barras
curvadas, segundo o que estabelece o item 6.1.4.2. Da mesma NBR-6118.



Para as barras que necessitem de emendas estas deverao ser executadas
conforme os itens 6.1.5 e 10.4 da NBR-6118 e localizadas rigorosamente nas posigoes
previstas nos desenhos.

Se os desenhos nao indicarem as posicdes das emendas, estas deverao ser
executadas, sempre que possivel, em regides de menor solicitacdo; porém, quando
isso ndo for possivel, as emendas deverdo apresentar total garantia de eficiéncia e
seguranca.

A executante podera substituir um tipo de emenda por outro, desde que
previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

A montagem das barras das armaduras obedecera sempre as posicoes
indicadas nos desenhos.

As barras deverao ser devidamente amarradas a fim de nao sofrerem
deslocamentos de suas posicdes no interior das formas antes e durante a
concretagem.

Quando os desenhos de armaduras nao indicarem os espagamentos entre
barras paralelas, ndo deverdao ser admitidas distancias inferiores aos valores minimos
prescritos pela NBR-6118.

O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras ndo poderd ser
inferior aos valores mencionados no item 6.1.1.1 da NBR-6118.

Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com
tubulacdes, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc., e se este deslocamento exceder
um diametro da barra ou as tolerancias permitidas por norma, a nova posicdo devera
ser comunicada & FISCALIZACAO e submetida & sua aprovacdo, que poderd, se
julgar necessario, exigir a colocacao de armaduras adicionais de reforco na regido
afetada pelo deslocamento.

As armaduras deverao ser inspecionadas antes da concretagem a fim de
constatar estarem corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de laminagao,
terra, argamassa, 6leo, escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar
sua aderéncia ao concreto.

Dosagem e controle do Concreto

O concreto podera ser preparado na propria obra em central ou betoneira, ou
fornecido por empresa especializada em concreto pré-misturado.

Para o concreto preparado na obra, por betoneira, os componentes deverao ser
medidos em peso e separadamente.

10.10.11. Lancamento do concreto

A FISCALIZACAO sé poderd autorizar o langamento do concreto nas formas
apos a verificacdo e aprovacao de:



Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas.

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas
amarragoes.

Montagem correta e completa de todas as pecas embutidas na estrutura
(tubulacao, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc.).

Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio.

Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessaria vedacdo das
formas.

N3o poderd ser utilizado o concreto que apresentar sinais de inicio de pega,
segregacao, ou desagregacao dos componentes, nao podendo ainda decorrer mais de
uma hora desde o fim do amassamento até o fim do langamento.

Para o lancamento do concreto, além do exposto nesta especificacdo, devera
ser seguido o item 11.2 da NBR-6118.

Para o concreto que for lancado em camadas, deverao ser tomadas precaugoes
para que uma camada ndo seja lancada sobre a anterior parcialmente endurecida.

O concreto ndao podera ser lancado com altura de queda livre superior a dois
metros; em pecgas estreitas e altas o concreto devera ser langado por meio de funis ou
trombas ou entao por janelas abertas nas laterais das formas.

Durante e apds o seu lancamento, o concreto devera ser vibrado por meio de
equipamento adequado para ficar assegurado o completo preenchimento das formas e
a devida compactacao do concreto.

Os equipamentos a empregar sao os vibradores de agulha ou de superficie,
dependendo da natureza da peca estrutural que esteja sendo concretada.

No adensamento com emprego de vibradores de agulha a espessura da camada
de concreto a vibrar deverd ser da ordem de 75% do comprimento da agulha; ndo
sendo satisfeita a condicao anterior; as opgdes deverao ser o emprego da agulha em
posicao conveniente ou o emprego de vibradores de superficie.

O tempo de vibragcdo do concreto ndo podera ser excessivo, devendo ser o
suficiente para assegurar a perfeita compactagao de toda a massa de concreto sem a
ocorréncia de ninhos ou segregacao dos materiais.

As armaduras nao deverdo ser vibradas para nao acarretar prejuizos na
aderéncia com o concreto em virtude de vazios que poderdao surgir ao redor das
mesmas.



10.10.12. Cura do Concreto

Depois de langado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o
concreto devera ser protegido contra secagem, chuva, variacdes de temperatura e
outros agentes prejudiciais.

Durante o endurecimento o concreto ndo podera sofrer vibracdes ou choques
que possam produzir fissuracdo na massa de concreto ou prejudicar a sua aderéncia
com as armaduras.

Durante os primeiros sete dias apdés o lancamento o concreto devera ser
protegido contra a secagem prematura umedecendo-se a sua superficie exposta.

Juntas de Concretagem

Sempre que for necessario interromper a concretagem da estrutura, a
interrupcao devera ocorrer em locais pré-determinados.

A concretagem sO podera ser interrompida fora dos locais indicados nos
desenhos com o conhecimento e autorizacdo da FISCALIZACAO. Nestes casos, a
interrupcdo devera ser prevista de modo a formarem-se juntas de concretagem, na
medida do possivel, com a superficie normal a direcdo dos esforcos de compressao,
devendo ainda essas juntas ser armadas para resistir a eventuais esforcos de
cisalhamento, de modo a nao diminuir a resisténcia da peca.

A concretagem de pilares e paredes que constituem apoio de vigas e lajes
devera ser interrompida no plano da face inferior da viga ou laje pelo tempo suficiente
para ocorrer o assentamento do concreto, de modo a se evitar a formagdo de fissuras
horizontais nas imediagdes do nivel de apoio.

10.10.13. Retirada de Formas e Escoramento

As formas e escoramento sé poderdao ser retirados depois que o concreto
estiver suficientemente endurecido de modo a apresentar resisténcia necessaria as
solicitagOes decorrentes das cargas que atuarao.

Nos casos normais 0s prazos minimos para retirada de formas e escoramentos
sdo os seguintes:

Faces laterais: 3 dias.

Faces inferiores, desde que deixem pontaletes bem encunhados e
adequadamente espacgados: 14 dias.

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

As formas e escoramentos deverao ser retirados com cuidado de modo a nao
provocar choques e avarias na estrutura.



10.11. Alvenarias
10.11.1. Alvenaria de Tijolos Ceramicos

A alvenaria deve ser locada de acordo com o projeto. A alvenaria devera ser
executada em blocos ceramicos com furos quadrados/redondos, do tipo 10x20x20 e
assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia lavada, no traco 1:2:8 (em
volume), apresentando os seus componentes todas as caracteristicas em atendimento
as normas técnicas em vigor.

O assentamento deve ser feito de tal forma que a parede fique perfeitamente
nivelada, alinhada e aprumada.

As juntas de argamassa devem ser executadas com amarragao e terem
espessuras entre 10 mm e 20 mm e ndo devem conter vazios.

As ligagOes da estrutura com os pilares de concreto armado serao efetuadas
com o uso de barras de aco com diametro igual ou superior a 5 mm e comprimento
minimo de 50 cm, engastadas na estrutura com utilizacdo de adesivo estrutural a base
de epdxi, de alta viscosidade e na alvenaria com argamassa mista de cimento, cal e
areia lavada no traco 1:2:8 (em volume).

O travamento entre a alvenaria e as vigas devera ser executado com as duas
ultimas fiadas, antes do encunhamento, feitas com tijolo macico.

Devem ser deixados vaos para portas e janelas conforme medida e localizagao
especificadas no projeto.

Os peitoris dos vaos de janelas, bem como a parte superior desses vaos de
janelas e portas serdao compostos por vergas em concreto armado com segdao minima
de 10 cm x 10 cm e comprimento que ultrapasse em 40 cm o comprimento do vao,
ferragem 2 @8.0mm CA-50 - corrido.

As aberturas de sulcos nas alvenarias para embutimento das instalagbes devem
ser feitas com discos de corte ou com ponteiros e talhadeiras e s6 devem ser iniciadas
apo6s a execucgao do travamento das alvenarias.

Os tijolos deverdao ser adequadamente molhados, porém ndo saturados, antes
do seu emprego. Os tijolos ou blocos ceramicos devem ser assentados de forma que a
parede fique perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. As juntas de argamassa
devem ser no maximo de 10 mm e ndao devem conter vazios inclusive nos
encabecamentos.

Trincas em Alvenaria:

(12 opgao): Abrir a trinca com a ferramenta especifica para este fim ou
esmeriladeira elétrica, numa abertura com perfil em “V”, escovar e eliminar a poeira;
aplicar uma demao de fundo preparador de paredes; aplicar mastique tipo
SELATRINCA ou SIKAFLEX 1A ou produto equivalente. Aguardar a secagem inicial e
estender uma tela de nylon de aproximadamente 20 cm de largura, visando aumentar
a resisténcia a esforcos mecanicos e atenuar os efeitos dos movimentos.

(22 opgao): Costurar as trincas existentes em paredes com ferro ¢ diametro
4.2 mm em forma de “Z”, a cada 30 cm com argamassa de cimento e areia no tracgo
1:3.



10.12. Coberturas
10.12.1. Telhas

As telhas deverao apresentar-se em boas condigdes, com cantos lineares, sem
furos ou rachaduras. Os tipos e as dimensdes obedecerdo as indicagdes do projeto.

Serdao utilizadas telhas de fibrocimento de 6 mm de espessura. O
armazenamento deve ser feito através da formagao de pilhas em area plana, proxima
a area de utilizacdo, apoiadas sobre suportes de madeira, espacadas de
aproximadamente 3m uma da outra, de alturas crescentes, de modo que a pilha fique
inclinada, em local protegido contra acidentes.

As pecas de acabamento e arremates deverao ser colocadas de acordo com os
desenhos de projeto e as especificagdes do fabricante.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a
garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais, fixacao e
vedagao da cobertura.

10.12.2. Estrutura de Cobertura

A estrutura de apoio para as telhas sera em madeira aparelhada para telhas de
fibrocimento, as tesouras serdo em macaranduba com pecas de madeira 3”"x6", sera
aplicado uma pintura imunizante sobre a estrutura de madeira.

O tipo de material podera ser substituido por uma de uso local, com resisténcia
e finalidade equivalentes, com prévia aprovacao da FISCALIZACAO nas dimensoes
comerciais adequadas ao fim a que se destinem.

O espacamento maximo das pecas para apoio do telhado devera seguir
especificacoes e determinagdes do fabricante, sendo que as pegas nao poderao apoiar
diretamente sobre as lajes, devendo apoiar sobre vigas, pilares e alvenarias.

10.12.3. Rufos, Calhas e Cumeeiras

Nos locais previstos no projeto de arquitetura, serao executados rufos e calhas
metalicas. As cumeeiras serdo montadas conforme o material das telhas e serem
cobertas.

As calhas serdao executados em chapa de zinco n® 24, e suas dimensoOes
deverao garantir a estanqueidade e continuidade das pecas e telhado, devendo ainda
admitir dimensodes e formatos previstos no projeto de arquitetura.

Os rufos serdo em concreto armado.

Os rufos, sempre que possivel deverao ser fixados ao reboco e cobrir a
alvenaria de respaldo de bandeirolas.



Deverdo ser calafetado com Veda-calha em quantas demaos forem necessarias
as emendas e fungdes chapa/parede a fim de garantir a estanqueidade.

A fixacdo na estrutura de cobertura, por ganchos ou parafusos, devera ser
executada, no caso de calhas de beirais, na face inferior das ondas.

Para telhas fixadas através de parafusos, estes deverdao seguir as
especificacoes do fabricante da telha quanto a espessura, comprimento e tipo de
fixacao.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a
garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais, fixacao e
vedacao da cobertura.

10.13. Impermeabilizacoées e Tratamentos
10.13.1. Impermeabilizacdao de vigas baldrames e blocos

A impermeabilizagao de vigas baldrames e blocos em sua face superior e duas
laterais, sera realizada por um impermeabilizante de uso geral, ndao solivel em agua,
composto de emulsdo asfaltica e cargas minerais inertes superficie, em 3 demaos
aplicadas em sentidos contrarios com intervalo nao inferior a 12 horas, além de
atendidas as recomendacgodes do fabricante.

10.13.2. Impermeabilizacdo de areas molhadas

Todas as areas internas molhadas, como banheiros, copas, cozinhas e areas de
servico, deverao ter seus pisos e bordas de contorno (40 cm) impermeabilizado com
revestimento impermeabilizante semi-flexivel (VIAPLUS 1000), ou equivalente,
aplicado com trincha em trés demaos cruzadas com intervalo de aplicacao de 12 horas.
A aplicacdo sera feita sobre a regularizacdo do contra-piso antes da aplicacdao do
revestimento final (ceramicas etc).

10.13.3. Impermeabilizacoes de lajes de cobertura

Sera utilizada para impermeabilizacdo das lajes de cobertura (vide projeto de
arquitetura) uma manta plastico-asfaltica 4 mm, impermedvel e flexivel, produzida
industrialmente por processo continuo. E constituida por duas camadas de asfalto
polimérico, que formam o berco e o amortecimento em relagéo ao filme central de
polietileno, para serem aplicadas numa sé aplicacdo, como monocapa. As emendas
deverao se soldas a quente.

O processo consiste de regularizagdo com argamassa de cimento e areia (1:3)
com inclinagdo minima de 2% para o sentido de escoamento e ralos de esgotamento,
incluindo as bordas laterais da laje até uma altura nao inferior a 30cm ou 30cm acima
do ponto de esgotamento.



A seguir sera aplicada a manta a quente, e testado sua estanqueidade pelo
periodo nao inferior a 7 dias. Conferida a estanqueidade far-se-a a protecao mecanica
através de tela e argamassa de cimento e areia (1:3).

Devera ser executado nas juncdes laje/parede ou viga, o revestimento vertical
em manta, até que se encontre um elemento estrutural ou se garanta a altura minima
de 30cm acima do bordo de escoamento das aguas pluviais ou servidas. Nos ralos de
drenagem, devera ser feito o contorno e fechamento estanque com a manta asfaltica.

10.14. Contra-piso
Os contra-pisos terao espessura de 5 cm.

Para areas superiores a 50m2 devera ser utilizado juntas de dilatacdo a cada
quadrante de 150x150cm, em todo o ambiente, sendo os mesmos concretados em
“xadrez” com intervalos minimos de 3 dias.

Retirar da superficie todo material estranho ao contra-piso, tais como restos de
forma, pregos, restos de massa, etc.

Definir o nivel do piso acabado e tirar mestras. Caso esteja previsto caimento
no piso a ser executado sobre o contra-piso, este caimento também devera ser
considerado na execugao do contra-piso.

As mestras indicardao o ponto de menor espessura do contra-piso, o qual nao
devera ser inferior a 2 cm. Caso haja ocorréncia de alturas superiores a 3,5cm, o
contra-piso devera ser executado em 02 camadas, sendo a segunda executada apds a
cura da primeira, que ndo sera desempolada, apenas sarrafeada.

Varrer a camada sob o contra piso e molha-la a fim de evitar a absorcao da
agua da argamassa pela superficie da base.

Sobre a base aplicar uma nata de cimento, com o objetivo de aumentar a
aderéncia, espalhando-a em seguida com o uso de vassoura de piacava.

Espalhar a argamassa do contra-piso (consisténcia de farofa) nas areas
delimitadas pelas juntas, espalhando em seguida o material por toda a area e
compactando com o uso da colher de pedreiro.

Em seguida deve-se sarrafear a argamassa, observando-se o0s niveis
previamente definidos.

Na execucao do acabamento superficial, deve-se observar o tipo de piso a ser
executado sobre o contrapiso: ceramico ou cimentado liso.

Apds se obter o nivelamento e compactacdo do contra-piso, retiram-se as
mestras preenchendo-se 0s espagos com argamassa.

Efetuar cura com aspersao de agua por pelo menos 03 dias consecutivos,
durante os quais devera se evitar o transito no local.



10.15. Preparacao do piso para revestimento

Todo piso sera assentado sobre uma regularizacdo, com espessura minima de
,5 c¢cm, com argamassa de cimento, cal e areia lavada, com traco em volume de
:0,5:5, ja considerando o inchamento da areia umida.

= N

Camadas superiores a 4 cm deverdo ser aprovadas e liberadas pela
FISCALIZACAO devido a sobre-carga adicional da estrutura,exceto para o pavimento
em contato direto com o solo.

Apds o periodo minimo de 10 dias da regularizacdo dos pisos deverdao ser
executados, em todos os ambientes, os pisos previstos nas especificacdes do projeto
de arquiteta ou quadro anexo.

A argamassa de revestimento nao devera apresentar consisténcia fluida e
deverd apresentar resisténcia caracteristica a compressao superior a Fck = 30,0 MPA.

Devera ser tomado o cuidado com as diferentes espessuras dos revestimentos
de pisos, devendo, portanto, estas serem compensadas de modo a nao existirem
diferencas de nivel quando houver o encontro de dois revestimentos diferentes, quanto
ao tipo e espessura, exceto nos locais indicados no projeto.

As espessuras das camadas de regularizacao indicadas a seguir devem ser
consideradas como espessuras minimas para poder atender ao disposto no paragrafo
anterior.

10.16. Preparacao para revestimento ceramico de paredes

Os revestimentos de argamassa serao iniciados depois de terminados os
trabalhos de aperto (encunhamento) das paredes (n6 minimo 14 dias), assentamento
das tubulacdes e taliscamento dos panos.

O revestimento das tubulagdes devera ser precedido de envolvimento com tela
de estuque a fim de evitar trincas posteriores por decorréncia de movimentacOes
térmicas dos mesmos.

Todas as superficies deverdo ser adequadamente molhadas (sem saturacgao)
antes do inicio do chapisco.

A aplicacdo devera ser feita de baixo para cima em todos os paramentos
verticais internos e externo das alvenarias e estruturas. Deverao ser curados durante 3
dias com aspersao de agua.

Devera ser utilizado o traco 1:3 de cimento e areia média para o chaspico.

O embogo deverd ser iniciado apdés completa cura da argamassa de
assentamento das alvenarias e chapisco.

Os embocos deverao ser aprumados e nivelados com espessura minima de 15
mm, sarrafeados com régua de aluminio. Espessuras superiores a 35 mm deverao ser
aprovados e liberados pela FISCALIZACAO.



Devera ser utilizada argamassa mista no traco 1:2:8 de cimento, cal e areia
lavada (em volume).

Nos casos onde serdo utilizados revestimentos ceramicos a CONTRATADA
devera prever no orcamento além das perdas a aquisicdo de 2%, do total utilizado,
para estocagem a fim de cobrir reposicdes futuras.

10.17. Reboco paulista (Paredes e lajes que receberao aplicacao de tinta)

O reboco devera ser iniciado apdés completa cura da argamassa de
assentamento e chapisco de alvenarias e tetos.

Devera ter no minimo 15 mm de espessura, sendo utilizada argamassa mista
no traco 1:2:8 (cimento,cal e areia lavada) nos revestimentos internos.

10.18. Revestimentos ceramicos

Os ambientes molhaveis deverdo ter as suas alvenarias revestidas até o teto
com ceramicas previstas nas especificacdes anexas, aprovadas pela FISCALIZACAO.

Nos ambientes sera utilizado ceramica PEI 4 gyotoku cristal bisote branco sem
detalhes ou ondulagdes, extra, com massa atomizada, nas dimensdes 21x31cm. Os
rejuntes serao na cor branco gelo.

Os revestimentos ceramicos cortados para passagem de pecas ou tubulacdes
de embutir ndo deverao apresentar emenda, e 0 seu corte deve ser efetuado de tal
forma que as caixas para energia, flanges ou canoplas se superponham perfeitamente
ao azulejo, cobrindo totalmente o corte.

Antes do assentamento devera ser feita a verificagdo de prumos e niveis, de
maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme.

O revestimento ceramico devera ser assentado conforme previsto no projeto de
detalhamento da arquitetura se houver, ou especificagdbes em anexo, sendo que se nao
for possivel definir através destes os mesmos deverdao ser assentados retos, com o
maior bordo na vertical, com juntas de 5 mm.

Onde ocorrer quinas vivas de ceramica (como bordas de janelas) devera ser
feito o acabamento nas pegas de juncao vertical, nas duas laterais, o “bizote” a fim de
permitir um perfeito acabamento da juncdo, sem ficar visivel a lateral da peca
ceramica. Em casos onde houver riscos de acidente nas quinas devera ser utilizado
quinas verticais de aluminio anodizado, préprias para este fim.

Devem ser utilizados espacadores plasticos, para garantir a espessura
homogénea das juntas, devendo ser retirados antes do rejuntamento.

O revestimento ceramico devera ser assentado com argamassa industrializada
de cimento colante, conforme o tipo de revestimento, sendo no minimo ACII para
areas internas e ACIII para areas externas.



Sera _utilizado  rejunte flexivel, em cores a serem definidas pela
FISCALIZACAO.

O rejuntamento devera ser feito apds 7 dias do assentamento do revestimento,
€ 0S mesmos nao deverao apresentar rebarbas, falhas, aspereza e ressaltos devendo
formar apds o acabamento um leve sulco nas juntas das pegas ceramicas.

Apds o rejuntamento a superficie devera ser limpa, retirando-se o excesso de
massa ou pasta.

10.19. Pavimentacao

Antes do assentamento devera ser feita a verificagdo de niveis, de maneira a
aferir caimentos e sentidos de escoamento de aguas.

Internamente sera revestimentos ceramicos descrito em projeto de arquitetura,
ou outro de mesma qualidade e tradicdo no mercado, com caracteristicas de
acabamento semelhante aprovada pela FISCALIZACAO.

Em revestimentos ceramicos as pecas deverao ser homogéneas, sem defeitos
de cortes, trintas, rachaduras ou diferencas de tonalidade. Admitido sob consulta a

FISCALIZACAO i utilizacdo de divergéncias de tons, em funcdo de lotes, em
ambientes distintos.

As pecas, quando cortados, deverdo ter suas bordas esmerilhadas, além de ndo
apresentarem rachaduras ou emendas.

A argamassa colante deverd ser espalhada com o auxilio da desempenadeira
metalica dentada, prdpria para parede, de preferéncia em angulo de 60 graus.

O revestimento ceramico devera ser assentado conforme previsto no projeto de
detalhamento da arquitetura se houver, ou ter seu assentamento reto, com inicio e
diregcdao na parede de maior comprimento e visibilidade dentro do ambiente.

Devem ser utilizados espacadores plasticos, para garantir a espessura
homogénea das juntas, devendo ser retirados antes do rejuntamento.

O revestimento ceramico devera ser assentado com argamassa industrializada
de cimento colante, conforme o tipo de revestimento, sendo no minimo ACII para
areas internas e ACIII para areas externas.

Sera _utilizado  rejunte flexivel, em cores a serem definidas pela
FISCALIZACAO.

O rejuntamento devera ser feito apds 7 dias do assentamento do revestimento,
€ 0S mesmos nao deverao apresentar rebarbas, falhas, aspereza e ressaltos devendo
formar apds o acabamento um leve sulco nas juntas das pecgas ceramicas.

Apds o rejuntamento a superficie devera ser limpa, retirando-se o excesso de
massa ou pasta.



10.19.1. Piso Granilite
Antes da aplicacdo do piso em granilite sera feita limpeza do contra-piso e
aplicacao de nata de cimento e areia com aditivo. O assentamento das juntas plasticas,
espessura minima de 10 mm sera formando quadros de 1,00 x 1,00m, a partir da
junta perimétrica.
Apdés a cura da camada de alta resisténcia, sera procedido o polimento,
posteriormente todo o piso sera resinado com duas demaos de resina acrilica.
Ambientes que receberao piso ganilite: Atendimento, sala de espera, sala de
T.I, sala de repouso, ambulatoério, cadeira de rodas, consultério médico, circulacdo,
farmacia, psicologia, copa, assistente social e consultério odontoldgico;

10.19.2. Piso ceramico

O assentamento devera ser feito com argamassa colante.

Deverao ser seguidas atentamente as instrucdoes da embalagem para preparo
da argamassa e execugao do assentamento.

A junta minima de assentamento recomendada é de 2 mm.

A melhor solucdo para o rejuntamento é a utilizacdo de argamassa de
rejuntamento a base de resina epoxi, protdtipo Juntaplus Epdxi SP 50, ou equivalente.

Sera usado piso ceramico gallery PEI 4, 42x42cm da marca Gyotoku ou
equivalente, nos ambientes: Sanitario feminino, sanitdario masculino, sanitario
masculino PNE, sanitario feminino PNE, sala de esterilizacdo, expurgo, servico, DML;

10.19.3. Rodapés

Serd instalado rodapé em todos ambientes que ndo recebam revestimento
ceramico nas paredes, com altura de 10 cm, do mesmo material especificado para o
piso do mesmo ambiente, o processo executivo sera o mesmo daquele empregado no
piso.

10.19.4. Soleira em Granito

Fornecer e instalar soleiras de granito Polido, para todos os vaos das portas
onde ocorrera mudanca de piso ou desniveis, conforme indicado nas plantas de
PAGINACAO DE PISO do Projeto de Arquitetura.

Todas as soleiras deverao ser executadas com granito, espessura 15 mm, nas
dimensdes especificas de cada caso.

As soleiras a serem fornecidas, deverao ter na parte inferior uma ranhura para
maior aderéncia na argamassa. As pedras fornecidas serao assentadas com junta
fiada, com argamassa de cimento e areia média, traco 1:5.

As juntas deverao ser perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, nao
podendo exceder a 2 mm.

Consideram-se incluidos nestes servicos todos os materiais, mao de obra e
acessoOrios e/ou complementos necessarios para a completa execucao dos servicos,
mesmo que nao explicitamente descritos nestas especificagdes, porém necessarios
para a entrega dos servicos perfeitamente prontos e acabados em todos os seus
detalhes.



10.19.5. Calgcada de Cimento

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, deverd ser aplicada
camada de concreto simples, de resisténcia minima de fck = 90 Kg/cm2 e com a
espessura de 3,5 cm.

A referida camada devera ser aplicada apds verificagdo da conclusdo dos
servigos de instalagdes embutidas no solo.

Sobre o lastro deverdo ser fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de
madeira, formando painéis de dimensdes maxima 100x100cm, devendo os mesmos
ser distribuidos harmonicamente com o comprimento total das calcadas. Logo a
seguir, devera ser aplicada uma argamassa de regularizacdo de cimento e areia
média no traco 1:3, quando ndo especificado ou definido pela FISCALIZAGAO. A
profundidade das juntas devera permitir alcancar, com o elemento plastico ou de
madeira, a base do piso.

As superficies dos pisos cimentados deverdao ser curadas, mantendo
permanente umidade durante os 7 dias posteriores a sua execugao.

Deverao ser respeitados os caimentos previstos no projeto.

Para o acabamento rustico, devera ser usada apenas a desempenadeira
para a regularizacao da superficie. Para acabamentos lisos devera ter-se o cuidado
de ndo anular a rugosidade permitindo o piso ficar escorregadico.

No caso em que seja prevista a colocacao de cor diferente do cinza tipico do
cimento, podera ser adicionado um corante (6xido de ferro ou outros) a
argamassa.

O processo executivo segue os mesmos padroes para a regularizacdao do
contra-piso.

Apds a conclusdo do servico deverdao ser verificadas todas as etapas do
processo executivo de maneira a se garantir um perfeito nivelamento, escoamento
de aguas e acabamento previstos no projeto. Deverao ser verificados também os
arremates com juntas, ralos e outros.

10.20. Esquadrias de Madeira

10.20.1. Portais

Os portais deverao ser de angelim, ou similar em resisténcia e cor, com

espessura minima de 5 cm e largura compativel com a alvenaria revestida.

Antes de serem colocados 0s mesmos deverao ser conferidos pela

FISCALIZACAO, quanto a auséncia de empenos ou outros defeitos.

Os portais serao fixados a alvenaria por meio de chumbadores na face externa

do mesmo (contado com a alvenaria) dispostos a cada 50 cm, maximo, e
obrigatoriamente nos bordos de cada peca.



10.20.2. Portas

As portas deverao ser de 12 linha, lisas, com chapa compensada padrao
angelim e espessura minima de 5 mm, os quadros de contorno e montagem das portas
deverao ser de madeira resistente com espessura minima de 60x25mm. As guarnicoes
serdo de ipé com acabamento abaulado com secdao minima de 70x15 mm e aprovadas
pela FISCALIZACAO.

10.20.3. Fechaduras

As ferragens das portas deverdo ser da linha MH22, referéncia 03.2285.6, com
roseta e fechaduras 356, acabamento preto brilhante (PR), cilindros C200 e dobradicas
07.91.201 ou 07.91.202 de 3”"x3 2", acabamento fume (FU) fabricadas pela PAPAIZ,
ou outra de igual qualidade e tradicao no mercado.

10.21. Esquadrias

Todos os servicos de serralheria deverao ser executadas rigorosamente de
acordo com as determinagdes das normas da ABNT, do projeto e de seus respectivos
detalhes, no que diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localizagao e
instalacgao.

Caberd a CONTRATADA apresentar uma amostra da peca tipo para ser
submetida a aprovacao dos setores competentes da CONTRATANTE, antes da
execugao dos servigos.

Toda e qualquer alteragdao de dimensdes, funcionamento, etc., quando
absolutamente inevitavel, devera contar com expressa autorizacdo da
FISCALIZACAO, ouvido o setor competente, da CONTRATANTE, responsavel pelo
projeto.

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdao executadas esquadrias
metalicas ou de aluminio.

As esquadrias deverao sofrer rigorosa verificacdo quanto a existéncia de
corrosdoes, empenos e deformagbes, sendo que ocorrer nestas falhas deverao ser
substituidas por outras de exatas dimensdes e caracteristicas.

Todos os servicos de serralheria deverao ser executados exclusivamente por
mao-de-obra especializada, e com a maxima precisao de cortes e ajustes, de modo a
resultarem pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com
ligagOes sdlidas e indeformaveis.

A instalacdo das pecas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao
perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e
prumo, exatos, e com os cuidados necessarios para que ndao sofram qualquer tipo de
avaria, ou torcao, quando parafusadas aos elementos de fixagao, nao sendo permitida



a instalacdao forcada, de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura fora de
esquadro.

A montagem e a fixagao, das pecas de serralheria, deverao ser tais que nao
permitam deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e
previsiveis, produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu préprio
funcionamento. Pegas de grandes dimensOes deverao, necessariamente, ser dotadas
de dispositivos telescépicos, habeis a permitir a absorcao de esforgos secundarios,
através de articulagoes.

As esquadrias expostas as intempéries, logo apds sua conclusdo, deverao ser
submetidas a jato d’dgua com pressdo adequada, para avaliacdo de suas reais
condicdes de estanqueidade, cabendo a CONTRATADA corrigir as falhas detectadas.

Todas as pecas dotadas de componentes modveis deverdo ser entregues em
perfeito estado de acabamento e funcionamento, cabendo a CONTRATADA efetuar os
ajustes que se fizerem necessarios, inclusive a substituicao parcial ou total da peca,
até que tal condicao seja satisfeita.

Todas as pecgas de serralheria deverao ser executadas exclusivamente com
material de primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e
absolutamente isento de qualquer tipo de defeito de fabricagao, utilizando-se
exclusivamente os fins indicados nos respectivos detalhes, ficando vedado o emprego
de elementos compostos, nao previstos em projeto, obtidos pela juncao de perfis
singelos, através de solda ou qualquer outro meio.

Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria,
deverdo apresentar dimensdes compativeis com o vao e com a funcao da esquadria, de
modo a constituirem pecas suficientemente rigidas e estaveis, ndao sendo permitida a
execucdo de emendas intermedidrias para a obtencdo de perfis com as dimensdes
necessarias, quando se tratar de emendas, para aproveitamento de material, ndo
previstos em projeto.

Nos caixilhos metalicos, as folgas perimetrais das partes moéveis deverao ser
minimas, apenas o suficiente para que as pecas ndo trabalhem sob atrito, e
absolutamente uniformes em todo o conjunto.

Todas as partes moveis deverao ser dotadas de mata-juntas adequadas,
pingadeira e batedeira interna nos sentidos horizontal e vertical, respectivamente,
instalados de modo a garantirem perfeita estanqueidade ao conjunto, evitando toda e
qualquer penetracao de aguas pluviais.

As furagOes para instalacao de parafusos, pinos ou rebites, executadas na
oficina ou na prépria obra, deverdao ser obtidas mediante o uso de equipamento
adequado, furadeira e brocas de aco rapido, e com a maxima precisao, sendo vedado o
uso de puncdo ou instrumento similar em qualquer circunstancia. Eventuais diferencas
entre furos a rebitar ou a parafusar, desde que praticamente imperceptiveis, poderdao
ser corrigidas com broca ou rasquete apropriada, sendo vedado o uso de lima redondo
para alargamento ou para forgar a coincidéncia entre dois furos mal posicionados.

Todas as furacdes deverao ser convenientemente escareadas, e as rebarbas
resultantes limadas, de modo que o ajuste dos respectivos elementos de ligagao,



parafusos ou rebites, seja o mais perfeito possivel, sem folgas ou diferencas de nivel
sensiveis.

Na instalacao e fixacdo das ferragens, os cortes e furagdes deverao apresentar
forma e dimensdes exatas, nao sendo permitidas instalagdes com folgas excessivas
gue exijam correcdes posteriores com massa ou outros artificios.

Os desenhos fornecidos servirao apenas como orientagao e indicacao das
esquadrias, cabendo a CONTRATADA providenciar junto ao serralheiro detalhamento
em desenhos, das esquadrias e submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO nio
isentando seu autor das responsabilidades das exigéncias.

10.21.1. Esquadrias metalicas

As janelas de vidro serdao executadas em aluminio anodizado natural, com
sentido, dimensdes e tipo de abertura indicados no projeto de arquitetura.

As portas de vidro serdo executadas em aluminio anodizado natural, com
sentido, dimensdes e tipo de abertura indicados no projeto de arquitetura.

A porta do servico sera executada em metalon, com sentido, dimensdes e tipo
de abertura indicados no projeto de arquitetura.

A montagem das pecas seguira especificacdo exata do fabricante do perfil, com
dimensdes e padrdes por este estabelecido. As pecgas terdo largura minima de 8cm,
sendo que devera ser fixado na sua base inferior pega de granito.

10.21.2. Barra de apoio para deficientes

Deverao ser instaladas barras para deficientes fisicos nas portas e junto as
pecas dos sanitarios e vestiarios para deficientes fisicos, compostas em perfis de aco,
conforme indicado em projeto.

10.22. Vidros

Os servicos de envidragamento deverdao ser executados rigorosamente de
acordo com os detalhes do projeto arquitetonico, com os presentes especificacdes e
recomendagoes dos fabricantes quando houver.

Os vidros empregados nas obras deverao ser absolutamente isentos de bolhas,
lentes, ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos de fabricagao.

Para o assentamento das chapas de vidro, deverao ser empregadas, gaxetas de
borracha duplas, baguetes com massa de vidraceiro em duas demaos ou conforme
determinagao do projeto.

A massa de vidraceiro devera ser composta de gesso cré e dleo de linhaga,
devendo-se acrescentar-lhe o pigmento adequado, caso necessario.



Antes da colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, esses deverao ser
bem limpos e lixados.

As placas de vidro nao deverao apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas,
pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva
com relacao ao requadro de encaixe, salvo quando previsto em projeto.

Quando houver previsao de deformagdes estruturais na obra, deve-se dotar o
caixilho de articulagdes que impecam a transmissao de esforgos secundarios ao mesmo
e, consequentemente ao vidro.

Os vidros das esquadrias deverao ser comuns, lisos e incolores, na espessura
de 6,8 e 10 mm.

10.22.1. Espelho Cristal

Fornecer e instalar nos banheiros e vestiarios, espelho de 4 mm de 1a.
Qualidade, continuos, colados na alvenaria, deverao atender a EB92/55, NBR-11706,
NBR-7210 e NBR-7199. Serao inspensionadas no recebimento, quanto a presenca de
bolhas, lentes, ondulacdes ou empenamentos, fissuras e trincos, manchas e ou
defeitos de corte. Suas dimensdes e localidade deverao seguir conforme projeto
arquitetonico. (ver detalhamento de areas molhadas).

10.23. Pintura

O piso, bem como outras superficies ndo destinadas a pintura, devera ser
protegido durante a execugao da pintura, a fim de evitar respingos de tinta. Se, apesar
da protecdao ainda vierem a acontecer alguns salpicos, estes deverao ser removidos
enquanto a tinta ainda estiver fresca, e com o emprego de removedores adequados.

10.23.1. Pintura de Paredes Internas (Tinta Acrilica)

As pinturas novas sé deverdo ser iniciadas quando o reboco estiver curado
(aproximadamente 30 dias), com a aplicacao de uma farta demdo de fundo
preparador, seguida da aplicagdo, com o uso de espatula e/ou desempenadeira de aco,
de duas ou mais demaos de massa PVA de primeira linha e com selo de qualidade
credenciado, fazendo as devidas calafetagdes e corregdoes dos relevos com lixa n°. 240,
obedecendo aos intervalos indicados pelo fabricante, até que o nivelamento esteja
perfeito.

As pinturas serdo calafetadas, com o uso de espatula e/ou desempenadeira de
aco, de uma ou mais demaos de massa PVA de primeira linha e com selo de qualidade
credenciado, fazendo as devidas corregdoes dos relevos com lixa n®. 240, obedecendo
aos intervalos indicados pelo fabricante, até que o nivelamento esteja perfeito.

Espanacao do substrato para remocdo de impurezas e aplicacao de trés demaos
de tinta acrilica semi-brilho, de 12 linha e com selo de qualidade conferido por instituto



credenciado, na cor e tonalidade definidas pela FISCALIZACAO ou projeto de
detalhamento da arquitetura.

Pintura de Ambientes Internos - TINTA ACRILICA;

10.23.2. Pintura de Tetos

As pinturas no teto serdao executadas através de aplicacdo de uma farta demao
de fundo preparador, seguida da aplicagdo, com o uso de espatula e/ou
desempenadeira de ago, de duas demaos de massa PVA de primeira linha e com selo
de qualidade credenciado, fazendo as devidas correcdes dos relevos com lixa n°. 240,
obedecendo aos intervalos indicados pelo fabricante, até que o nivelamento esteja
perfeito;

Espanacado do substrato para remocao de impurezas e aplicagao de trés demaos
de tinta PVA, de 12 linha e com selo de qualidade conferido por instituto credenciado,
na cor branco neve.

10.23.3. Pintura Externa

A pintura das paredes externas sera executada através da remocao com lixa
100 de eventuais partes soltas e deformidades no revestimento (reboco) seguido da
aplicacdao de uma farta demao de fundo preparador.

Espanacao do substrato para remocgao de impurezas e aplicacao de unLca
demao de tinta texturizada acrilica na cor e tonalidade definidas pela FISCALIZACAO
ou projeto de detalhamento da arquitetura.

Pintura de Areas Externas TEXTURA ACRILICA

10.23.4. Pintura de esquadrias metalicas

Serao pintados primeiramente com fundo anti-corrosivo 2 demdos e em
seguida em esmalte sintético em cor a ser definida pela FISCALIZACAO, em duas
demdos. Nao deverao apresentar escorridos ou falhas de pintura.

10.23.5. Pintura de Portas e Portais

Antes da aplicagao da pintura nas portas e nos portais os mesmos deverao ser
lixados até que se elimine 100% das impurezas, relevos, lascas e farpas, e apds
receber uma demao de seladora.

Devera ser aplicada pintura em esmalte sintético acetinado para madeira, duas
demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco com emassamento e
lixamento para um perfeito acabamento, ndao sendo admitidos escorridos e manchas no
acabamento final.



10.24. Bancadas, divisorias, loucas e metais.

Os sanitarios receberdao bancadas, conforme projeto de arquitetura e
especificagdes constantes nesse memorial. As bancadas obrigatoriamente deverao ser
fixadas na parede e apoiadas em maos-francesas, feitas em cantoneiras metalicas,
protegidos por pintura esmalte na cor grafite escuro, sobre fundo anticorrosivo,
chumbado na parede.

As pedras utilizadas na confeccao de bancadas e divisérias serdao polidas, em
granito Cinza Andorinha e=2,5 cm.

As bancadas devem ser calafetadas com massa plastica pigmentada na mesma
cor da pedra natural.

O recebimento das pegas em granito pela FISCALIZACAO estara condicionado
ao perfeito acabamento das pecas.

As lougas e as cubas serdao conforme definido nas especificagoes, fixadas com
massa plastica, com calafetagem impedindo vazamentos.

As cubas de louga serdao de embutir, branca, oval, grande, da marca DECA, ou
outra similar de igual qualidade e tradicao no mercado.

As cubas de inox para copa/cozinha serao em acgo inox n® 02, da marca
TRAMONTINA, ou outra similar de igual qualidade e tradicao de mercado, com
tratamento anti-ruido na sua parte externa, para valvula americana.

As bacias sanitarias serdo da marca Deca, linha Duomo plus, para vauvula de
descarga, ou outra similar de igual qualidade e tradicgdao no mercado, observando-se a
aplicacao especifica quando para uso de deficientes fisicos.

As bacias sanitarias a serem utilizadas devem ser adequadas para o perfeito
encaixe nos pontos de esgoto a serem instalados. Faz-se a exigéncia que sejam
utilizadas bacias sanitarias acompanhadas de assentos plasticos padronizados e
desenhados especificamente para a linha a que pertencam. A fixacao das bacias
sanitarias devera ser feita com parafusos cromados inoxidaveis adequados para buchas
S 10.

Nos wcs deficientes terdo lavatério com coluna suspenso DECA linha VOGUE
plus I510 na cor branca, ou outra similar de igual qualidade e tradicao no mercado,
observando-se a aplicacao especifica quando para uso de deficientes fisicos.

Faz-se a exigéncia que as cubas e as bacias sanitarias sejam da mesma marca,
cor e modelo.

Todas as torneiras dos lavatorios e pias serdao da marca Deca, linha Decamatic,
ou outra similar de igual qualidade e tradicao no mercado. E obrigatério o uso de
modelos que permitam a substituicao do reparo interno da torneira para o caso de
futuras manutengoes.

As valvulas de descarga, quando os vasos nao forem para caixa acoplada,
deverdo possuir registros integrados e possuirem garantia do fabricante. Quanto ao



seu acabamento devem ser totalmente metdlicos, inclusive a tecla, ndo possuindo
detalhes aparentes em outro material que ndo sejam metalicos.

Os registros a serem utilizados devem possuir reparos internos disponiveis no
mercado para o caso de futuras manutencdes. Com excecdo dos mictérios que deverao
possuir engates metalicos cromados de ligacdo ao registro de descarga, os demais
engates deverdo ser de material plastico na cor branca. As grelhas metalicas serdo em
metal cromado com fechamento manual.

O espelho serd de 4 mm de espessura, com comprimento igual a toda a
extensdo da bancada, com altura de 80 cm, com bisoté em todo perimetro, parafusado
na parede com parafuso de acabamento metdlico cromado. Apds a fixacdo do espelho,
todo o seu perimetro devera ser calafetado com silicone para evitar a entrada de agua
ou vapor de agua.

Corte de Tubulacoes

Os cortes em tubulagcoes deverao ser sempre perpendiculares ao eixo
longitudinal dos tubos e executados com ferramenta apropriada. As rebarbas
provenientes do corte deverao ser aparadas, com lixa nos casos de tubulacbes em
PVC, e com o uso de lima fina, nos casos de tubulagdes metalicas, e sempre de modo a
nao comprometer a espessura das paredes internas.

Roscas em Tubulacoes

Deverao ser abertas utilizando-se dispositivo adequado (tarraxas ou tornos),
calibrando-se a pressdao de corte para ndo reduzir a resisténcia mecanica e/ou
espessura das paredes dos tubos. Jamais ultrapassar o limite das guias utilizadas, sob
pena de comprometer o uso dos tubos. Apds a abertura das roscas, as tubulacbes
deverdo estar isentas de residuos de qualquer espécie antes de se efetuar as conexdes
por luvas e/ou outras pecas intercambiaveis.

Emendas de tubulacoes

Utilizar sempre uma conexao adequada. Ndo serda permitida a confeccdo de
bolsas a quente ou por compressao. Alinhar as pecas em uso, de modo que os fios das
roscas adentrem, sem forcamento, nas posicoes adequadas.

Alinhamento das Tubulacoes

Todas as redes deverao estar perfeitamente alinhadas no sentido do fluxo, e
com inclinacdao na direcao deste. Para alinhar as redes usar elementos ou dispositivos
que facilitem essa tarefa. No caso de tubulagdes verticais em alvenaria, usar um prumo
para determinar a trajetdria correta do tubo e do corte necessario. Nas tubulacdes
horizontais em pisos, efetuar, preliminarmente, uma avaliacao dos eventuais
obstaculos de caminho, e em seguida marcar o percurso fisicamente através da
utilizacdo de linha proépria (corddo de cerda de algodao ou nylon), mantendo a linha
com suficiente tracdo mecéanica para orientar o corte em seu trajeto. Devera ser feito
pequeno caimento nas tubulagdes horizontais a fim de evitar o acumulo de ar no cano.

Rasgos em Alvenaria

Preferencialmente deverdao ser abertos com o uso de maquina de corte prépria
para essa tarefa. Se abertos manualmente com o uso de talhadeiras, deverao ser
tomados cuidados especiais em relacdo ao alinhamento e a profundidade.

Nao se devem utilizar ponteiros metalicos. A largura e profundidade de corte
dependem do didmetro da tubulacdo a embutir, sendo que o corte ndo podera ter



profundidade nem largura superior a duas vezes o diametro externo da tubulacao a
embutir.

Fixacao das tubulagdes em Alvenaria Antes do Enchimento

Dispostos os tubos nos cortes efetuados, gramped-los com o uso de arame ou
de massa de cimento em pontos estratégicos que favoregcam o perfeito equilibrio, antes
do enchimento final dos rasgos. A tarefa de enchimento a ser executada por
profissional deverd ser rigidamente acompanhada e supervisionada pelo oficial
responsavel pela instalagao.

Instalacdao de Conexdes Metalicas

As conex0es deverdao se ajustar perfeitamente as roscas externas das
tubulagdes. Deverao ser suficientemente apertadas, sem, contudo, exceder a pressao
necessaria, sob risco de provocar fissuras imperceptiveis a uma inspecdo visual e que
poderdao provocar vazamentos futuros. Antes de executar qualquer conexao com rosca,
limpar bem os fios das roscas (do tubo e da conexao correspondente). Nas tubulagdes
de esgoto e agua pluvial, usar solucdo limpadora e em seguida, o adesivo.

Uso de Veda Juntas

Nas tubulacdes de agua fria e para o acoplamento de qualquer conexao, utilize
o veda juntas tipo "teflon" sempre no sentido horario e de profundidade, devendo a
camada da fita ter um minimo de duas voltas completas na circunferéncia da rosca. Se
o veda juntas for do tipo pastoso, recobrir os fios das roscas com cerca de um
milimetro do produto, deixando secar ao ar livre durante um minimo de dois minutos
antes de rosquear a conexao. Em qualquer hipotese, tanto as conexdes quanto o tubo
ja deverdo estar previamente limpos e isentos de impurezas.

Uso de Adesivos

Apds a limpeza das partes a serem soldadas, aplicar o adesivo na quantidade
suficiente para recobrir a area de colagem, certificando-se de que toda a superficie a
ser colada esteja embebida do produto e sem excesso. Deixe secar ao ar livre por
alguns poucos minutos antes de juntar as partes. Certifique-se do alinhamento perfeito
ao colar os tubos.

Assentamento de Registros, Torneiras ou Valvulas de Fluxo

Deverao ser posicionados perfeitamente perpendiculares ao sentido longitudinal
das tubulagbes a qual pertencam, de modo a nao gerarem esforcos mecanicos na
tubulacdo. Ajustar as roscas de ligacao nos registro ou valvula.

O aperto deve ser o suficiente para que a peca nao tenha nenhum movimento
em torno da tubulacao. Utilizar veda junta do tipo pastoso preferencialmente o teflon,
no caso de registros e valvulas. Nao retirar o invdlucro protetor dos registros ou
valvulas até a conclusdo e entrega final da obra. 16.10.13 - Montagem de Registros
nas Tubulagdes.

Deverao estar contidos entre unides que permitam a sua retirada em futuro
para eventual manutengao ou substituigao.

Especificacao de materiais

Para agua fria deverdo ser utilizados tubos de fabricacdo Tigre e conexdes de
fabricagcao Tupy, ou equivalentes fabricados de acordo com a norma vigente. Os
acessorios a estas instalagdes deverao ser dos mesmos fabricantes.



Para o recalque utilizar tubos e conexdes de ferro galvanizado fabricacdao tupy
ou equivalente, fabricados de acordo com a norma vigente.

Para rede de esgoto e agua pluvial deverdo ser utilizados tubos e conexdes de
fabricacao Tigre, ou equivalentes fabricados de acordo com a norma vigente. Os
acessorios a estas instalagdes deverao ser dos mesmos fabricantes.

Para o recalque utilizar tubos e conexdes de ferro galvanizado fabricagao tupy
ou equivalente, fabricados de acordo com a norma vigente.

Para rede de esgoto e agua pluvial deverdo ser utilizados tubos e conexdes de
fabricacao Tigre, ou equivalentes fabricados de acordo com a norma vigente. Os
acessorios a estas instalacdes deverao ser dos mesmos fabricantes.

10.25. Forros

10.25.1. Forro de PVC

O forro de PVC devera ser uniforme, sem recortes ou emendas
aparentes, na cor branca.

Devera o forro, apresentar 10 ou— 20cm de largura, ou medida

aproximada.
Os forros serao de PVC Rigido, fabricados a partir de um Cloreto de Polivinila de
alto peso molecular.

O forro de PVC ndo ficard em contato com fontes de calor superiores a
50°C. Para tanto as canalizagdes que porventura passarem sobre as placas do
forro e que conduzam fluidos aquecidos, serao adequadamente isoladas com
calhas de 13 de vidro ou |1d de rocha. Serdo evitadas luminarias com lampadas
incandescentes junto ao forro de PVC, e empregadas sempre luminarias de luz
fria.

O armazenamento das placas sera feito em local abrigado de poeiras
e intempéries e serdao empilhadas horizontalmente em pilhas de até 60
(sessenta) placas.

Todas as precaugdes serao tomadas para evitar-se que as chapas
sejam submetidas a esforcos que eventualmente possam ocasionar
deformagdes. Recomendamos o uso de papeldao ondulado, lona ou outro
material adequado como protecao provisoéria.

As placas serdo manuseadas com o maximo de cuidado possivel, pois
trata-se de material de acabamento sensivel. As mados que as manusearao
estarao sempre limpas. Recomendamos luvas de borracha para evitar que a
gordura e o suor das maos possam impregnar as chapas de forro.

As placas de PVC rigido serdao cortadas com laminas abrasivas ou
serrar de dentes finos e com trava nao acentuada. comprimento das chapas de
forro de PVC sera cerca de 5 mm menor do que o vao a ser forrado, em todas
as extremidades junto as paredes ou as juncgdes, para permitir a livre dilatacao
do material.

11. Mobiliario

Ndo serdo instalados mobiliarios.



12. Programacao Visual

Todas as dependéncias, inclusive sanitarias, deverdo ser identificadas com
placas de local, compostas de face Unica, em metal com dizeres adesivados conforme o
Padrdo IFS-Sao Cristévao de acordo com as instrugdes normativas IN 10.

13. Ligagoes Definitivas e Certidoes

Caberd a CONTRATADA, apés a conclusdo da obra e antes da entrega final da
mesma, providenciar todos os tramites para regularizacdo das ligacdes de agua,
esgoto, energia e telefonia junto as concessionarias locais e Prefeitura Municipal
(Habite-se) e Corpo de Bombeiros (AVCB).

As despesas, decorrentes das providéncias descritas no paragrafo anterior,
deverao estar incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),
adotada pela CONTRATADA na composicdo de seus pregos unitarios.

14. Fotografias

Apds a conclusdo da obra, deverdo ser providenciadas duas fotografias do
edificio acabado, em angulos diferentes, no tamanho 20 x 25 cm, colocadas em
quadros emoldurados e envidragados, com indicagao do nome da unidade e data da
conclusao da obra.

As despesas, decorrentes das providéncias descritas no paragrafo anterior,
deverdo estar incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),
adotada pela CONTRATADA na composicao de seus pregos unitarios.

15, Limpeza da obra

Antes da entrega definitiva da obra serdao implementados todos os trabalhos
necessarios a desmontagem e demolicao de instalacdes provisérias utilizadas na obra.

Serdao devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como pecgas remanescentes e sobras nao utilizadas de materiais, ferramentas e
acessorios.

A limpeza sera feita de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificagao.

Sera dedicado particular cuidado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida das superficies.

Serao removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificacdo, dando especial atencdao a limpeza dos
vidros, montantes em aluminio anodizado, luminarias e metais. Os servigos executados



gue exigirem a interferéncia em outras instalacdes deverdao ser reparados pela
CONTRATADA sem qualquer 6nus a IFS - SE.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA
executara todos os demais arremates que julgar necessarios e o0s que a
FISCALIZACAO determinar.

Devera ser removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e
desimpedida de quaisquer residuos de construgao.

Serdo limpos e varridos os acessos, assim como as areas adjacentes que
porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.

16. Disposicoes Finais

Na entrega definitiva da obra a empresa devera fornecer setor de Engenharia
da IFS - SE repasse das garantias dos materiais fornecidas pelos fabricantes
juntamente com cépia das notas fiscais dos respectivos produtos.

Os casos omissos e eventuais duvidas que surgirem no decorrer do servigo
serao esclarecidas exclusivamente com a FISCALIZACAO.

BRAZ CAMPOS

Eng® Civil - CREA 7044/D-GO



MEMORIAL DESCRITIVO (GUARITA)

1. Apresentacao

Estas especificacbes tém por finalidade complementar as orientacbes e
exigéncias contratuais para a execucao da construcao da Guarita, do Campus de Sao
Cristovao, do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe - SE.

2. Terminologia

Para os estritos efeitos destas Especificacdes, sao adotadas as seguintes
definicoes:

CONTRATANTE - Org3o que contrata a execucdo de servicos e obras de
construgcao, complementacao, reforma ou ampliagdo de uma edificagdao ou conjunto de
edificacoOes;

CONTRATADA - Empresa ou profissional contratado para a execugao de
servicos e obras de construgcao, complementagao, reforma ou ampliagao de uma
edificacao ou conjunto de edificagdes;

ESPECIFICACOES TECNICAS - Parte do Edital que tem por objetivo definir o
detalhamento das propriedades minimas exigidas dos materiais e a técnica que sera
usada na construcao, bem como estabelecer os requisitos, condicbes e diretrizes
técnicas e administrativas para a sua execugao;

FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pelo
CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das
disposicdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;

PROJETO EXECUTIVO - Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execugao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

3. Especificacoes de sustentabilidade e impactos ambientais

Nos projetos foram seguidas as exigéncias da Instrucdao Normativa n° 01, de 19
de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo.

Quanto a sustentabilidade, tais exigéncias estdo elencadas no Capitulo II DAS
OBRAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS. Quanto a aquisicdo de bens e servicos, Capitulo III
DOS BENS E SERVICOS.

A consulta da INSTRUGCAO NORMATIVA NO° 01 pode ser feita através do site:

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/instrucao-normativa-
no-01-de-19-de-janeiro-de-2010/view.



4. Relacao dos Desenhos e documentos

Fazem parte da presente especificacdo técnica todos os projetos e
detalhamentos de desenhos constantes do processo de licitagdo, e devem ser seguidos
integralmente. A FISCALIZACAO deve dirimir as duvidas que surgirem durante a obra.

5. Disposicoes Gerais

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

Antes do inicio das obras a empresa responsavel pela execugao dos servicos,
doravante denominada CONTRATADA devera anotar no CREA-SE a responsabilidade
pelo Contrato e pela execucao de todos os servigos contratados, e obter junto ao INSS
o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o
licenciamento da execugao dos servigos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto
Federal n© 356/91.

Durante a obra, a CONTRATADA deverd se responsabilizar pelo fiel
cumprimento de todas as disposicoes e acordos relativos a legislacdo social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
e obras objeto do contrato, e atender as normas e portarias sobre seguranca e saude
no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de unica
responsavel pelos servicos e obras de construcdo, objeto destas Especificagoes.

Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como em estrita obediéncia
as prescricoes e exigéncias contidas nestas Especificacdes e nas Normas Brasileiras
vigentes.

Durante a execucdo 0 CONTRATANTE poderd apresentar desenhos
complementares, o0s quais serdo também devidamente autenticados pela
CONTRATADA;

As placas relativas a obra deverdo ser confeccionadas e afixadas dentro dos
padroes recomendados por posturas legais, em local bem visivel, e com as dimensdes,
logomarcas e dizeres definidos pela EQUIPE DE FISCALIZACAO do IFS-SE, doravante
denominada FISCALIZACAO.

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com este
Caderno de Especificacdes Técnicas, com os documentos nele referidos, as Normas
Técnicas vigentes e os Projetos anexos;

Quaisquer omissdes ou duvidas estabelecidas pelas especificagdes técnicas,
pelos projetos ou planilhas de quantitativos deverao ser dirimidas pelas empresas
proponentes junto a IFS-SE, estado de Sergipe, para que as propostas apresentadas
sejam suficientes para a conclusao dos servicos especificados na apresentacao deste
caderno.



Todos os materiais, necessarios a boa execucdao dos servigos, serao fornecidos
pela CONTRATADA.

Toda mao-de-obra necessdria a execucdo dos servicos, bem como seus
respectivos encargos sociais serao de responsabilidade da CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que ndo
obedecerem as especificacbes e normas técnicas ou ndo satisfizerem as demais
condigOes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO, logo apds o recebimento da Ordem de Servico
correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes
dessas providéncias.

Em caso de divergéncia, discrepancia ou duvida acerca de qualquer um dos
servicos a serem executados a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
eliminagao da referida situagao.

Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera disponibilizar um
engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Sergipe (CREA-SE), para
acompanhar diretamente a execugao de todos os servigos, garantindo sua presenga na
obra por periodo integral.

A partir do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar diario de
obra, que devera permanecer no escritorio situado no canteiro-de-obras, preenchendo-
o diariamente e disponibilizando-o para a FISCALIZACAO.

Os servigos deverdo ser executados dentro do expediente comercial, ou seja,
das 07 h as 17 h de segunda a sexta-feira, salvo autorizacdo da FISCALIZACAO em
contrario.

A CONTRATADA deverd apresentar nas medicoes de fatura o orcamento
detalhamento entre o emprego de material e mao-de-obra, por item e total, com a
finalidade de apurar as despesas aplicadas com mao-de-obra e material.

Serad de obrigatoriedade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos “as
built” das alteracdes que ocorram durante a obra, autorizadas pela FISCALIZACAO,
apo6s a conclusao de todos os servicos, impressos em uma cépia de cada e de forma
digital come extensao DWG.

6. Materiais, Ferramentas e Equipamentos

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro-de-obras serao
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu
plano de execucdao de construgao e necessidades do cronograma de execugao das
obras, observadas as especificagOes estabelecidas.



As instalagcbes executadas pela CONTRATADA e destinadas ao
desenvolvimento de seus trabalhos serao consideradas parte integrante da obra e
somente podera ser retirado p6r avaliacdo de conveniéncia e expressa autorizacdo
formal da FISCALIZACAO.

Ao final da execucdo dos servicos a CONTRATADA disponibilizara, para futuros
reparos, revestimentos ceramicos nas quantidades equivalentes a 1% (Um por cento)
do total de cada um dos referidos materiais empregados na obra, devendo esses
quantitativos estar previstos no orcamento da obra.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, atestados pela FISCALIZACAO antes da
aquisicao e estarem de acordo com as especificacdes e normas técnicas vigentes.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar 8 CONTRATADA a
apresentacao de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes serao
providenciados pela CONTRATADA, sem quaisquer Oonus para o IFS-SE, estado de
Sergipe.

A CONTRATADA deverd submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material sera
confrontada com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as
amostras serao conservadas no canteiro-de-obras até o final dos trabalhos de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao serdo aceitos pela
FISCALIZACAO para emprego nas obras e nao poderao ser estocados no canteiro-de-
obras.

A retirada de entulhos sera feita por meio de contéineres acondicionamento em
sacos de linha ou plasticos, que permitam a permanente limpeza das &areas de
circulacdo publica do Municipio.

7. Especificacdao de marca e modelos para materiais

N3o foram previstas marcas para o acabamento da obra, mas deverad ser
observado o bom padrao de acabamento, sempre de primeira linha e
preferencialmente de marcas de facil reposicdo durante futuras manutengoes.

Os materiais poderdao ter sua qualidade e modelos substituidos por outros
similares, desde que atendam a qualidade, normatizacdo ABNT e utilidade prevista na
especificacdo original, e ainda seja autorizado pela FISCALIZACAO antes de sua
devida aplicagao.



8. Referéncia do Or¢camento

Para desenvolvimento do orcamento foi considerada como parcela de maior
relevancia na obra os itens estrutura de concreto e fundacdo.

Por ocasido da contratacdao da obra, o valor unitario maximo de cada item nao
deverd ultrapassar o respectivo valor unitario da planilha de precos basicos fornecida
pelo érgao.

Para determinacao dos valores orcamentarios foi usado como referéncia,
principalmente, o preco base de servicos do SINAPI no més de Janeiro de 2013.

9. Elementos de Protecao

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios,
munindo-os com todos os equipamentos necessarios a protecdo individual e coletiva,
durante a realizacao dos servigos, bem como de uniforme com logomarca da empresa
de modo a facilitar a identificacao dos mesmos.

Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a CONTRATADA
devera adotar todos os procedimentos de seguranca necessarios a garantia da
integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes.

A CONTRATADA sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacgoes,
relacionadas a seguranca do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18,
aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU
de 06.07.78 (suplemento).

A CONTRATADA deverd manter particular atencao para o cumprimento de
procedimentos para proteger as partes modveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacao
de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serdo de uso
obrigatdrio os seguintes equipamentos:

. Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesOes
decorrentes de queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e outros
acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de trabalhos
realizados préximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de
capacete especifico.

. Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesao por
projecao de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

. Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.

. Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar
irritacao nos olhos e outras lesdes decorrentes da agao de radiagoes.



. Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacoes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de liquidos agressivos.

. Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel
de ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

. Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagOes
perigosas.Conforme o caso, as luvas serao de couro, de lona plastificada, de borracha
ou de neoprene;

. Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

. Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao

do pé.

. Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

. Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producao de
poeira.

. Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao,

através de jato de areia.

. Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam
riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragao
prejudiciais a saude.

. Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para
dobragem e armacao de ferros.

10. Condigoes para execucao dos servicos
10.1. Canteiro de Obras

O canteiro de obras deverd ser instalado em local indicado pela Equipe de
FISCALIZACAO de Obras.

A CONTRATADA deverad apresentar um croqui das instalagdes. Este croqui
devera ser entregue antes do inicio da obra, constando a locagao e definicdo do
barracao e tapumes, para ser aprovado pela Equipe de FISCALIZACAO de Obras.

Ao término da obra o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido
para fora da obra. Todas as instalacdes provisorias deverao ser desmobilizadas e
deverdo ser executados todos os acertos necessarios no terreno tais como reaterros,
regularizacao, limpezas e reurbanizacao no local.

Os barracdes deverao ser em madeirite, pintados internamente e externamente
com tinta latex PVA, fixados por pregos 18x24 em estrutura de madeira firmada por



pilares e cintas em vigota 12x6cm. A cobertura devera ser em telha ondulada de
fibrocimento, as esquadrias serao em madeirite fixadas por dobradigas.

10.2. Tapumes

Toda a area externa da obra devera ser fechada com tapume de protecdo em
madeirite resinado, prépria para fechamento, na altura de 220 cm, fixada e entendida
com o emprego de vigotas verticais de madeira, enterradas em profundidade que
garanta sua estabilidade e posteriormente, pintadas com cal.

10.3. Andaimes, Passarelas e Telas de Protegcao

Caberdo a CONTRATADA a locacao e montagem de andaimes e passarelas do
tipo mais adequado para execugao dos servicos descritos nesta especificagao.

Os andaimes e passarelas deverdao ter interferéncia minima nas atividades
cotidianamente realizadas na obra e seu entorno, além de garantirem total seguranca
aos funcionarios que fardo uso dos mesmos e aos usuarios que circulam pelo local,
preservando também os bens materiais existentes.

E obrigatoria a instalacdo de telas de protegdo nos andaimes.

10.4. Instalacoes Provisorias
10.4.1. Agua

O abastecimento de agua potavel deve ser feito inicialmente através de pontos
existentes préximos, que alimentardao os reservatérios, localizados estrategicamente
em numero suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. A
distribuicdo interna far-se-a em tubulagdes PVC para os recintos de consumo naturais,
bem como aos bebedouros industriais instalados em toda a edificagcdo, capazes de
fornecer agua filtrada e gelada.

Caso seja necessario, a CONTRATADA deverd instalar reservatérios, dotados
de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupcao de
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial sera
tomado pela CONTRATADA quanto a previsao de consumo de agua para confeccdo de
concreto, alvenaria, pavimentacao e revestimento da obra.

Os tubos e conexdes serao do tipo soldavel de PVC para instalagdes prediais de
agua fria.

O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado sem interrupgdes, mesmo
que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhdo-pipa.



10.4.2. Esgoto

Caberda a CONTRATADA a ligacdo proviséria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da Secretaria de
Obras do Municipio e da FISCALIZACAO.

Se ndo for possivel a ligacao diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescricoes
minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serdao executadas em tubos de PVC
com inclinagao de 3%.

10.4.3. Energia Elétrica

Caberd & FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalagdes provisérias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham
prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

O sistema de iluminacdo do canteiro fornecera condicbes de funcionamento a
todos os equipamentos. Serao feitas ligacdes em alta e/ou baixa tensdao, de acordo
com a necessidade do local e em relagao a poténcia dos equipamentos do canteiro.

As redes do canteiro serdao em linha aérea com postes de 7,00 metros, em
madeira para instalagao das redes de baixa tensao.

O transformador e estacdao abaixadora de tensao serdao instalados em local
isolado e sinalizado, conforme indicacao de projeto.

Os ramais e sub-ramais internos serao executados com condutores isolados por
camadas termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizagdo. Ndo serdao permitidos cabos de ligacao de
ferramentas com emendas.

Todos os circuitos serdao dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
maquina e equipamento receberdo protecao individual, de acordo com a respectiva
poténcia, por disjuntor termomagnético fixado proximo ao local de operacao do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de
solda, etc., terdao suas carcacgas aterradas.

Serao colocadas tomadas préoximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligacdo de ferramentas elétricas.

10.5. Placa da Obra

A placa de obra devera ser confeccionada pela CONTRATADA e fixada no
barracao ou tapume em local visivel, indicado pela FISCALIZACAO. As informacoes
constantes da placa devem seguir as exigéncias dos 6rgdos reguladores.



A placa de obra terad dimensodes de (3,20 x 2,0) m.

10.6. Escavacoes e Movimento de Terra

A CONTRATADA deverd realizar o nivelamento do terreno necessario para a
execucao do projeto. Todo o servico de escavacao e movimento de terra devera ser
feito atendendo as seguintes precaugoes:

Evitar que o material escavado alcance as areas de circulagao de pedestres ou
veiculos.

Sera utilizado aterro de valas com aquisicao de material de base compactado
mecanicamente com sapinho. Este material servira de base para o piso intertravado.

Os trabalhos de aterro e reaterro deverao ser executados com material da
propria escavacdo, ou materiais a ser adquirido de jazidas proximas ou dentro da
propria area, apds aprovacao da FISCALIZACAO.

10.7. Locacao da Obra

A localizacao da obra no terreno sera realizada a partir das referencias de nivel
e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execucao do projeto de
fundacdo. Sempre que possivel, a localizacdo da obra deve ser feita com equipamentos
compativeis com os utilizados para o levantamento topografico. A locacdo
propriamente dita deve ser executada a partir das diregdes e pontos obtidos na
localizagao da obra.

A locacao devera ser global, sobre quadros de madeiras que envolvam todo o
perimetro da obra. Os quadros, que serao executados em tabuas para forma (10 cm)
estruturados em pontaletes 3x3”, com pregos 18x27 e arame galvanizado n° 18,
deverao ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam aos esforcos
dos fios de marcagao, sem oscilacao e sem possibilidades de fuga da posigao correta.

A locacdo devera ser feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com
marcagcao nas tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes de madeira e
pregos.

10.8. Cortes

A escavacao de cortes deverd ser executada em conformidade com os
elementos técnicos fornecidos no projeto de arquitetura.

A escavacao devera ser precedida da execugao dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza e se processara mediante a previsao da utilizacdo adequada
ou rejeicao dos materiais extraidos. Assim, apenas deverdo ser transportados para
constituicao dos aterros, os materiais que, pela classificagao e caracterizacao efetuadas
nos cortes, sejam compativeis com os especificados para a execugao dos aterros.



Os taludes dos cortes deverao apresentar, apds as operacdes de
terraplenagem, a inclinagao indicada no projeto. Os taludes deverao apresentar a
superficie obtida pela normal utilizacdo do equipamento de escavacao. Deverdo ser
removidos 0s blocos de rocha aflorantes nos taludes, quando estes vierem a
representar riscos para a seguranca dos usuarios.

Os taludes de corte deverao ser revestidos e protegidos contra
desmoronamentos de material natural.

10.9. Fundacoes

10.9.1.Generalidades

Todos o0s servicos relativos a fundagdes deverdao ser executados em
conformidade com o Projeto de Fundagbes e seu memorial descritivo. Qualquer
ocorréncia na obra que impossibilite a execucdo das fundacdes deverd ser
imediatamente comunicado a FISCALIZACAO. Entre outras, merecem destaque:

« Tronco e raizes de dificil remocgao;

e Vazios de subsolo causados por formigueiros ou pogos de edificagbes

anteriores;

e Canalizacao nao indicadas no levantamento;

« Vegetacao existente no local e que devera ser preservada.

A CONTRATADA nao podera sob nenhum pretexto realizar quaisquer alteragées
nos servigos relativos as fundagdes a ndo ser que obtenha prévia aprovagdo da
FISCALIZACAO, do engenheiro calculista Responsavel Técnico e da empresa
responsavel pelo Projeto Basico. Para perfeita verificagdo do comportamento das
fundagdes, poderao ser exigidas pela FISCALIZACAO, as provas de carga que se
fizerem necessarias e neste caso, com o endosso do calculista responsavel técnico pelo
projeto.

10.9.2.Da escavagao
Devera ser executada a escavagdo mecanica e manual necessario para a
realizacdo da Obra. A terra escavada devera ser amontoada no minimo a 50 cm da
borda e quando necessario sobre pranchas de madeira, de preferéncia de um sé lado,
liberando o outro para acessos e armazenamento de materiais. Deverao ser tomados
cuidados para evitar que a terra escavada seja carregada por aguas

10.9.3.Do apiloamento do fundo das cavas
Apds a escavacao devera ser efetuado, enérgico e vigoroso apiloamento por
processos mecanizados no fundo das cavas.

10.9.4.Do lastro de concreto magro
Antes do lancamento/concretagem das pecas de fundacao, o fundo das cavas
sera regularizado por um lastro de concreto de 5 cm de espessura, devendo abranger
toda a area de cintas, blocos e poco de elevador. O concreto magro devera ser langado
apo6s o apiloamento e nivelamento da superficie.

10.9.5.Da forma
As formas a serem utilizadas deverdao ser de tabuas com dimensdes 1”x12”,
devendo ter as amarracdes e 0s escoramentos necessarios para nao sofrerem



deslocamentos ou deformagdes quando do langamento do concreto, fazendo com que,
por ocasiao da desforma, a estrutura reproduza as pecas.

10.9.6.Da armacao
A armacao a ser utilizada sera de ferro CA-50 e CA-60, obedecendo as
especificacoes do projeto de Estrutura e os cuidados e procedimentos descritos neste
caderno de encargos, ou seja, todos os itens relativos a natureza das armacodes e a
sua correta colocacdo nas formas, espacamentos entre ferragens e cuidados técnicos
diversos, em conformidade com as normas da ABNT pertinentes.

10.9.7.Do concreto armado
Sera utilizado concreto com fck determinado pelo projeto de Estrutura. Deverao
ser realizados ensaios de resisténcia a compressao para comprovagao que se atingiu a
resisténcia especificada.

10.9.8.Do reaterro compactado
Devera ser em camadas de 30 cm (maximo). Os reaterros deverao utilizar de
preferéncia a terra da prépria escavacao, umedecida e isenta de pedras de dimensdes
superiores a 5 cm, seguida de compactacao mecanica de modo a atingir densidade e
aspecto homogéneo, aproximada ao terreno natural adjacente.

10.9.9.Do bota fora

A terra excedente e os entulhos deverdo ser removidos para locais distantes da
obra, determinado pela CONTRATADA, as suas expensas, ndo cabendo qualquer
responsabilidade da CONTRATANTE sobre o local escolhido.

A CONTRATADA devera cuidar, nos termos da Legislacdo Municipal de Sao
Cristovao, da limpeza das Vias Publicas, protegendo a carga dos caminhdes de
transporte com lona. Veiculos pesados deverdao respeitar a carga maxima permitida
para trafego em vias publicas, de acordo com a Prefeitura Municipal.

10.10. Estruturas
10.10.1. Normas, Especificacoes e Métodos Oficiais.

Esta especificacdo complementa as seguintes normas, especificacdes e métodos
da ABNT em suas ultimas edicdes:

NBR-6118 - Calculo e execucdo de obras de concreto armado.

NBR-5732 - Cimento Portland comum.

NBR-7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras de concreto armado.
NBR-7211 - Agregados para concreto.

NBR-7112 - Concreto pré-misturado.

NBR-5738 - Moldagem e cura de corpos de prova cilindricos de concreto.

NBR-5739 - Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos de concreto.



10.10.2. Em Concreto Armado

As estruturas serao executadas com rigorosa fidelidade ao projeto estrutural,
ndo sendo tolerados alteragdes quanto a profundidade, dimensdo, especificacdo e
método executivo sem a expressa anuéncia da FISCALIZACAO.

10.10.3. Cimento Portland

O cimento Portland a ser empregado devera satisfazer a NBR-5732 e ao item
8.1.1.1 da NBR-6118.

O cimento acondicionado em sacos devera ser recebido no invoélucro original da
fabrica, devidamente identificado com a marca do cimento, peso liquido, marca da
fabrica, local e data de fabricagdo. Os invdlucros deverao estar em perfeito estado de
conservagao, nao sendo aceitos aqueles avariados ou que contiverem cimento
empedrado.

O armazenamento do cimento devera ser em local protegido da acdao de
intempéries, da umidade do solo e de outros agentes nocivos.

Os sacos contendo cimento deverao ser empilhados de maneira a permitir
facilidades de contagens, inspecao e identificacdo de cada partida; cada pilha tera no
maximo dez sacos.

Lotes de cimento de diferentes partidas ndao poderao ser misturados.

10.10.4. Agregado Miudo
Poderdo ser empregados dois tipos de agregado miudo:

Tipo 01: Areia natural quartzosa, com diametro igual ou inferior a 4,8mm
proveniente de britagem de rochas estaveis.

Tipo 02: O Agregado miudo podera ser constituido pela mistura de areia e brita
indicada desde que a porcentagem de areia seja superior a 50% e mediante aprovagao
pela FISCALIZACAO.

O agregado miudo devera obedecer ao item 08 da NBR-7211.

O Armazenamento devera ser de modo a ndo haver mistura com outros tipos
de agregados e ainda nao haver contaminagao por impurezas.

O agregado miudo devera chegar a betoneira com umidade uniforme.



10.10.5. Agregado Graudo

O agregado graudo devera ser pedregulho natural ou pedra britada proveniente
de britagem de rochas estaveis, com um maximo de 15%, passando pela peneira
4,8mm.

O agregado graudo devera obedecer ao item 09 da NBR 7211.

Os agregados a serem utilizados deverao estar classificados em tipos 1, 2 e 3,
conforme o item 11 da NBR 7225.

Os diferentes tipos de agregados deverdo chegar a betoneira separadamente
com umidade uniforme.

Os agregados de diferentes tamanhos deverao ser armazenados em
compartimentos separados. Se acontecer mistura de agregados de diferentes tipos,
eles poderdao ser aproveitados apds serem peneirados e separados de acordo com a
sua granulometria.

Deverao ser tomadas precaugbes para que materiais estranhos nao se
misturem com os agregados, vindo a prejudicar as suas caracteristicas. Caso isso
venha a acontecer, os agregados deverao ser lavados antes de serem utilizados, ou
rejeitados.

10.10.6. Acos para Armaduras

Todo o aco das armaduras passivas das pegas estruturais de concreto armado
deve estar de acordo com o que prescreve a NBR 7480.

Para amarracdo das armaduras devera ser usado arame recozido preto, bitola
18AWG.

10.10.7. Lajes

As lajes serdo do tipo pré-moldadas, trelicadas, com sobrecargas e sentido de
montagem indicados no projeto estrutural. As pecas das lajes deverao ser
transportadas e armazenadas de forma a evitar fissuras nas pegas longarinas, que se
ocorrerem deverdo ser substituidas. Ndo sera admitido o desbastamento de pecas a
fim de encaixe nas formas devendo, portanto, conferir rigorosamente as medidas in
loco antes da efetiva fabricacao.

10.10.8. Madeiras para Formas e Escoramentos

A madeira de uso provisério para a montagem de andaimes, tapumes e
escoramentos, devera ser o Pinho do Parana ou equivalente, o tipo de madeira podera
ser substituido por uma de uso local, com resisténcia e finalidade equivalentes, tal
como freijé, cupilba, acapu, etc., com prévia aprovacdo da FISCALIZACAO nas
dimensdes comerciais adequadas ao fim a que se destinem.

A madeira serrada e beneficiada devera satisfazer a NBR 7201.



10.10.9. Execucgdo de Formas e Escoramento

As formas deverao apresentar geometria, alinhamento e dimensoes
rigorosamente de acordo com as indicagdes dos desenhos.

As formas deverao ser dimensionadas para nao apresentarem deformacgoes
substanciais. Para tanto é necessario que as mesmas sejam suficientemente
resistentes e rigidas, bem como adequadamente escoradas.

As fendas ou aberturas com mais de 3 mm de largura, através das quais possa
haver vazamento de argamassa deverao ser preenchidas devidamente. As fendas com
largura de 4 a 10 mm deverao ser calafetadas com estopa ou outro material que
garanta estanqueidade.

Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm deverao ser fechadas com
tiras de madeira.

As madeiras deverao ser de boa qualidade, sem curvaturas, sinais de
apodrecimento ou nés soltos.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdao ser molhadas até a
saturacgao.

Os escoramentos deverao ser projetados e executados de modo a
apresentarem seguranga quanto a estabilidade e resisténcia.

Os escoramentos deverao obedecer as prescricdes das Normas Brasileiras NBR-
7190 e NBR-8800, respectivamente para estrutura de madeira e estruturas metdlicas e
ainda observar os itens 9.2.2., 9.2.1., 9.1.1. da NBR-6118.

Os escoramentos deverao apresentar rigidez suficiente para nao se deformarem
em excesso sob acao das cargas e variagoes de temperatura e/ou umidade.

Sempre que necessario as escoras deverdo possuir, em suas extremidades,
dispositivos para distribuir as pressdes de modo a ndao comprometerem a eficiéncia de
seus pontos de apoio.

10.10.10. Preparo e Montagem das Armaduras

No Projeto Estrutural estdo indicadas as categorias e classes de agos a serem
utilizados nas diferentes partes da estrutura.

As barras de aco que nao se apresentarem retas antes da preparacdao das
armaduras, deverdo ser alinhadas por método que mantenha inalteradas as
caracteristicas mecanicas do material.

O corte e dobramento das barras deverao ser executados por processos que
nao alterem as caracteristicas mecanicas do material.

Os dobramentos e medidas das armaduras deverao estar rigorosamente de
acordo com as indicagdes dos desenhos.



Os dobramentos para ganchos e estribos deverao ser feitos segundo os
critérios especificados no item 6.1.4.1. da NBR-6118 e os dobramentos de barras
curvadas, segundo o que estabelece o item 6.1.4.2. Da mesma NBR-6118.

Para as barras que necessitem de emendas estas deverdao ser executadas
conforme os itens 6.1.5 e 10.4 da NBR-6118 e localizadas rigorosamente nas posigoes
previstas nos desenhos.

Se os desenhos nao indicarem as posicoes das emendas, estas deverao ser
executadas, sempre que possivel, em regides de menor solicitacdo; porém, quando
isso nao for possivel, as emendas deverao apresentar total garantia de eficiéncia e
seguranga.

A executante podera substituir um tipo de emenda por outro, desde que
previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

A montagem das barras das armaduras obedecerda sempre as posicoes
indicadas nos desenhos.

As barras deverao ser devidamente amarradas a fim de nao sofrerem
deslocamentos de suas posicdbes no interior das formas antes e durante a
concretagem.

Quando os desenhos de armaduras nao indicarem os espagamentos entre
barras paralelas, ndao deverdao ser admitidas distancias inferiores aos valores minimos
prescritos pela NBR-6118.

O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras ndo podera ser
inferior aos valores mencionados no item 6.1.1.1 da NBR-6118.

Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com
tubulagdes, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc., e se este deslocamento exceder
um diametro da barra ou as tolerancias permitidas por norma, a nova posicdao devera
ser comunicada & FISCALIZACAO e submetida & sua aprovacdo, que poderd, se
julgar necessario, exigir a colocacdao de armaduras adicionais de reforco na regiao
afetada pelo deslocamento.

As armaduras deverao ser inspecionadas antes da concretagem a fim de
constatar estarem corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de laminagao,
terra, argamassa, 6leo, escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar
sua aderéncia ao concreto.

Dosagem e controle do Concreto

O concreto poderd ser preparado na propria obra em central ou betoneira, ou
fornecido por empresa especializada em concreto pré-misturado.

Para o concreto preparado na obra, por betoneira, os componentes deverao ser
medidos em peso e separadamente.



10.10.11. Lancamento do concreto

A FISCALIZACAO sé poderd autorizar o lancamento do concreto nas formas
apos a verificagcdo e aprovacao de:

Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas.

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas
amarragoes.

Montagem correta e completa de todas as pecas embutidas na estrutura
(tubulagao, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc.).

Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio.

Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessaria vedacao das
formas.

Nao podera ser utilizado o concreto que apresentar sinais de inicio de pega,
segregacao, ou desagregacao dos componentes, nao podendo ainda decorrer mais de
uma hora desde o fim do amassamento até o fim do langamento.

Para o lancamento do concreto, além do exposto nesta especificacdo, devera
ser seguido o item 11.2 da NBR-6118.

Para o concreto que for lancado em camadas, deverao ser tomadas precaugoes
para que uma camada nao seja langada sobre a anterior parcialmente endurecida.

O concreto ndo poderd ser lancado com altura de queda livre superior a dois
metros; em pecas estreitas e altas o concreto devera ser lancado por meio de funis ou
trombas ou entdo por janelas abertas nas laterais das formas.

Durante e apds o seu lancamento, o concreto devera ser vibrado por meio de
equipamento adequado para ficar assegurado o completo preenchimento das formas e
a devida compactagao do concreto.

Os equipamentos a empregar sao os vibradores de agulha ou de superficie,
dependendo da natureza da peca estrutural que esteja sendo concretada.

No adensamento com emprego de vibradores de agulha a espessura da camada
de concreto a vibrar devera ser da ordem de 75% do comprimento da agulha; nao
sendo satisfeita a condicao anterior; as opgdes deverdao ser o emprego da agulha em
posicdo conveniente ou o emprego de vibradores de superficie.

O tempo de vibracdo do concreto ndao podera ser excessivo, devendo ser o
suficiente para assegurar a perfeita compactagao de toda a massa de concreto sem a
ocorréncia de ninhos ou segregacao dos materiais.

As armaduras ndo deverdao ser vibradas para ndo acarretar prejuizos na
aderéncia com o concreto em virtude de vazios que poderdo surgir ao redor das
mesmas.



10.10.12. Cura do Concreto

Depois de langado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o
concreto devera ser protegido contra secagem, chuva, variacdes de temperatura e
outros agentes prejudiciais.

Durante o endurecimento o concreto ndo poderd sofrer vibracdes ou choques
que possam produzir fissuracdo na massa de concreto ou prejudicar a sua aderéncia
com as armaduras.

Durante os primeiros sete dias apdés o lancamento o concreto devera ser
protegido contra a secagem prematura umedecendo-se a sua superficie exposta.

Juntas de Concretagem

Sempre que for necessario interromper a concretagem da estrutura, a
interrupcao devera ocorrer em locais pré-determinados.

A concretagem sO podera ser interrompida fora dos locais indicados nos
desenhos com o conhecimento e autorizacdo da FISCALIZACAO. Nestes casos, a
interrupcdo devera ser prevista de modo a formarem-se juntas de concretagem, na
medida do possivel, com a superficie normal a direcdo dos esforgos de compressao,
devendo ainda essas juntas ser armadas para resistir a eventuais esforcos de
cisalhamento, de modo a nao diminuir a resisténcia da peca.

A concretagem de pilares e paredes que constituem apoio de vigas e lajes
devera ser interrompida no plano da face inferior da viga ou laje pelo tempo suficiente
para ocorrer o assentamento do concreto, de modo a se evitar a formagdo de fissuras
horizontais nas imediagdes do nivel de apoio.

10.10.13. Retirada de Formas e Escoramento

As formas e escoramento sé poderdao ser retirados depois que o concreto
estiver suficientemente endurecido de modo a apresentar resisténcia necessaria as
solicitagOes decorrentes das cargas que atuarao.

Nos casos normais 0s prazos minimos para retirada de formas e escoramentos
sdo os seguintes:

Faces laterais: 3 dias.

Faces inferiores, desde que deixem pontaletes bem encunhados e
adequadamente espacgados: 14 dias.

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

As formas e escoramentos deverao ser retirados com cuidado de modo a nao
provocar choques e avarias na estrutura.



10.11. Alvenarias
10.11.1. Alvenaria de Tijolos Ceramicos

A alvenaria deve ser locada de acordo com o projeto. A alvenaria devera ser
executada em blocos ceramicos com furos quadrados/redondos, do tipo 10x20x20 e
assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia lavada, no traco 1:2:8 (em
volume), apresentando os seus componentes todas as caracteristicas em atendimento
as normas técnicas em vigor.

O assentamento deve ser feito de tal forma que a parede fique perfeitamente
nivelada, alinhada e aprumada.

As juntas de argamassa devem ser executadas com amarragao e terem
espessuras entre 10 mm e 20 mm e ndo devem conter vazios.

As ligagOes da estrutura com os pilares de concreto armado serao efetuadas
com o uso de barras de aco com diametro igual ou superior a 5 mm e comprimento
minimo de 50 cm, engastadas na estrutura com utilizacdo de adesivo estrutural a base
de epdxi, de alta viscosidade e na alvenaria com argamassa mista de cimento, cal e
areia lavada no traco 1:2:8 (em volume).

O travamento entre a alvenaria e as vigas devera ser executado com as duas
ultimas fiadas, antes do encunhamento, feitas com tijolo macico.

Devem ser deixados vaos para portas e janelas conforme medida e localizagao
especificadas no projeto.

Os peitoris dos vaos de janelas, bem como a parte superior desses vaos de
janelas e portas serdao compostos por vergas em concreto armado com segdo minima
de 10 cm x 10 cm e comprimento que ultrapasse em 40 cm o comprimento do vao,
ferragem 2 @8.0mm CA-50 - corrido.

As aberturas de sulcos nas alvenarias para embutimento das instalagbes devem
ser feitas com discos de corte ou com ponteiros e talhadeiras e s6 devem ser iniciadas
apo6s a execucgao do travamento das alvenarias.

Os tijolos deverdao ser adequadamente molhados, porém ndo saturados, antes
do seu emprego. Os tijolos ou blocos ceramicos devem ser assentados de forma que a
parede fique perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. As juntas de argamassa
devem ser no maximo de 10 mm e ndao devem conter vazios inclusive nos
encabecamentos.

Trincas em Alvenaria:

(12 opcdo): Abrir a trinca com a ferramenta especifica para este fim ou
esmeriladeira elétrica, numa abertura com perfil em “V”, escovar e eliminar a poeira;
aplicar uma demdo de fundo preparador de paredes; aplicar mastique tipo
SELATRINCA ou SIKAFLEX 1A ou produto equivalente. Aguardar a secagem inicial e
estender uma tela de nylon de aproximadamente 20 cm de largura, visando aumentar
a resisténcia a esforcos mecéanicos e atenuar os efeitos dos movimentos.

(22 opcao): Costurar as trincas existentes em paredes com ferro ¢ diametro
4.2 mm em forma de “Z”, a cada 30 cm com argamassa de cimento e areia no trago
1:3.



10.12. Coberturas
10.12.1. Telhas

As telhas deverao apresentar-se em boas condigbes, com cantos lineares, sem
furos ou rachaduras. Os tipos e as dimensdes obedecerdo as indicagdes do projeto.

Serao utilizadas telhas de fibrocimento de 6 mm de espessura. A cobertura em
vidro translicido 10 mm sera fixada com silicone.

O armazenamento deve ser feito através da formacao de pilhas em darea plana,
proxima a area de utilizacdo, apoiadas sobre suportes de madeira, espacadas de
aproximadamente 3m uma da outra, de alturas crescentes, de modo que a pilha fique
inclinada, em local protegido contra acidentes.

As pecas de acabamento e arremates deverao ser colocadas de acordo com os
desenhos de projeto e as especificagdes do fabricante.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a
garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais, fixacao e
vedacgao da cobertura.

10.12.2. Estrutura de Cobertura

A estrutura de cobertura para a montagem do telhado deverd ser de
conformidade com os projetos especificos, ou equivalentes, em dimensbes e
espacamentos que garantam a estabilidade e ndao deformagdao da mesma, o tipo de
material podera ser substituido por uma de uso local, com resisténcia e finalidade
equivalentes, com prévia aprovacdo da FISCALIZACAO nas dimensdes comerciais
adequadas ao fim a que se destinem.

O espacamento maximo das pecas para apoio do telhado devera seguir
especificacoes e determinagdes do fabricante, sendo que as pegas nao poderao apoiar
diretamente sobre as lajes, devendo apoiar sobre vigas, pilares e alvenarias.

10.12.3. Rufos, Calhas e Cumeeiras

Nos locais previstos no projeto de arquitetura, serao executados rufos e calhas
metalicas. As cumeeiras serao montadas conforme o material das telhas e serem
cobertas.

As calhas serdao executadas em chapa de zinco n® 24, e suas dimensoOes
deverao garantir a estanqueidade e continuidade das pecas e telhado, devendo ainda
admitir dimensoOes e formatos previstos no projeto de arquitetura.

Os rufos serao executados em concreto.

Os rufos, sempre que possivel deverdao ser fixados ao reboco e cobrir a
alvenaria de respaldo de bandeirolas.



Deverdo ser calafetado com Veda-calha em quantas demaos forem necessarias
as emendas e fungdes chapa/parede a fim de garantir a estanqueidade.

A fixacdo na estrutura de cobertura, por ganchos ou parafusos, devera ser
executada, no caso de calhas de beirais, na face inferior das ondas.

Para telhas fixadas através de parafusos, estes deverdo seguir as
especificacoes do fabricante da telha quanto a espessura, comprimento e tipo de
fixacao.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a
garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais, fixacao e
vedacao da cobertura.

10.13. Impermeabilizacoées e Tratamentos
10.13.1. Impermeabilizacdao de vigas baldrames e blocos

A impermeabilizagao de vigas baldrames e blocos em sua face superior e duas
laterais, sera realizada por um impermeabilizante de uso geral, ndao solivel em agua,
composto de emulsdo asfaltica e cargas minerais inertes superficie, em 3 demaos
aplicadas em sentidos contrarios com intervalo nao inferior a 12 horas, além de
atendidas as recomendacgodes do fabricante.

10.13.2. Impermeabilizacdo de areas molhadas

Banheiros deverao ter seus pisos e bordas de contorno (40 cm)
impermeabilizado com revestimento impermeabilizante semi-flexivel (VIAPLUS 1000),
ou equivalente, aplicado com trincha em trés demaos cruzadas com intervalo de
aplicacao de 12 horas. A aplicacao sera feita sobre a regularizacao do contra-piso antes
da aplicacdo do revestimento final (ceramicas etc).

10.14. Contra-piso
Os contra-pisos terao espessura de 5 cm.

Para areas superiores a 50m2 devera ser utilizado juntas de dilatacdo a cada
quadrante de 150x150cm, em todo o ambiente, sendo os mesmos concretados em
“xadrez” com intervalos minimos de 3 dias.

Retirar da superficie todo material estranho ao contra-piso, tais como restos de
forma, pregos, restos de massa, etc.

Definir o nivel do piso acabado e tirar mestras. Caso esteja previsto caimento
no piso a ser executado sobre o contra-piso, este caimento também devera ser
considerado na execugao do contra-piso.



As mestras indicarao o ponto de menor espessura do contra-piso, o qual nao
devera ser inferior a 2 cm. Caso haja ocorréncia de alturas superiores a 3,5cm, o
contra-piso devera ser executado em 02 camadas, sendo a segunda executada apds a
cura da primeira, que ndo sera desempolada, apenas sarrafeada.

Varrer a camada sob o contra piso e molha-la a fim de evitar a absorgcao da
agua da argamassa pela superficie da base.

Sobre a base aplicar uma nata de cimento, com o objetivo de aumentar a
aderéncia, espalhando-a em seguida com o uso de vassoura de piacava.

Espalhar a argamassa do contra-piso (consisténcia de farofa) nas areas
delimitadas pelas juntas, espalhando em seguida o material por toda a area e
compactando com o uso da colher de pedreiro.

Em seguida deve-se sarrafear a argamassa, observando-se o0s niveis
previamente definidos.

Na execucao do acabamento superficial, deve-se observar o tipo de piso a ser
executado sobre o contrapiso: ceramico ou cimentado liso.

Apds se obter o nivelamento e compactacdo do contra-piso, retiram-se as
mestras preenchendo-se 0s espagos com argamassa.

Efetuar cura com aspersao de agua por pelo menos 03 dias consecutivos,
durante os quais devera se evitar o transito no local.

10.15. Preparacao do piso para revestimento

Todo piso sera assentado sobre uma regularizacdo, com espessura minima de
2cm, com argamassa de cimento e areia lavada, com traco em volume de 1:3, ja
considerando o inchamento da areia Umida.

Camadas superiores a 4 cm deverdo ser aprovadas e liberadas pela
FISCALIZACAO devido a sobre-carga adicional da estrutura,exceto para o pavimento
em contato direto com o solo.

Apds o periodo minimo de 10 dias da regularizacdo dos pisos deverdao ser
executados, em todos os ambientes, os pisos previstos nas especificacdes do projeto
de arquiteta ou quadro anexo.

A argamassa de revestimento nao deverd apresentar consisténcia fluida e
deverd apresentar resisténcia caracteristica a compressao superior a Fck = 30,0 MPA.

Devera ser tomado o cuidado com as diferentes espessuras dos revestimentos
de pisos, devendo, portanto, estas serem compensadas de modo a nao existirem
diferencas de nivel quando houver o encontro de dois revestimentos diferentes, quanto
ao tipo e espessura, exceto nos locais indicados no projeto.



As espessuras das camadas de regularizacao indicadas a seguir devem ser
consideradas como espessuras minimas para poder atender ao disposto no paragrafo
anterior.

10.16. Preparacao para revestimento ceramico de paredes

Os revestimentos de argamassa serao iniciados depois de terminados os
trabalhos de aperto (encunhamento) das paredes (n6 minimo 14 dias), assentamento
das tubulagdes e taliscamento dos panos.

O revestimento das tubulacGes devera ser precedido de envolvimento com tela
de estuque a fim de evitar trincas posteriores por decorréncia de movimentacoes
térmicas dos mesmos.

Todas as superficies deverao ser adequadamente molhadas (sem saturacdo)
antes do inicio do chapisco.

A aplicacdo devera ser feita de baixo para cima em todos os paramentos
verticais internos e externo das alvenarias e estruturas. Deverdo ser curados durante 3
dias com aspersao de agua.

Devera ser utilizado o traco 1:3 de cimento e areia média para o chaspico.

O emboco deverda ser iniciado apds completa cura da argamassa de
assentamento das alvenarias e chapisco.

Os embocgos deverdao ser aprumados e nivelados com espessura minima de 15
mm, sarrafeados com régua de aluminio. Espessuras superiores a 35 mm deverao ser
aprovados e liberados pela FISCALIZACAO.

Devera ser utilizada argamassa mista no traco 1:2:8 de cimento, cal e areia
lavada (em volume).

Nos casos onde serdao utilizados revestimentos ceramicos a CONTRATADA

devera prever no orcamento além das perdas a aquisicdo de 2%, do total utilizado,
para estocagem a fim de cobrir reposicdes futuras.

10.17. Reboco paulista (Paredes e lajes que receberao aplicacao de tinta)

O reboco devera ser iniciado apdés completa cura da argamassa de
assentamento e chapisco de alvenarias e tetos.

Devera ter no minimo 15 mm de espessura, sendo utilizada argamassa mista
no traco 1:2:8 (cimento,cal e areia lavada) nos revestimentos internos.



10.18. Revestimentos ceramicos

Os ambientes molhaveis deverdo ter as suas alvenarias revestidas até o teto
com ceramicas previstas nas especificacdes anexas, aprovadas pela FISCALIZACAO.

No sanitario sera utilizado ceramica PEI 4, branca, sem detalhes ou ondulagdes,
extra, com massa atomizada, nas dimensOes 20x20cm. Os rejuntes serao na cor
branco gelo.

Na platibanda sera utilizado Porcelanato London Concrete 45x45cm Eliane.

O Volume Estrutural sera revestido com Azulejo Studio Vermelho 7,5x7,5cm
Eliane.

Os revestimentos ceramicos cortados para passagem de pecas ou tubulacdes
de embutir ndao deverao apresentar emenda, e o seu corte deve ser efetuado de tal
forma que as caixas para energia, flanges ou canoplas se superponham perfeitamente
ao azulejo, cobrindo totalmente o corte.

Antes do assentamento devera ser feita a verificagdo de prumos e niveis, de
maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme.

O revestimento ceramico devera ser assentado conforme previsto no projeto de
detalhamento da arquitetura se houver, ou especificagcdes em anexo, sendo que se nao
for possivel definir através destes os mesmos deverdo ser assentados retos, com o
maior bordo na vertical, com juntas de 5 mm.

Onde ocorrer quinas vivas de ceramica (como bordas de janelas) devera ser
feito o acabamento nas pecgas de juncgao vertical, nas duas laterais, o “bizote” a fim de
permitir um perfeito acabamento da juncdo, sem ficar visivel a lateral da peca
ceramica. Em casos onde houver riscos de acidente nas quinas devera ser utilizado
quinas verticais de aluminio anodizado, préprias para este fim.

Devem ser utilizados espacadores plasticos, para garantir a espessura
homogénea das juntas, devendo ser retirados antes do rejuntamento.

O revestimento ceramico devera ser assentado com argamassa industrializada
de cimento colante, conforme o tipo de revestimento, sendo no minimo ACII para
areas internas e ACIII para areas externas.

Sera ~uti|izado rejunte flexivel, em cores a serem definidas pela
FISCALIZACAO.

O rejuntamento devera ser feito apds 7 dias do assentamento do revestimento,
e 0s mesmos nao deverao apresentar rebarbas, falhas, aspereza e ressaltos devendo
formar apds o acabamento um leve sulco nas juntas das pecas ceramicas.

Apds o rejuntamento a superficie devera ser limpa, retirando-se o excesso de
massa ou pasta.



10.19. Pavimentacao

Antes do assentamento devera ser feita a verificacdo de niveis, de maneira a
aferir caimentos e sentidos de escoamento de aguas.

Internamente sera revestimentos ceramicos descrito em projeto de arquitetura,
ou outro de mesma qualidade e tradicdo no mercado, com caracteristicas de
acabamento semelhante aprovada pela FISCALIZACAO.

Em revestimentos ceramicos as pecas deverao ser homogéneas, sem defeitos
de cortes, trintas, rachaduras ou diferencas de tonalidade. Admitido sob consulta a

FISCALIZACAO 3a utilizacdo de divergéncias de tons, em funcdo de lotes, em
ambientes distintos.

As pecas, quando cortados, deverdo ter suas bordas esmerilhadas, além de ndo
apresentarem rachaduras ou emendas.

A argamassa colante deverd ser espalhada com o auxilio da desempenadeira
metalica dentada, prdpria para parede, de preferéncia em angulo de 60 graus.

O revestimento ceramico devera ser assentado conforme previsto no projeto de
detalhamento da arquitetura se houver, ou ter seu assentamento reto, com inicio e
direcdao na parede de maior comprimento e visibilidade dentro do ambiente.

Devem ser utilizados espacadores plasticos, para garantir a espessura
homogénea das juntas, devendo ser retirados antes do rejuntamento.

O revestimento ceramico devera ser assentado com argamassa industrializada
de cimento colante, conforme o tipo de revestimento, sendo no minimo ACII para
areas internas e ACIII para areas externas.

Sera _utilizado  rejunte flexivel, em cores a serem definidas pela
FISCALIZACAO.

O rejuntamento devera ser feito apds 7 dias do assentamento do revestimento,
€ 0S mesmos nao deverao apresentar rebarbas, falhas, aspereza e ressaltos devendo
formar apds o acabamento um leve sulco nas juntas das pecgas ceramicas.

Apds o rejuntamento a superficie devera ser limpa, retirando-se o excesso de
massa ou pasta.

10.19.1. Rodapés

Serd instalado rodapé em todos ambientes que nao recebam revestimento
ceramico nas paredes, com altura de 10 cm, do mesmo material especificado para o
piso do mesmo ambiente, o processo executivo sera o mesmo daquele empregado no
piso.



10.19.2. Soleira em Granito

Fornecer e instalar soleiras de granito Polido ou similar, para todos os vaos das
portas onde ocorrera mudanga de piso ou desniveis, conforme indicado nas plantas de
PAGINACAO DE PISO do Projeto de Arquitetura.

Todas as soleiras deverao ser executadas com granito, espessura 15 mm, nas
dimensdes especificas de cada caso.

As soleiras a serem fornecidas, deverao ter na parte inferior uma ranhura para
maior aderéncia na argamassa. As pedras fornecidas serdao assentadas com junta
fiada, com argamassa de cimento e areia média, traco 1:5.

As juntas deverao ser perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, nao
podendo exceder a 2 mm.

Consideram-se incluidos nestes servigos todos os materiais, mao de obra e
acessoOrios e/ou complementos necessarios para a completa execucao dos servigos,
mesmo que nao explicitamente descritos nestas especificacdes, porém necessarios
para a entrega dos servicos perfeitamente prontos e acabados em todos os seus
detalhes.

10.19.3. Piso Granilite
Antes da aplicacdo do piso em granilite sera feita limpeza do contra-piso e
aplicacao de nata de cimento e areia com aditivo. O assentamento das juntas plasticas,
espessura minima de 10 mm sera formando quadros de 1,00 x 1,00m, a partir da
junta perimétrica.
Apdés a cura da camada de alta resisténcia, sera procedido o polimento,
posteriormente todo o piso sera resinado com duas demaos de resina acrilica.

10.19.4. Piso Ceramico

As pecas ceramicas deverdo ser homogéneas, sem defeitos de cortes, trincas,
rachaduras ou diferengas de tonalidade. Admitido sob consulta a FISCALIZACAO a
utilizacao de divergéncias de tons, em funcdo de lotes, em ambientes distintos.

Serdo utilizados piso ceramico 40x40cm Hércules.

10.19.5. Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto
Serd assentado meio-fio pré-moldado de concreto (12x15x30x100)cm (face
superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:4 de
cimento e areia, seqguindo o perimetro da pavimentacdo de blocos intertravados de
concreto.

10.19.6. Piso em bloco de concreto intertravado

Serd empregado blocos de concreto intertravados modelo linea, nas
dimensdes 300 mm de comprimento, 300 mm de largura e 80 mm de altura com
um consumo médio de 50 pecas/m2, devendo possuir uma resisténcia de 35MPA As
pecas deverdao contar com espassadores nas faces verticais a fim de proporcionar
espagcamento uniforme entre as pecas e possibilitar melhor rejuntamento, bem
como, chanfros entre as faces superior e as laterais de forma a melhorar o aspecto
da peca de fabricacgdo CONCRETIZA, TATU ou equivalente técnico. Conforme
indicado no projeto de arquitetura.



Os blocos deverao atender as especificagdes da norma NBR 9781. Os blocos
a serem fornecidos poderao ser ensaiados para verificagao da qualidade de acordo
com a norma NBR 9780 “pecas de concreto para pavimentacdao - método de
ensaio”, sobretudo no que se refere a mostragem, a composicao de lotes que serao
retiradas amostras pela equipe de FISCALIZACAO .

A equipe de FISCALIZAGCAO poderd fazer a avaliacdo visual dos blocos,
descartando os que apresentam defeitos com fissuras ou rebarbas e verificagao
amostral da precisao dimensional.

Na utilizacdo do preparo da base sera utilizado o reaterro manual de valas
com material escavado, compactado mecanicamente com compactador com placa
vibratoria. Este material escavado e posteriormente compactado mecanicamente,
servira de base para o piso intertravado.

Reforco de subleito que por ventura seja necessario, sera dimensionado
conforme a resisténcia mecanica do solo. Apds a base concluida, deverda ser
executada a camada de revestimento ou assentamento, composta por uma camada
de areia média, ndo sendo necessaria a sua compactacgao.

Com essa etapa concluida, segue-se o assentamento das pecas de concreto
conforme projeto arquitetonico, devendo ser executado de forma tal que nao
evidencie falhas nas linhas de rejunte e Niveis, sendo acompanhado pela
FISCALIZAGAO. Seguindo deverd ser feito uma pré-compactacdo mecanica através
de placa vibratodria, e o rejuntamento (selagem) das pecas através de uma camada
delgada de areia fina, evitando a formagao de montes, devendo ser varrida tantas
as vezes quantas necessarias para que penetre nas juntas, para efetuar o
preenchimento completo das juntas entre as pecas. Por fim devera ser executada a
compactacdo mecanica final do pavimento, verificando realmente se todas as
juntas estao completamente preenchidas com areia e nao apenas sua porgao
superior. Se for esse o caso, devera ser repetida a operacao de espalhamento
(rejunte) de areia e compactagao.

Meio fio concreto pré-moldado:

Serdo utilizados meio fio de concreto pré-moldado com resisténcia minima de 25
MPA, nas dimensdes: 1000 mm de comprimento, 135 mm largura e 300 mm de
altura, com 73,0 Kg por peca.

10.20. Esquadrias de Madeira

10.20.1. Portais

Os portais deverao ser de ipé, ou similar em resisténcia e cor, com espessura
minima de 5 cm e largura compativel com a alvenaria revestida.

Antes de serem colocados os mesmos deverdo ser conferidos pela
FISCALIZACAO, quanto a auséncia de empenos ou outros defeitos.

Os portais serao fixados a alvenaria por meio de chumbadores na face externa
do mesmo (contado com a alvenaria) dispostos a cada 50 cm, maximo, e
obrigatoriamente nos bordos de cada peca.



10.20.2. Portas

As portas deverdo ser de 12 linha, lisas, com chapa compensada padrao ipé e
espessura minima de 5 mm, os quadros de contorno e montagem das portas deverao
ser de madeira resistente com espessura minima de 60x25mm. As guarnigdes serdo de
ipé com acabamento abaulado com secdo minima de 70x15 mm e aprovadas pela
FISCALIZACAO.

10.20.3. Fechaduras

As ferragens das portas deverdo ser da linha MH22, referéncia 03.2285.6, com
roseta e fechaduras 356, acabamento preto brilhante (PR), cilindros C200 e dobradicas
07.91.201 ou 07.91.202 de 3”"x3 2", acabamento fume (FU) fabricadas pela PAPAIZ,
ou outra de igual qualidade e tradicao no mercado.

10.21. Esquadrias

Todos os servicos de serralheria deverao ser executadas rigorosamente de
acordo com as determinagdes das normas da ABNT, do projeto e de seus respectivos
detalhes, no que diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localizagao e
instalacgao.

Caberd a CONTRATADA apresentar uma amostra da peca tipo para ser
submetida a aprovacao dos setores competentes da CONTRATANTE, antes da
execugao dos servigos.

Toda e qualquer alteragdao de dimensdes, funcionamento, etc., quando
absolutamente inevitavel, devera contar com expressa autorizacdo da
FISCALIZACAO, ouvido o setor competente, da CONTRATANTE, responsavel pelo
projeto.

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdao executadas esquadrias
metalicas ou de aluminio.

As esquadrias deverao sofrer rigorosa verificacdo quanto a existéncia de
corrosdoes, empenos e deformagbes, sendo que ocorrer nestas falhas deverao ser
substituidas por outras de exatas dimensdes e caracteristicas.

Todos os servicos de serralheria deverao ser executados exclusivamente por
mao-de-obra especializada, e com a maxima precisao de cortes e ajustes, de modo a
resultarem pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com
ligagOes sdlidas e indeformaveis.

A instalacdao das pecas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao
perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e
prumo, exatos, e com os cuidados necessarios para que ndao sofram qualquer tipo de
avaria, ou torcao, quando parafusadas aos elementos de fixagao, nao sendo permitida



a instalacdao forcada, de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura fora de
esquadro.

A montagem e a fixagao, das pecas de serralheria, deverao ser tais que nao
permitam deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e
previsiveis, produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu préprio
funcionamento. Pegas de grandes dimensOes deverao, necessariamente, ser dotadas
de dispositivos telescépicos, habeis a permitir a absorcao de esforgos secundarios,
através de articulagoes.

As esquadrias expostas as intempéries, logo apds sua conclusdo, deverao ser
submetidas a jato d’dgua com pressdo adequada, para avaliacdo de suas reais
condicdes de estanqueidade, cabendo a CONTRATADA corrigir as falhas detectadas.

Todas as pecas dotadas de componentes modveis deverdo ser entregues em
perfeito estado de acabamento e funcionamento, cabendo a CONTRATADA efetuar os
ajustes que se fizerem necessarios, inclusive a substituicao parcial ou total da peca,
até que tal condicao seja satisfeita.

Todas as pecgas de serralheria deverao ser executadas exclusivamente com
material de primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e
absolutamente isento de qualquer tipo de defeito de fabricagao, utilizando-se
exclusivamente os fins indicados nos respectivos detalhes, ficando vedado o emprego
de elementos compostos, nao previstos em projeto, obtidos pela juncao de perfis
singelos, através de solda ou qualquer outro meio.

Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria,
deverdo apresentar dimensdes compativeis com o vao e com a funcao da esquadria, de
modo a constituirem pecas suficientemente rigidas e estaveis, ndao sendo permitida a
execucdo de emendas intermedidrias para a obtencdo de perfis com as dimensodes
necessarias, quando se tratar de emendas, para aproveitamento de material, ndo
previstos em projeto.

Nos caixilhos metalicos, as folgas perimetrais das partes moéveis deverao ser
minimas, apenas o suficiente para que as pecas ndo trabalhem sob atrito, e
absolutamente uniformes em todo o conjunto.

Todas as partes moveis deverao ser dotadas de mata-juntas adequadas,
pingadeira e batedeira interna nos sentidos horizontal e vertical, respectivamente,
instalados de modo a garantirem perfeita estanqueidade ao conjunto, evitando toda e
qualquer penetracao de aguas pluviais.

As furagOes para instalacao de parafusos, pinos ou rebites, executadas na
oficina ou na prépria obra, deverdao ser obtidas mediante o uso de equipamento
adequado, furadeira e brocas de aco rapido, e com a maxima precisao, sendo vedado o
uso de puncdo ou instrumento similar em qualquer circunstancia. Eventuais diferencas
entre furos a rebitar ou a parafusar, desde que praticamente imperceptiveis, poderao
ser corrigidas com broca ou rasquete apropriada, sendo vedado o uso de lima redondo
para alargamento ou para forgar a coincidéncia entre dois furos mal posicionados.

Todas as furacdes deverao ser convenientemente escareadas, e as rebarbas
resultantes limadas, de modo que o ajuste dos respectivos elementos de ligagao,



parafusos ou rebites, seja o mais perfeito possivel, sem folgas ou diferencas de nivel
sensiveis.

Na instalacao e fixacdo das ferragens, os cortes e furagdes deverao apresentar
forma e dimensdes exatas, nao sendo permitidas instalagdes com folgas excessivas
gue exijam correcdes posteriores com massa ou outros artificios.

Os desenhos fornecidos servirao apenas como orientagao e indicacao das
esquadrias, cabendo a CONTRATADA providenciar junto ao serralheiro detalhamento
em desenhos, das esquadrias e submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO nio
isentando seu autor das responsabilidades das exigéncias.

10.21.1. Janelas

As janelas de vidro serdao executadas em aluminio anodizado natural, com
sentido, dimensdes e tipo de abertura indicados no projeto de arquitetura.

A montagem das pecas seguira especificacdo exata do fabricante do perfil, com
dimensdes e padrdes por este estabelecido. As pecgas terdo largura minima de 8cm,
sendo que devera ser fixado na sua base inferior peca de granito branco siena
espessura 2cm para apoio, com pingadeira de 1cm para os dois lados.

10.21.2. Esquadrias metalicas

As portas serdao metadlicas tipo veneziana, com sentido, dimensdes e tipo de
abertura indicados no projeto de arquitetura.

Os portdes serdo metdlicos, com sentido, dimensdes e tipo de abertura
indicados no projeto de arquitetura.

A montagem das pecgas seguirad especificacdo exata do fabricante do perfil, com
dimensdes e padrdoes por este estabelecido. As pecas terdo largura minima de 8cm,
sendo que devera ser fixado na sua base inferior peca de granito branco siena
espessura 2cm para apoio, com pingadeira de 1cm para os dois lados.

10.22. Vidros

Os servicos de envidragamento deverdao ser executados rigorosamente de
acordo com os detalhes do projeto arquitetonico, com os presentes especificacdes e
recomendacgoes dos fabricantes quando houver.

Os vidros empregados nas obras deverao ser absolutamente isentos de bolhas,
lentes, ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos de fabricacao.

Para o assentamento das chapas de vidro, deverao ser empregadas, gaxetas de
borracha duplas, baguetes com massa de vidraceiro em duas demaos ou conforme
determinagao do projeto.

A massa de vidraceiro devera ser composta de gesso cré e dleo de linhaga,
devendo-se acrescentar-lhe o pigmento adequado, caso necessario.



Antes da colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, esses deverao ser
bem limpos e lixados.

As placas de vidro nao deverao apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas,
pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva
com relacao ao requadro de encaixe, salvo quando previsto em projeto.

Quando houver previsao de deformagdes estruturais na obra, deve-se dotar o
caixilho de articulagdes que impecam a transmissao de esforgos secundarios ao mesmo
e, consequentemente ao vidro.

Os vidros das esquadrias deverao ser comuns, lisos e incolores, na espessura
de 6,8 e 10mm.

10.22.1. Espelho Cristal
Fornecer e instalar nos banheiros e vestidrios, espelho de 4 mm de 1a.
Qualidade, continuos, colados na alvenaria, deverdo atender a EB92/55, NBR-11706,
NBR-7210 e NBR-7199. Serao inspensionadas no recebimento, quanto a presenca de
bolhas, lentes, ondulacdes ou empenamentos, fissuras e trincos, manchas e ou
defeitos de corte. Suas dimensdes e localidade deverdao seguir conforme projeto
arquitetonico. (ver detalhamento de areas molhadas).

10.23. Pintura

O piso, bem como outras superficies ndo destinadas a pintura, devera ser
protegido durante a execugao da pintura, a fim de evitar respingos de tinta. Se, apesar
da protegcdo ainda vierem a acontecer alguns salpicos, estes deverao ser removidos
enquanto a tinta ainda estiver fresca, e com o emprego de removedores adequados.

10.23.1. Pintura de Paredes Internas (Tinta Acrilica)

As pinturas novas sé deverao ser iniciadas quando o reboco estiver curado
(aproximadamente 30 dias), com a aplicacao de uma farta demao de fundo
preparador, seguida da aplicacdo, com o uso de espatula e/ou desempenadeira de aco,
de duas ou mais demaos de massa PVA de primeira linha e com selo de qualidade
credenciado, fazendo as devidas calafetagOes e corregdes dos relevos com lixa n°. 240,
obedecendo aos intervalos indicados pelo fabricante, até que o nivelamento esteja
perfeito.

As pinturas serdo calafetadas, com o uso de espatula e/ou desempenadeira de
aco, de uma ou mais demdos de massa PVA de primeira linha e com selo de qualidade
credenciado, fazendo as devidas corregoes dos relevos com lixa n®. 240, obedecendo
aos intervalos indicados pelo fabricante, até que o nivelamento esteja perfeito.

Espanacado do substrato para remocao de impurezas e aplicacao de trés demaos
de tinta acrilica semi-brilho, de 12 linha e com selo de qualidade conferido por instituto
credenciado, na cor e tonalidade definidas pela FISCALIZACAO ou projeto de
detalhamento da arquitetura.



Pintura de Ambientes Internos - TINTA ACRILICA;

10.23.2. Pintura de Tetos

As pinturas no teto serdao executadas através de aplicacdo de uma farta demao
de fundo preparador, seguida da aplicacdo, com o uso de espatula e/ou
desempenadeira de ago, de duas demaos de massa PVA de primeira linha e com selo
de qualidade credenciado, fazendo as devidas correcdes dos relevos com lixa n°. 240,
obedecendo aos intervalos indicados pelo fabricante, até que o nivelamento esteja
perfeito;

Espanacado do substrato para remocao de impurezas e aplicagao de trés demaos
de tinta PVA, de 12 linha e com selo de qualidade conferido por instituto credenciado,
na cor branco neve.

10.23.3. Pintura Externa

A pintura das paredes externas sera executada através da remocao com lixa
100 de eventuais partes soltas e deformidades no revestimento (reboco) seguido da
aplicacdao de uma farta demao de fundo preparador.

Espanagdo do substrato para remogdo de impurezas e aplicagdo de Unica
demao de tinta texturizada acrilica na cor e tonalidade definidas pela FISCALIZACAO
ou projeto de detalhamento da arquitetura.

Pintura de Areas Externas - TEXTURA ACRfLICA;

10.23.4. Pintura de esquadrias metalicas

Serao pintados primeiramente com fundo anti-corrosivo 2 demaos e em
seguida em esmalte acetinado em cor a ser definida pela FISCALIZACAO, em duas
demaos. Nao deverao apresentar escorridos ou falhas de pintura.

10.23.5. Pintura de Portas e Portais

Antes da aplicacdo da pintura nas portas e nos portais os mesmos deverao ser
lixados até que se elimine 100% das impurezas, relevos, lascas e farpas, e apos
receber uma demao de seladora.

Devera ser aplicada pintura em esmalte sintético para madeira, duas demaos,
incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco com emassamento e
lixamento para um perfeito acabamento, nao sendo admitidos escorridos e manchas no
acabamento final.



10.24. Bancadas, loucas e metais.

A guarita recebera bancada, conforme projeto de arquitetura e especificagbes
constantes nesse memorial. As bancadas obrigatoriamente deverdao ser fixadas na
parede e apoiadas em maos-francesas, feitas em cantoneiras metadlicas, protegidos por
pintura esmalte na cor grafite escuro, sobre fundo anticorrosivo, chumbado na parede.

As pedras utilizadas na confeccao da bancada sera polida, em granito Cinza
Andorinha e=2,5 cm.

As bancadas devem ser calafetadas com massa plastica pigmentada na mesma
cor da pedra natural.

O recebimento das pecas em granito pela FISCALIZACAO estara condicionado
ao

O lavatorio de louga sera de coluna, oval, grande, fixado a alvenaria por meio
de parafusos, DECA ou similar;

A bacia sanitaria sera da marca Deca, com caixa de descarga acoplada ou outra
similar de igual qualidade e tradicao no mercado, observando-se a aplicagao especifica
guando para uso de deficientes fisicos.

A bacia sanitaria a ser utilizada deve ser adequada para o perfeito encaixe nos
pontos de esgoto a serem instalados. Faz-se a exigéncia que sejam utilizadas bacias
sanitarias acompanhadas de assentos plasticos padronizados e desenhados
especificamente para a linha a que pertencam. A fixacdo das bacias sanitarias devera
ser feita com parafusos cromados inoxidaveis adequados para buchas S 10.

Faz-se a exigéncia que as cubas e as bacias sanitarias sejam da mesma marca,
cor e modelo.

Todas as torneiras dos lavatorios e pias serdao da marca Deca, linha Decamatic,
ou outra similar de igual qualidade e tradicao no mercado. E obrigatério o uso de
modelos que permitam a substituicao do reparo interno da torneira para o caso de
futuras manutengoes.

Os registros a serem utilizados devem possuir reparos internos disponiveis no
mercado para o caso de futuras manutengoes.

O espelho serd de 4 mm de espessura, com comprimento igual a toda a
extensdo da bancada, com altura de 80 cm, com bisoté em todo perimetro, parafusado
na parede com parafuso de acabamento metdlico cromado. Apds a fixacdo do espelho,
todo o seu perimetro devera ser calafetado com silicone para evitar a entrada de agua
ou vapor de agua.

Corte de Tubulacoes

Os cortes em tubulacoes deverao ser sempre perpendiculares ao eixo
longitudinal dos tubos e executados com ferramenta apropriada. As rebarbas
provenientes do corte deverao ser aparadas, com lixa nos casos de tubulacbes em
PVC, e com o uso de lima fina, nos casos de tubulagdes metalicas, e sempre de modo a
nao comprometer a espessura das paredes internas.



Roscas em Tubulacoes

Deverao ser abertas utilizando-se dispositivo adequado (tarraxas ou tornos),
calibrando-se a pressao de corte para nao reduzir a resisténcia mecanica e/ou
espessura das paredes dos tubos. Jamais ultrapassar o limite das guias utilizadas, sob
pena de comprometer o uso dos tubos. Apds a abertura das roscas, as tubulacdes
deverdo estar isentas de residuos de qualquer espécie antes de se efetuar as conexdes
por luvas e/ou outras pecas intercambidveis.

Emendas de tubulacoes

Utilizar sempre uma conexao adequada. Ndo sera permitida a confeccao de
bolsas a quente ou por compressao. Alinhar as pecas em uso, de modo que os fios das
roscas adentrem, sem forcamento, nas posicoes adequadas.

Alinhamento das Tubulacoes

Todas as redes deverdao estar perfeitamente alinhadas no sentido do fluxo, e
com inclinagao na diregao deste. Para alinhar as redes usar elementos ou dispositivos
que facilitem essa tarefa. No caso de tubulagdes verticais em alvenaria, usar um prumo
para determinar a trajetéria correta do tubo e do corte necessario. Nas tubulacbes
horizontais em pisos, efetuar, preliminarmente, uma avaliacao dos eventuais
obstaculos de caminho, e em seguida marcar o percurso fisicamente através da
utilizacao de linha propria (corddo de cerda de algodao ou nylon), mantendo a linha
com suficiente tracdo mecanica para orientar o corte em seu trajeto. Devera ser feito
pequeno caimento nas tubulagdes horizontais a fim de evitar o acimulo de ar no cano.

Rasgos em Alvenaria

Preferencialmente deverdo ser abertos com o uso de maquina de corte prépria
para essa tarefa. Se abertos manualmente com o uso de talhadeiras, deverdao ser
tomados cuidados especiais em relacdao ao alinhamento e a profundidade.

N3ao se devem utilizar ponteiros metalicos. A largura e profundidade de corte
dependem do diametro da tubulacdo a embutir, sendo que o corte ndao podera ter
profundidade nem largura superior a duas vezes o diametro externo da tubulacao a
embutir.

Fixacao das tubulagdes em Alvenaria Antes do Enchimento

Dispostos os tubos nos cortes efetuados, gramped-los com o uso de arame ou
de massa de cimento em pontos estratégicos que favoregcam o perfeito equilibrio, antes
do enchimento final dos rasgos. A tarefa de enchimento a ser executada por
profissional deverd ser rigidamente acompanhada e supervisionada pelo oficial
responsavel pela instalagao.

Instalacdao de Conexdes Metalicas

As conex0es deverdao se ajustar perfeitamente as roscas externas das
tubulagdes. Deverao ser suficientemente apertadas, sem, contudo, exceder a pressao
necessaria, sob risco de provocar fissuras imperceptiveis a uma inspecdo visual e que
poderdao provocar vazamentos futuros. Antes de executar qualquer conexao com rosca,
limpar bem os fios das roscas (do tubo e da conexao correspondente). Nas tubulagdes
de esgoto e agua pluvial, usar solucdo limpadora e em seguida, o adesivo.

Uso de Veda Juntas
Nas tubulacdes de agua fria e para o acoplamento de qualquer conexao, utilize
o veda juntas tipo "teflon" sempre no sentido horario e de profundidade, devendo a



camada da fita ter um minimo de duas voltas completas na circunferéncia da rosca. Se
0 veda juntas for do tipo pastoso, recobrir os fios das roscas com cerca de um
milimetro do produto, deixando secar ao ar livre durante um minimo de dois minutos
antes de rosquear a conexao. Em qualquer hipotese, tanto as conexdes quanto o tubo
ja deverao estar previamente limpos e isentos de impurezas.

Uso de Adesivos

Apds a limpeza das partes a serem soldadas, aplicar o adesivo na quantidade
suficiente para recobrir a area de colagem, certificando-se de que toda a superficie a
ser colada esteja embebida do produto e sem excesso. Deixe secar ao ar livre por
alguns poucos minutos antes de juntar as partes. Certifique-se do alinhamento perfeito
ao colar os tubos.

Assentamento de Registros, Torneiras ou Valvulas de Fluxo

Deverao ser posicionados perfeitamente perpendiculares ao sentido longitudinal
das tubulagcdes a qual pertencam, de modo a ndo gerarem esforcos mecanicos na
tubulagado. Ajustar as roscas de ligagdo nos registro ou valvula.

O aperto deve ser o suficiente para que a peca nao tenha nenhum movimento
em torno da tubulacao. Utilizar veda junta do tipo pastoso preferencialmente o teflon,
no caso de registros e valvulas. Nao retirar o invélucro protetor dos registros ou
valvulas até a conclusdo e entrega final da obra. 16.10.13 - Montagem de Registros
nas Tubulagdes.

Deverao estar contidos entre unides que permitam a sua retirada em futuro
para eventual manutengao ou substituigao.

Especificacao de materiais

Para agua fria deverdo ser utilizados tubos de fabricacdo Tigre e conexdes de
fabricacao Tupy, ou equivalentes fabricados de acordo com a norma vigente. Os
acessorios a estas instalacdes deverao ser dos mesmos fabricantes.

Para o recalque utilizar tubos e conexdes de ferro galvanizado fabricacdao tupy
ou equivalente, fabricados de acordo com a norma vigente.

Para rede de esgoto e agua pluvial deverdo ser utilizados tubos e conexdes de
fabricacao Tigre, ou equivalentes fabricados de acordo com a norma vigente. Os
acessorios a estas instalagdes deverao ser dos mesmos fabricantes.

Para o recalque utilizar tubos e conexdes de ferro galvanizado fabricagao tupy
ou equivalente, fabricados de acordo com a norma vigente.

Para rede de esgoto e agua pluvial deverdo ser utilizados tubos e conexdes de
fabricacao Tigre, ou equivalentes fabricados de acordo com a norma vigente. Os
acessorios a estas instalacdes deverao ser dos mesmos fabricantes.

11. Mobiliario

Ndo serdo instalados mobiliarios.



12. Programacao Visual

Todas as dependéncias, inclusive sanitarias, deverdo ser identificadas com
placas de local, compostas de face Unica, em metal com dizeres adesivados conforme o
Padrdo IFS-Sao Cristévao de acordo com as instrugdes normativas IN 10.

13. Ligagoes Definitivas e Certidoes

Caberd a CONTRATADA, apés a conclusdo da obra e antes da entrega final da
mesma, providenciar todos os tramites para regularizacdo das ligacdes de agua,
esgoto, energia e telefonia junto as concessionarias locais e Prefeitura Municipal
(Habite-se) e Corpo de Bombeiros (AVCB).

As despesas, decorrentes das providéncias descritas no paragrafo anterior,
deverao estar incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),
adotada pela CONTRATADA na composicdo de seus pregos unitarios.

14. Fotografias

Apds a conclusdo da obra, deverdo ser providenciadas duas fotografias do
edificio acabado, em angulos diferentes, no tamanho 20 x 25 cm, colocadas em
quadros emoldurados e envidragados, com indicagao do nome da unidade e data da
conclusao da obra.

As despesas, decorrentes das providéncias descritas no paragrafo anterior,
deverdo estar incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),
adotada pela CONTRATADA na composicao de seus pregos unitarios.

15, Limpeza da obra

Antes da entrega definitiva da obra serdao implementados todos os trabalhos
necessarios a desmontagem e demolicao de instalacdes provisérias utilizadas na obra.

Serdao devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como pecgas remanescentes e sobras nao utilizadas de materiais, ferramentas e
acessorios.

A limpeza sera feita de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificagao.

Sera dedicado particular cuidado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida das superficies.

Serao removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificacdo, dando especial atencdao a limpeza dos
vidros, montantes em aluminio anodizado, luminarias e metais. Os servigos executados



gue exigirem a interferéncia em outras instalacdes deverdao ser reparados pela
CONTRATADA sem qualquer 6nus a IFS - SE.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA
executara todos os demais arremates que julgar necessarios e o0s que a
FISCALIZACAO determinar.

Devera ser removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e
desimpedida de quaisquer residuos de construgao.

Serdo limpos e varridos os acessos, assim como as areas adjacentes que
porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.

16. Disposicoes Finais

Na entrega definitiva da obra a empresa devera fornecer setor de Engenharia
da IFS - SE repasse das garantias dos materiais fornecidas pelos fabricantes
juntamente com cépia das notas fiscais dos respectivos produtos.

Os casos omissos e eventuais duvidas que surgirem no decorrer do servigo
serao esclarecidas exclusivamente com a FISCALIZACAO.

BRAZ CAMPOS

Eng® Civil - CREA 7044/D-GO



ANEXO II

QUALIFICACAO TECNICA

1) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em nome da licitante, valida na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdao, onde conste a area de
atuacdo compativel com a execucao da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA da
jurisdicao da sede da licitante.

2) As certidoes de registro do CREA emitidas via Internet somente serao
aceitas se houver a possibilidade de confirmagao de veracidade pelo mesmo meio
(Internet), podendo a Comissao, se julgar necessario, efetuar a confirmacdo durante o
transcorrer da sessao.

Atestado (s) que comprove(m) a capacidade para execucao dos servicos, fornecido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado contratante da obra, devidamente
registrados no CREA, acompanhado(s) das respectivas Certidoes de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, onde fique comprovado que a licitante executou servigo(s)
de caracteristicas técnicas compativeis ou similares com as do objeto da
presente licitagcdo, em nome de profissional de nivel superior, legalmente habilitado,
com comprovacgao de sua responsabilidade técnica na execucdo do servigo abaixo:

Item Servico de maior relevancia técnica Unidade
01 Concreto usinado bombeado, f«=25MPa, inclusive M3
colocagao, espalhamento e acabamento.
3) Sera admitida a apresentacdo de atestados em nome de mais de um

profissional integrante do quadro da licitante durante a execugao do contrato;
entretanto, ambos participardao na execugao dos servigos relacionados ao seu acervo
técnico.

4) A responsabilidade técnica exigida nos atestados se refere a execugao dos
servicos com as caracteristicas e especificacdes compativeis ou similares do objeto da
licitagao.

5) O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) em
atendimento ao subitem (3), devera(do) participar, necessariamente, da execucao dos
Servigos.

6) A substituicdo do responsavel técnico durante a execucao do contrato so
serd possivel, por profissional, no minimo, igualmente qualificado, mediante a
expressa aprovagao por uma comissao de engenheiros do Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe. O prazo maximo admitido para esta
substituicdo sera de 05 (cinco) dias Uteis.



7) Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA, em nome de cada
profissional detentor de atestado apresentado em atendimento ao subitem (3), valida
na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, emitida pelo
CREA da jurisdicdo do domicilio do profissional.

8) Esta certiddao serd dispensada no caso de o nome do profissional constar
na certiddo apresentada em atendimento ao subitem (1) e, no caso de certidOes
emitidas pela internet, devera observar o previsto no subitem (2).

9) Comprovante de que cada profissional a que se refere o subitem (8)
integra o quadro da licitante, conforme estabelecido no subitem (3).

10) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado contratante da obra, que comprove(m)
gue a licitante executou servico(s) de caracteristicas técnicas compativeis ou
similares com as do objeto da presente licitagao.

Quantidade
Percentual P tual
Itern Servico de maior A maximo ercentua
relevancia técnica exigido, a ser MINIMO @ S€T 1 nidade
executar comprovado
comprovado o
(50%) (40%)
Concreto usinado
bombeado, f=25MPa,
01 inclusive colocacgao, 725,25 362,62 290,10 M3
espalhamento e
acabamento.
QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social,

devidamente registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.
Se for empresa constituida no exercicio financeiro da realizacdao do certame, e nao tiver
este Balango, podera apresentar o Balanco de Abertura.

b) A comprovacao da situacao financeira da empresa serda constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), resultantes da aplicacdo das férmulas, com base no balanco cadastrado:

(4)Indice de Liquidez Geral superior a 01 (um), conforme equacdo abaixo:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Clrculante

LG=



(5)Indice de Liquidez Corrente superior a 01 (um), conforme equacdo abaixo:

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

(6)Indice de Solvéncia Geral superior a 01 (um), conforme equacao abaixo:

SG= Ativo Total S
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
c) Os licitantes cadastrados no Sicaf terdo os indices de Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) verificados on line no referido Sistema.
As empresas, cadastradas ou nao no Sicaf, que apresentarem resultado igual ou
inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liguidez Corrente (LC), deverdo comprovar capital minimo nao inferior a 10% (dez
por cento) do valor orcado em planilha apresentada pelo Instituto Federal de Educagao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, na data da apresentacdo dos documentos relativos a
esta licitacdo, admitida, na forma da lei, atualizacdo para esta data através de indices
oficiais.

d) Aliada a esses indices, também sera analisada a Capacidade de Contratacao da
empresa, conforme faculta o paragrafo 4° do artigo 31 da Lei 8.666/93, mediante a
seguinte formula:

Indice de Capacidade de Contratacao (ICC) superior ou igual a 1 (um),
conforme a equacao e legenda abaixo, sob pena de inabilitacao:

ICC = _KxPL ) n)_ 4
MCE + PO 12

OBS.: A licitante devera relacionar, obrigatoriamente, TODOS os seus
contratos vigentes (em andamento).

INFORMAGCOES NECESSARIAS DE TODOS OS CONTRATOS ASSUMIDOS PELA
LICITANTE

Informar, em ordem cronoldgica e resumidamente, os servicos a executar por contrato
empresado com 6rgaos publicos e particulares.

Relacdo analitica de todos seus contratos em andamento, contendo:

1) Descricao sumarizada do objeto;

2) Informar o nimero do contrato;

3) Informar telefone do CONTRATANTE;

4) Informar o nome completo do CONTRATANTE;

5) Informar o tipo de participacao no contrato (exclusiva; subcontratacao;
consorcio);

6) Informar o periodo de execucdo (data de inicio e de término dos servicos: més e
ano);



7) Saldos dos contratos a executar.

Para apurar os saldos dos contratos, na data-base, observar os seguintes critérios:

« Até o final dos prazos: informar os saldos dos contratos a executar até o final
dos seus respectivos prazos;

« No periodo-base: informar o montante do “pro rata” dos contratos a executar no
periodo-base, que corresponde ao tempo previsto para execugdo dos servigos
nesta licitagao.

« O valor originario dos contratos deve ser atualizado monetariamente até
0 més anterior a data-base da licitacao em andamento, pela variacao do
Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC. Obrigatério para o calculo
do ICC.

+ Os saldos a executar dos contratos, que estiverem formalmente paralisados na
data da realizagao da licitacdo, ndo serdo incluidos.

DEMONSTRAGCAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA

I - As contas contabeis que fazem parte da equacdo da CFAT, devem ser atualizadas
pela variagao do Indice Nacional da Construcao Civil - INCC, ocorrida entre a data do
Balanco apresentado e o més anterior a data-base da realizacdo da licitacao.

IT - O célculo do ICC devera ser superior ou igual a 1 (um), sob pena de inabilitacdo no
certame.

III - O licitante devera anexar a memoria de calculo da atualizacdo dos saldos das
contas contaveis.

1) Valor numérico da CFAT (Capacidade Financeira Absoluta Total)

CFAT = (K x PL)(%}

2) Valor do MCE (Montante dos Saldos dos Contratos a Executar no Periodo-Base);

3) PO = Preco Orcado pelo Licitador para Execucao das Obras e Servigos em
Licitacdo (para efeito desta variavel serdo somados os precos dos itens que o Licitante
decidir disputar). Valor da Soma dos precos orgados pelo IFS para os quais o licitante
ird concorrer;

4) Expressdo do Indice ICC que serd conferido pela Comissdo de Licitacdo quando da
avaliacao das condicdes habilitatérias de cada licitante.

ICC = K x PL n
MCE + PO 12

LEGENDA:



K = O valor de “K” é 10 (dez) e corresponde a rotacdo anual maxima do Patriménio
Liquido, calculada com base na Receita Operacional Liquida, de uma amostra de
empresas do ramo de construgao;

PL = Patrimonio Liquido;

n = Prazo em meses estipulado para execugdo das obras e servigos em licitagao;

MCE = Montante dos saldos dos contratos a executar no periodo base;

PO = Preco orcado constante do edital do certame.



ANEXO III

ORCAMENTO ESTIMATIVO (Constante no Processo n° 23060.001134/2013-61 e disponivel no sitio
www.ifs.edu.br>acesso a informacao>licitacbes>concorréncia n® 04/2013)



ANEXO IV

COMPOSICAO ESTIMADA DO BDI

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS

Empreendimento: Alojamentos, posto médico e guarita - campus S&o Cristévao

Cliente: Instituto Federal de Sergipe

DISCRIMINAGAO edi]l‘?égéléo equipzr?.elﬁtos

1 Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] | TG 1,0422 1,0422
1.1 | Rateio da Administragcéo Central AC 4,18 | % 4,18 |%
1.2 | Despesas Financeiras DF 1,00 |% 1,00 |%
1.3 | Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R 1,18 |% 1,18 | %
1.4 | Lucro L 6,90 | % %
2 Impostos : | = (i%il+i2+i3) I 8,65 |% 3,65 |[%
2.1 | COFINS i° 3,00 |[% 3,00 |%
22 |ISS it 5,00 | % - %
23 |PIS i2 0,65 | % 0,65 |%
2.4 | Outros i - % - | %
B.D.l. presumido ={[TG/(1-(1/100))]-1 }x100 24,59 | % 10,50 | %




LD = (1+ AC/100)1+DF/100)1+R/100)1+1L/100)|_

{ | Al
! '~ (7o5))

1{x100

A

Onde:
AC = taxa de rateio da Administragao Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

Célculo base na composicdo do BDI conforme acérddo TCU 325/2007 Plenario. Relator Ministro

Guilerme Palmeira. Brasilia 14 margo 2077.
Sumula 253/2010 - Tribunal de Contas da Uniao

"Comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da licitagcdo, nos termos da
legislacdo em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que
possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem percentual
significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificagcdo e Despesas

Indiretas - BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens."




ANEXO V

COMPOSICAO ESTIMADA DOS ENCARGOS SOCIAIS

cODIGO DESCRICAO "'°'§/IOSTA MENSALISTA%
GRUPO A - ENCARGOS BASICOS
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salédrio-Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL DO GRUPO A 37,80 37,80

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

Bl Repouso semanal remunerado 17,92 -
B2 Feriados 4,48 -
B3 Aviso Prévio 12,83 10,20
B4 Auxilio-Enfermidade 0,78 0,62
B5 13° Salario 10,34 8,22
B6 Licenca Paternidade 0,06 0,05
B7 Auséncias Abonadas/Dias de Chuvas 2,57 2,04
TOTAL DO GRUPO B 48,98 21,13

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO A

C1 Depdsito Rescisdo sem Justa Causa 5,96 4,85
C2 Férias (indenizadas) 13,79 10,96
TOTAL DO GRUPO C 19,75 15,81
GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,51 7,99
TOTAL DO GRUPO D 18,51 7,99
TOTAL (A+B+C+D) 125,04 82,73




ANEXO VI
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Constante no Processo n° 23060.001134/2013-61 e disponivel no sitio www.ifs.edu.br>acesso a
informacgao>licitagcdées>concorréncia n° 04/2013.



ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGCAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

(Identificacao da Licitacao)

(Identificagdo completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa do licitante) doravante denominado Licitante, para fins
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificacdao do edital), declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificacao da licitagao), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da licitagao)
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificacao da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nado tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagao) quanto a participar ou nao
da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) nao
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo) antes da adjudicacdao do
objeto da referida licitacado;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de (6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdao desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informacgoes para firma-la.

, em de de

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE/ CQNSORCIO, NO AMBITO DA LICITACAO, COM
IDENTIFICAGCAO COMPLETA)



ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital da Concorréncia n.° ---

/2013, que eu, , portador(a) da CI/RG n°
, do CPF no , inscrito(a) no CREA/____ sob o n°

na qualidade de [preencher com a

ocupagao profissional], autorizado pela empresa
estabelecida no(a)

, como seu(ua) representante legal para os fins
da presente declaragao, compareci perante o representante do Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe e vistoriei os locais onde serd executada a
obra da licitacdo em apreco, tomando plena ciéncia das condicdes e peculiaridades
existentes, bem como de todas as implicacdes técnicas e financeiras dos servicos a
executar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)

Observacgao: Emitir em papel que identifique o licitante.



ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO (FATO SUPERVENIENTE E DE MENOR)

(Denominagao da Empresa) inscrita no CNPJ/MF sob

0 no. , por seu representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade no©.
.e do CPF no. DECLARA, sob as penas da Lei, que

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

DECLARA, outrossim, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz: SIM (),
NAO ().

Data / /2013

(assinatura representante legal)

(OBS.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.© /2013 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
E PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUCAO DOS
ALOJAMENTOS FEMININO E MASCULINO, DO
POSTO MEDICO E DA GUARITA DO CAMPUS SAO
CRISTOVAO.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
(IFS), campus Sao Cristovao, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educacao,
CNPJ 10.728.444/0002-82, doravante denominado CONTRATANTE, com sede na
Rodovia BR 101, Km 96, s/n, Povoado Quissama, Sao Cristovao (SE), representado,
neste ato, pelo seu diretor geral Prof. Alfredo Franco Cabral, CPF ------------- , RG ------
———————— , domiciliado e residente nesta cidade, e a empresa -------------===---mmmommmm)
inscrita no CNPJ sob o0 n® ----------- , com sede em ----------------------- , doravante
denominada CONTRATADA, representada aqui pelo Sr. ---------- , portador da Cédula
de Identidade n.0 ---------- , € CPF(MF) n.0 ---------- firmam este Contrato para realizar
servigos de servigos de engenharia civil para a construgao dos alojamentos feminino e
masculino, do posto médico e da guarita do campus do Instituto Federal de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe do municipio de Sao Cristdvao/SE, sob o regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, segundo os termos do instrumento convocatério
da Concorréncia n°® 04/2013 e da proposta da Contratada, constantes do Processo n°
23060.001134/2013-61, sujeitando-se as partes aos mandamentos da Lei n°
8.666/1993, da Lei Complementar n® 123/2006, Decreto n° 6.204/2007 e legislacao
correlata, devendo ser observadas as clausulas e condicGes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA SUBCONTRATACAO

1. O presente contrato tem como objeto servigos de engenharia civil para a construgao
dos alojamentos feminino e masculino, do posto médico e da guarita do campus do
Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe do municipio de Sao
Cristovao/SE, em regime de empreitada por preco unitario, conforme especificacdes do
Projeto Basico e Memorial Descritivo da Concorréncia n°® 04/2013.

2. Os servigcos serdao executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo
ser observados integral e rigorosamente as plantas constantes do projeto aprovado
pelas autoridades competentes, assim como o Edital e seus anexos, proposta da



CONTRATADA, memorial descritivo, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais
Elementos Técnicos Componentes, passando tais documentos e outros gerados até a
assinatura deste Contrato, a fazer parte integrante do presente instrumento, para
todos os fins de direito, devendo os mesmos permanecer arquivados na sede do IFS.

3. A subcontratacao sera permitida apenas para os servicos de fornecimento e
instalacdao de forros e divisdrias, vidros, equipamentos de climatizacdao, de
cabeamento légico e telefonico, de combate a incéndio (extintores de
incéndio) e bebedouros. Também sera permitida a subcontratacao dos itens
5.1 a 5.4 da planilha de servicos terceirizados relacionados a guarita. Todos
esses servicos nao poderao exceder 5% do valor do contrato.

4. Caso a Contratada subcontrate os servicos permitidos no item 3 desta clausula,
deverd informar a Contratante todos os dados referentes a empresa subContratada,
inclusive no que tange ao contrato de prestacdao de servigos.

5. A Contratada sera responsavel por todo e qualquer servico desempenhado pela
empresa subcontratada, devendo esta ser do ramo da atividade da subcontratacdo. A
Administracdo requererd da Contratada, e ndao da empresa subcontratada, o
cumprimento das obrigacdes exaradas neste Termo de Contrato. Assim, a
subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da Contratada que continuard integral
perante o Contratante, bem como ndo existird vinculo entre o Contratante e a
subcontratada.

6. O Contratante podera exigir a Contratada a apresentacao de todos ou parte dos
documentos de habilitagdo da empresa subcontratada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1. Pela perfeita e integral execucdo deste Contrato, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA o valor total de R$ ( ).

2. A CONTRATADA devera executar integralmente as etapas descritas no cronograma
fisico-financeiro abaixo. Podera haver alteracdo no cronograma fisico-financeiro, desde
que previamente justificada e acatada pela Fiscalizacao da CONTRATANTE.



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ELITE

b ENGENHARIA
Cliente: Instituto Federal de Sergipe Prazo de execugdo: 365 dias |f\rea Construida Alojamento: 1.955,56 m? |I-'\nea Construida Posto Médico: 282,32 m? |f\rea Construida Guarita: 149,79 m?
Empreendimento: Alojamentos, Posto Médico e Guarita, Campus Sao Cristévao Ref. de Pregos: SINAPI/ ORSE - Sergipe - Janeiro 2013 Prego por m* (Alojamento): Prego por m? (Posto Médico e Guarita):
ITEM |DISCRIMINAGAC % DO ITEM VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 | MES 4 MES 5 MES 6 | MES 7 MES 8 MES 9 | MES 10 MES 11 MES 12
INFRAESTRUTURA
T 0y
1 | SERVICOS PRELIMINARES 5,37% RS 22.216,26 100:0%
\ 22.216,26 - - - - - - - - - - -
0o )
2 | MOVIMENTAGAO DE TERRA 64,29% R$ 266.094,58 A0,0% H0.0%
\ 106.437,83 159.656,75 5 - : B : 2 5 - i z
O 0,
3 | DRENAGEM 30,34% R$ 125.567,53 L AL,
= - 62.783,77 | 62.783,77 - - - - - R . .
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$ 413.878,37 128.654,09 159.656,75 62.783,77| 62.783,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESEMBOLSO ACUMULADO 128.654,09 288.310,84 351.004,61 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38
% MENSAL 31,09% 38,58% 15,17% 15,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% MENSAL ACUMULADA 31,09% 69,66% 84,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ALOJAMENTO MASCULINO
EDIFICACOES
o]
1 | SERVIGOS PRELIMINARES 2,72% RS 98.024,31 - 190,55
. s 98.024,31 | - = > . 5 - - + -
I3 0
2 | FUNDACAD 0,89% RS 31.992,80 SU.0 20
. s 25.594,24 | 6.398,56 . - E = - = 5 .
[+ 0, 0 0 [¢]
3 | INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 18,59% R$ 669.045,71 130%) it 0L 20:0% 0.0 &
= e 100.356,86 | 167.261,43 133.809,14 133.809,14 133.809,14 5 E g E =
2 | 0/ 0 0 9
4 | IMPERMEABILIZAGOES 0,57% RS 20.539,24 20.0% 39,85 42,00 £
= - : - 4.107,85 6.161,77 8.626,48 1.643,14 = 5 < .
B | 0, o, o, 0 0
5 | ALVENARIAS, VEDACOES E DIVISORIAS 4,96% R$ 178.450,72 | SO 20,0% 23.0% 25,09 250 %
2 @ . 8.922,54 35.690,14 44.612,68 44.612,68 44,612,68 = § 5 5
™ 0y 0 Le]
6 | COBERTURA E PROTECOES 5,80% R$ 208.833,00 33.5% 33,3% 22
7 3 - - - 69.541,39 69.541,39 69.750,22 = 5 : =
0 &) [¢] 0,
7 | REVESTIMENTOS 5,79% R 208.217,54 309 £3,0% 35,0% .15
- - - - 10.410,88 52.054,39 72.876,14 72.876,14 - - - -
0y [of 0 o,
8 | ESQUADRIAS 11,25% R$ 404,863,83 Ghie S 28R L
| = = . . - L 121.459,15 121.459,15 121.459,15 | 40.486,38 | - - -
i 0z o) &) 0 o
9 | PAVIMENTACAO 6,71% R$ 241.292,88 2 s 205 i 208% 0
. 2 - - 48.258,58 48.258,58 48.258,58 48.258,58 48.258,58 ) 2 -
o o 9
10 | PINTURAS 4,37% R$ 157.377,93 Jo.0 il 8.0
‘ - - - - - - - - 55.082,28 55.082,28 47.213,38 -
% 7 %
11 | VIDROS 2,12% RS 76.389,37 20:0% U.0%
= s 5 . 5 P P - 22.916,81 53.472,56 - E
12 | INSTALACOES ELETRICAS E SPDA 14,40% R$ 518.329,91 10.0% 0.0 d9.0% 30,0%
= 5 = = 51.832,99 155.498,97 155.498,57 155.498,57 = = 5 =
3 ” 10/0% o o 5
13 | INSTALAGOES PARA CLIMATIZACAOD 0,56% R$ 20.201,87 2.0% 30.0% 0.0 S0.0%
€ : < E = 2.020,19 6.060,56 6.060,56 6.060,56 < - =
= B o, o 0, o, )
14 | CABEAMENTO LOGICO E TELEFONICO 2,16% RS 77.749,10 LL0% Lo 25.0% 25.0% 23.0%
- E E 5 : @ 7.774,91 11.662,37 19.437,28 19.437,28 19.437,28 2
~ . Q o 0 [ o
15 | INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 7,19% R$ 258.811,66 20.0% 20,0% 20,0% 20,0%: 20.0%
- - - - - 51.762,33 51.762,33 51.762,33 51.762,33 51,762,33 - -
- - 0 0, 0 [s]
16 | INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 0,64% R$ 23.128,91 L il il i
- ., . - - 2 = 5.782,23 5.782,23 5.782,23 5.782,23 -
0,
17 | CFTV 1,27% RS 45.826,20 | Ll
: " . . - - s . . " " 45.826,20
100,0%
18 | SERVICOS COMPLEMENTARES 0,46% RS 16.411,43 z
‘ . s - - 5 — . . . 4 + 16.411,43
0, ¢] o, 0, o, 0 L+ 0, 0, ©, ©, 0,
19 | ADMINISTRACAO DO CANTEIRC DE OBRA 9,53% R$ 343.036,80 e i A Ll ke o 5t Lo Toee e i, L
28.586,40 28.586,40 28.586,40 | 28.586,40 28.586,40 28.586,40 28.586,40 28.586,40 28.586,40 28.586,40 28.586,40 28.586,40
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL | 100% RS 3.508.523,21 28.586,40 28.586,40 252.561,81| 211.168,92 312.695,98 713.764,98 748.866,73 617.952,76 278.372,84 214.123,07 101.019,28 90.824,03
DESEMBOLSO ACUMULADO \ 28.586,40 57.172,80 309.734,61 520.903,53 833.599,51 1.547.364,49 2.296.231,22 2.914.183,09 3.192.556,83 3.406.679,90 3.507.699,18 3.598.523,21
% MENSAL | 0,79% 0,79% 7,02% 5,87% 8,69% 19,83% 20,81% 17,17% 7,74% 5,95% 2,81% 2,52%
% MENSAL ACUMULADA | 0,79% 1,59% 8,61%)] 14,48% 23,17% 43,00% 63,81% 80,98% 88,72% 94,67% 97,48% 100,00%
ALOJAMENTO FEMININO
EDIFICACOES
1 | SERVICOS PRELIMINARES 2,91% RS 81.736,01 | 100,0% |
¢ | - - 81.736,01 | = = - E 4 E 5 E 5
" 80,0% 20,0%
2 | FUNDACEO 1,14% R 31.992,80 | 1 :
¢ i $ : - - 25.594,24 | 6.398,56 - - - - - - - -
‘ 15,0% 25,0% 20,0% 20,0% 20,0%
3 | INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 23,81% R 669.045,71 | Bl & : : ;
/ o ¥ i . 5 100.356,86 | 167.261,43 133.809,14 133.809,14 133.809,14 . - " - .
= 20,0% 30,0% 42,0% 8,0%
4 | IMPERMEABILIZACOES 0,73% R 20.539,24 | ‘ : : :
C S ¥ d c € . : 4.107,85 6.161,77 8.626,48 1.643,14 - ] 2 2
" : | 5,0% 20,0% 25,0% 25,0% 25,0%
ALVENARIAS, VEDACOES E DIVISORIA! % R 178.450,72 e il Lotk Lol
. = COES SERIAS 6:35% $ Buas0; . = - 8.922,54 35.690,14 44.612,68 44.612,68 44.612,68 . - = -
= 33,3% 33,3% 33,4%
BERTURA E PROTE! E. 7,43% R: 208. - L ! !
6 | COBERTU OTECUES 43% $ 08.833,00 E = = E = 69.541,39 69.541,39 69.750,22 = - E E




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ELITE
. ENGENHARIA
Cliente: Instituto Federal de Sergipe Prazo de execugdo: 365 dias |Area Construida Alojamento: 1.955,56 m? [Area Construida Posto Médico: 282,32 m? |Area Construida Guarita: 149,79 m?
Empreendimento: Alojamentos, Posto Médico e Guarita, Campus S&o Cristovio Ref. de Precos: SINAPI/ ORSE - Sergipe - Janeiro 2013 Prego por m? (Alojamento): Preco por m? (Posto Médico e Guarita):
ITEM |DISCRIMINACAO % DO ITEM VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 | MES 4 MES 5 MES 6 I MES 7 MES 8 MES 9 | MES 10 MES 11 | MES 12
INFRAESTRUTURA
5,0% 25,0% 35,0% 35,0%
7 | REVESTIMENT: 7,41% R 208.217,54 = L : Ll
2 o i $ ey - - - - 10.410,88 52.054,39 72.876,14 72.876,14 - - - -
30,0% 30,0% 30,0% 10,0%
R 4 9 R: 404, i i ' fi
B | EeRueRklas s $ QEEAES - - - - - 121.459,15 121.459,15 121.459,15 40.486,38 - - -
% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
v T o 292, 5 ] F , 0
& | PAMMENTACAD 8,509 Re s - - - - 48.258,58 48.258,58 48.258,58 48.258,58 | 48.258,58 - - -
35,0% 35,0% 30,0%
P o 2 s s :
10 | PINTURAS 5,60% RS 157.377,93 - - - - - - - - 55.082,28 55.082,28 47.213,38 -
30,0% 70,0%
Oy i ’
11 | VIDROS 2,72% R$ 76.389,37 - - - - - - - - T 57358 - -
~ : 10,0% 30,0% 30,0% 30,0%
o h ; ; ;
12 | INSTALACOES ELETRICAS E SPDA 8,49% R$ 238.668,70 = = = = 9866 57 STEOA.E I D B = = = =
~ = 10,0% 30,0% 30,0% 30,0%
o , ; , J
13 | INSTALAGOES PARA CLIMATIZACAO 0,72% R$ 20.201,87 . - - . - 5756 15 556055 580,56 5160 56 - . .
; : 10,0% 15,0% 25,0% 25,0% 25,0%
s s s e e e N ... e ok B
14 . CABEAMENTO LOGICO E TELEFONICO 2,77% _ R$ 77.748,90 - - - . - _ A TR B 6437 53 S -
= ; 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
15 . INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3,89% R$ 109.361,99 = g - _ _ B AT D ST SEEAD T A 5 =
< . . 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
16 | INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 0,82% RS 23.129,11 - - - - - - - 85 38 S985 5% S 6 5563 38 -
100,0%
Oy 0
17 | CFTV 1,63% RS 45.826,52 ) ) : ) 3 3 3 3 5 ) i 45.826,52 |
18 | SERVICOS COMPLEMENTARES 0,58% RS 16.411,43 | 100.0%
f 4 = - = e - = E = = = = 16.411,43
TOTAL DESEMBOLSC MENSAL 100% R$ 2.810.087,55 0,00 0,00 207.687,11 182.582,52 256.143,46 571.390,29 606.492,01 475.578,09/ 219.896,51 155.646,74 72.432,88 62.237,95
DESEMBOLSO ACUMULADO 0,00 0,00 207.687,11 390.269,63 646.413,09 1.217.803,38 1.824.295,39 2.299.873,48 2.519.769,98 2.675.416,72 2.747.849,60 2.810.087,55
% MENSAL 0,00% 0,00% 7,39% 6,50% 9,12% 20,33% 21,58% 16,92%)| 7,83% 5,54% 2,58% 2,21%
% MENSAL ACUMULADA 0,00% 0,00% 7,39% 13,89% 23,00% 43,34% 64,92% B81,84% 89,67% 95,21% 97.79% 100,00%
SERVICOS TERCEIROS (ALOJAMENTO MASCULING E FEMININO)
80,0% 20,0%
1 | FORR 24,41% RS .432, : :
oRRes il i i - - - - - - 54,745,66 13.686,42 - - - -
100,0%
VI % .288,22 i
2 DROS 9,02% R$ 25.288, - - - - - - - 35.288.23 - - - -
~ 100,0%
ATL 1% R .91 ‘
3 CLIMATIZAGAO 54,91% $ 153.518,62 = = = = — = = = 155918.62 = = =
. N 20,0% 40,0% 40,0%
ABEAMENT TELEF 7,76% .741,4 L : -
4 | CABEAMENTO LOGICO E TELEFONICO 76% RS 21.741,40 = . = : = = TR 585656 565656 s = =
5 COMBATE A INCENDIO 1,29% | R$ 3.619,20 LB,
. # - - - - - - - - 3.619,20 - - -
100,0%
9 4, :
6  BEBEDOUROS 1,59% R$ 458,40 - - - - - - - - 445540 - - -
. 100,0%
9 ,

7  DIVISORIAS 1,03% R$ 2.876,88 = = = = = = = = 567668 = = =
TOTAL DESEMBOLSC MENSAL 100% R$ 280.334,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.093,94 47.671,20 173.569,66 0,00 0,00 0,00
DESEMBOLSO ACUMULADD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.093,94 106.765,14 280.334,80 280.334,80 280.334,80 280.334,80
% MENSAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,08% 17,01% 61,92% 0,00% 0,00% 0,00%
% MENSAL ACUMULADA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,08% 38,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
[POSTO MEDICO
EDIFICAGOES

100,0%
1 ERVI PRELIMINARE 2,42% R$ 14.837,4 E
SERVICOS = A42% : 837,48 - - 1483748 - - - - - - - - -
X 80,0% 20,0%
2 | FUNDAGA 71% R 2. : :
UNDACAD 3% i 22.690,30 - - 18.152,24 4,538,06 - - - - - - - -
30,0% 40,0% 30,0%
INFRAESTRUTURA PRAESTRUTUR % R 41. 1 ’ ‘ :
2 STRUTER AT SUPRAESTRUTURA AR $ i - - 42.302,49 56.403,32 42.302,49 - - - - - - -
IMPERMEABILIZACOES, ISOLAGAO TERMICA E 100,0%
4 ; ' % RS 21.787 :
ACUSTICA 3,503 » 82 B - - 21.787,09 - B - - - - - -
= . 50,0% 50,0%
ALVENARIAS, VEDAGOES E DIVISORIA: 4,11% R$ 25.191 : :
* i Se———— AL | R o - - - - 12.595,95 12.595,95 - - : - : -
~ 50,0% 30,0% 20,0%
BERTURA E PROTECOE: 10,66% R$ .296,38 : : :
° ___CO OTECOES 66% E 65.296,3 | - - - - - 32.648,19 19.588,91 13.059,28 | - - - -
35,0% 65,0%
7 | REVESTIMENT: 7,80% R 47.7 : g
= 9= 2% $ 203 - - - - - 16.719,17 31.049,88 - - - - -
30,0% 70,0%
ESQUADRIA! 40% R 33.055,4 - -
B =Qu # *40% i i - - - - - 9.916,64 23.138,82 - - - - -
i 40,0% 30,0% 30,0%
PAVIMENTAGA 7% R 7.14 £ ' i
° Al b He $ AR - - - - - 14.859,46 11.144,60 11.144,60 - - - -
20,0% 30,0% 50,0%
1 PINTURA! 4,55% 7.891,74 : z :
0 URAS 35% RS 27.891, - - - - - 5.578,35 8.367,52 13.945,87 | - - - -
100,0%
1 | VIDR % 1.938,67 .
1 os 0,32% R$ 938,6 = . - - n = . 193867 = : s 5
5 . 10,0% 60,0% 30,0%
NST) ICAS E SPD. 9 40. . = -
12 | INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA 6,54% R$ 0.026,08 - - - FH0Z51 3901565 5007 B2 - - - - - -
~ % 50,0% 25,0% 25,0%
NSTA PAR 9 ; . X ;
13 | INSTALAGOES PARA CLIMATIZAGAO 3,76% R$ 22.995,14 = = = = = A 5 R T35 = = = =
; 50,0% 50,0%
4 % .791,7 : :
il i 078% R 4794,75 = E E E E = 2.395,88 2.395,88 | = - - B




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Ig!i = L|TE
Bl o ENGENHARIA
Cliente: Instituto Federal de Sergipe Prazo de execugdo: 365 dias |Area Construida Alojamento: 1.955,56 m? |Area Construida Posto Médico: 282,32 m? ]Area Construida Guarita: 149,79 m?
Empreendimento: Alojamentos, Posto Médico e Guarita, Campus S4o Cristévio Ref. de Precos: SINAPI/ ORSE - Sergipe - Janeiro 2013 Prego por m? (Alojamento): Prego por m? (Posto Médico e Guarita):
ITEM |DISCRIMINAGAO % DO ITEM VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 | MES 4 MES 5 MES 6 | MES 7 MES 8 MES 9 ] MES 10 MES 11 I MES 12
INFRAESTRUTURA
. - 40,0% 30,0% 30,0%
1 ABEAMENTO LOGICO E TELEFONT 1,36% R .338,2 il ! :
> € gsico o :36% $ 358125 - - - - - 3.335,32 | 2.501,49 2.501,49 - - - -
- - 40,0% 20,0% 40,0%
16 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7,16% R 43.866,60 ’ et !
¢ ki ¥ i - - - - 17.546,64 8.773,32 17.546,64 - - - - -
x & 50,0% 50,0%
o7 1] ’
17 | INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 3,40% RS 20.792,64 - - - - - - 1039632 1635633 - - - -
100,0%

18 | CFTV 4,29% R$ 26.265,52 .

e 5 - E = = = = = 26.265,52 - = = -
100,0%

19 | SERVICOS COMPLEMENTARES 1,09% R$ 6.654,30 = = = = = < = ST T = = = =
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$ 612.345,34 0,00 0,00 75.292,21 86.731,08 96.460,73 127.931,78 131.878,84 94.050,70 0,00 0,00 0,00 0,00
DESEMEOLSO ACUMULADO 0,00 0,00 75.292,21 162.023,30 258.484,03 386.415,81] 518.294,64 612.345,34 612.345,34 612.345,34 612.345,34 612.345,34
% MENSAL 0,00% 0,00% 12,30% 14,16% 15,75% 20,89%)| 21,54% 15,36% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00%
% MENSAL ACUMULADA 0,00%) 0,00% 12,30%) 26,46% 42,21% 63,10%)| 84,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
SERVICOS TERCEIROS

80,0% 20,0%
1 | FORROS 15,10% R .689,38 . :
0 il $ 6.689,3 = = = - - 5 5.351,50 1.337,88 = . B =
100,0%
0y ’
2 | VvIDROS 19,97% R$ 8.846,98 = = = = = = s T 5 . = s s
< 100,0%
LIMATIZAGA 48,07% R 21.297,34 :
3 |c ZAGAQ 8,07% $ 297,3 - - - - - - - - 3126734 - - -
: . 20,0% 40,0% 40,0%
4 | CABEAMENTO LOGICO E TELEFONICO 11,69% R 5.181,00 ! : :
A ¥ £ - - - - - - 1.036,20 2.072,40 2.072,40 - - -
5 | COMBATE A INCENDIO 3,92% R$ 1.735,32 L
E i - - - - - - - - 1.735,32 - - -
100,0%
6 | BEBEDOUROS 1,26% R 557,30 (. bl
e i ‘ - 5 - . - . - - 557,30 . " -
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$ 44.307,32 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 6.387,70 12.257,26 25.662,36 0,00 0,00 0,00
DESEMBOLSO ACUMULADO 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 6.387,70 18.644,96| 44.307,32 44.307,32 44.307,32 44.307,32|
% MENSAL 0,00%| 0,00% 0,00%)| 0,00% 0,00% 14,42% 27,66% 57,92% 0,00% 0,00% 0,00%
% MENSAL ACUMULADA 0,00% 0,00% 0,00%| 0,00% 0,00% 14,42% 42,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
GUARITA
EDIFICACOES
100,0%
o ;
1 | SERVICOS PRELIMINARES 6,36% R$ 28.028,03 . . 35.028.03 - . - . - - - - -
- 80,0% 20,0%
2 | FUNDACAD 0,42% R 1.837,16 el '
5 i : ! E - 1.469,73 | 367,43 | = = = - - - = -
10,0% 40,0% 25,0% 25,0%
F TURA RAESTRUTUR. % 1. : L 4 -
3 | INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 27,50% R$ 121.159,58 = = PR 88383 | 36389.50 36.285.90 = = = = = =
IMPERMEABILIZACOES, ISOLAGAQ TERMICA E 100,0%
4 £ 4 74% R .269,71 !
ACUSTICA 0.7 $ 3269 - E - = 3.269,71 S - = = = = -
~ . 0
5 | ALVENARIAS, VEDACOES E DIVISORIAS 1,12% R$ 4.956,82 - . - - 7 égg'ng” - - - - - - -
. o 50,0% 50,0%
6 | COBERTURA E PROTEGOES 9,47% R 41.723,41 | : :
i o e $ ! - - - - - - 20.861,71 20.861,71 - - - -
35,0% 35,0%) 30,0%
(o] '3 i 1]
7 | REVESTIMENTOS 14,74% R$ 64.947,82 - - - - SR T T - - - - -
, 25,0% 75,0%
ESQUADRIA 10,08% R 44.432,62 . :
8 sQu s RipHh i 32,6 - - - - - 11.108,16 | 33.324,47 - - - - -
" 30,0% 70,0%
9 | PAVIMENTACAO 1,42% R 6.260,36 ! !
& e 3 * - . : - - - 1.878,11 4.382,25 - - . -
50,0% 50,0%
10 | PINTURAS 1,60% R 7.033,94 : :
¢ - - - - : - 3.516,97 3.516,97 - - - -
100,0%
11 | VIDR| 05% R 225,37 et
0s 0,05% $ 5,3 - - - - - - - 22537 - - - -
= . 30,0% 30,0% 30,0% 10,0%
i , i / i
12 | INSTALACOES ELETRICAS E SPDA 10,61% R$ 46,761,25 - = = i THE A58 38 TETB TS _ 5 = E :
= = 40,0% 40,0% 20,0%
13 | INSTALACOES PARA CLIMATIZACAQ 0,12% R 539,60 2 : !
¢ C e $ ! - - - - 215,84 215,84 | 107,92 - - - - -
: A 50,0% 50,0%
o i | ’
14 | CABEAMENTO LOGICO E TELEFONICO 0,43% R$ 1.873,75 = = — = = 53665 | 536,68 = = = = =
- . 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
15 | INSTALACOES HIDROSSANITARIA % R$ 770,41 : : 2 i
2 g COES 08S > %03% " 39270, - - 9.942,60 9.942,60 9.942,60 9.942,60 - - - - - -
= 2 35,0% 35,0% 30,0%
16 | INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 0,05% R: 238,96 2 ‘ !
e % 3 ‘ - - - - 83,64 | 83,64 | 71,69 . . - . .
100,0%
17 FTV 4,51% R 19. e
c ,51% $ 9.889,35 = = = = = = = 16.889.35 = = = =
100,0%

18 | SERVICOS COMPLEMENTARES 1,74% R$ 7.667,72 = = = = = = 5 e = = = _
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$ 440.615,86 0,00 0,00 51.556,32 72.802,24 85.518,62 : | 8485820 56.543,37 0,00 0,00 0,00 0,00]
DESEMBOLSO ACUMULADO 0,00 0,00 51.556,32 124.358,56 209.877,18 299.214,29) 384.072,49 440.615,86 440.615,86 440.615,86 440.615,86 440.615,86
% MENSAL 0,00% 0,00% 11,70% 16,52% 19,41% 20,28%| 19,26% 12,83% 0,00% 0,00% 0,00%| 0,00%
% MENSAL ACUMULADA 0,00%, 0,00% 11,70% 28,22% 47,63% 67,91%| 87,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
SERVICOS TERCEIROS

80,0% 20,0%
1 | VIDR 70,83% R 417,82 : :
s SR $ BEAITA - - - - - - 30.734,26 7.683,56 - - - -
= 100,0%
o A
2 | cUmMATIZAGAO 3,68% R$ 1.994,35 — = — = = = = T = - = -
. A 100,0%
3 | CABEAMENTO LOGICO E TELEFONICO 8,39% R$ 4.553,30 - - - - - - - - R - - -




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

®

(|
i)

ELITE

ST FEDERAL ENGENHARIA
Cliente: Instituto Federal de Sergipe Prazo de execucdo: 365 dias [Area Construida Alojamento: 1.955,56 m? |If\rea Construida Posto Médico: 282,32 m? IArea Construida Guarita: 149,79 m?
Empreendimento: Alojamentos, Posto Médico e Guarita, Campus S&o Cristovao Ref. de Pregos: SINAPI/ ORSE - Sergipe - Janeiro 2013 Preco por m? (Alojamento): Preco por m? (Posto Médico e Guarita):
ITEM |DISCRIMINAGAO % DO ITEM VALOR (R$) MES 1 MEs 2 MES 3 [ MES 4 MES 5 MES 6 | MES 7 MEs 8 | MEs 9 | MES 10 MES 11 | MES 12
INFRAESTRUTURA
- 20,0% 40,0% 40,0%
0, ! { A I ’
4 | COMBATE A INCENDIO 0,22% R$ 117,16 - ] . - . - 23.43 46,86 | 45,86 . . -
100,0%
5 | DIVERSOS 16,88% R 9.157,78 =
A % ; - - - - - - - - 9.157,78 - - -
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$ 54.240,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.757,69 9.724,78| 13.757,94 0,00 0,00 0,00
DESEMBOLSC ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.757,69 40.482,47| 54,240,41 54.240,41 54.240,41 54.240,41
% MENSAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%| 56,71% 17,93% 25,36% 0,00% 0,00% 0,00%
% MENSAL ACUMULADA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,71% 74,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL GERAL DA OBRA
TOTAL DESEMBOLSO GERAL MENSAL R$ 8.254.332,86 157.240,49 188.243,15 649.881,21 616.068,54 750.818,78 1.502.424,17 1.668.335,12 1.313.778,14 711.259,31 369.769,80 173.452,16 153.061,98
DESEMBOLSO GERAL ACUMULADO 157.240,49 345.483,64 995.364,85 1.611.433,38 2.362.252,17 3.864.676,34 5.533.011,45 6.846.789,60 7.558.048,91 7.927.818,71 8.101.270,88 8.254,332,86
% MENSAL 1,90% 2,28% 7.87% 7,46% 9,10% 18.20% 20,21% 15,92% | 8,62% 4,48% 2,10% 1,85%
% MENSAL ACUMULADA 1,80% 4,19% 12,06% 19,52% 28,62% 46,82% 67,03% 82,95% 91,56% 96,04% 98,15% 100,00%




CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

1. A despesa orcamentaria da execucdo deste contrato correra a conta da Natureza da
Despesa ----- , Fonte ----- , Ptres ------ , Programa de Trabalho: ----- , conforme Nota de
Empenho nO ------ , de /__/

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

1. O prazo de execugao dos servicos é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
corridos, contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico
emitida pelo Departamento de Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado
mediante justificativa por escrito e previamente autorizado pela Administracao.

2. O cronograma fisico-financeiro devera ser reformulado, de imediato, em caso
de alteracao nas parcelas de execugao previamente estabelecidas.

3. Na hipotese prevista no item anterior, e havendo justificativa aceita pelo
DEOP, a reformulacdao implicara na dilatacdo do prazo contratual, mediante simples
deslocamento no cronograma fisico-financeiro da(s) etapas(s) nao executada(s).

4. A reformulagdo do cronograma aprovado sera formalizada mediante troca de
Cartas Reversais entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, as quais passarao a fazer
parte integrante e complementar deste Contrato, para todos os fins de direito.

5. Considera-se infragao contratual o retardamento da execucao dos servigos
contratados ou a sua paralisacdo injustificada, por mais de 03 (trés) dias consecutivos.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias
corridos, contados da expedicao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado,
justificadamente, e a critério da Administracdo. Para surtir eficacia, o contrato tera sua
publicacao no Diario Oficial da Unidao (DOU).

CLAUSULA SEXTA - EXECUCAO DOS SERVICOS

1. Na execucao dos servicos a CONTRATADA devera observar os requisitos minimos de
qualidade, resisténcia e seguranca, determinados nas "Normas Técnicas", elaboradas
pela Associacdao de Normas Técnicas - ABNT.

2. Caberd A CONTRATADA o planejamento da execucdo dos servicos nos seus aspectos
administrativos e técnicos mantendo, no canteiro de obra, instalagcdes necessarias para
pessoal, materiais e equipamentos, bem como escritério adequado a Fiscalizagao.



3. A CONTRATADA se obriga a colocar na diregao geral dos servigos, com presenca
permanente nesta, dos profissionais devidamente habilitados, conforme curriculos
apresentados no processo licitatorio.

4. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, na execucao deste Contrato,
as legislacdes social, trabalhista, fiscal, previdenciaria e comercial, bem como as
normas de higiene e segurancga, por cujos encargos respondera unilateralmente.

5. A CONTRATADA, sem prejuizo de sua responsabilidade, devera comunicar a
Fiscalizacao, por escrito, no DIARIO DE OBRA, qualquer anormalidade verificada na
execucao ou no controle técnico que comprometa a seguranca e a qualidade da obra e
sua execucgao dentro do prazo pactuado.

6. No caso de divergéncia entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas,
prevalecerao estas Ultimas, e em caso de duvida entre as especificacdes e demais
documentos referidos no "caput" desta Clausula, prevalecerdao as especificacbes do
projeto, observado o disposto na clausula primeira.

7. O CONTRATANTE podera determinar a paralisagcdo dos servicos por motivos de
relevante ordem técnica e de seguranca ou, ainda, no caso de inobservancia e/ou
desobediéncia as suas determinacdes, cabendo a CONTRATADA, quando das razdes da
paralisacao que I|he forem imputaveis, arcar com todos os Onus e encargos
decorrentes.

8. Quaisquer erros ou impericias na execucdo constatada pelo CONTRATANTE,
obrigarao a CONTRATADA, a sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes
impugnadas da obra sem prejuizo de acao regressiva contra aquele(s) que tiver(em)
dado causa.

9. Na conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera remover todo o equipamento
utilizado, o material excedente, o entulho e os servicos provisdrias de qualquer espécie,
entregando os servicos, o local e as areas contiguas rigorosamente limpas e em
condigOes de uso imediato.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

1. O CONTRATADO devera apresentar a Administragdo do CONTRATANTE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacao de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor atualizado do contrato, sob pena de rescisao do ajuste, podendo optar
por caucdao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracao ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execugao do contrato;

c) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA; e



d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza,
nao honradas pela CONTRATADA.

3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa EconOmica Federal, em conta
especifica com correcdo monetaria, em favor do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia
e Tecnologia de Sergipe.

4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdao da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

5. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragcao da Administragao, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
contrato;

b) na ocasidao do recebimento definitivo da obra, caso a Administragao nao
comunique a ocorréncia de sinistros.

6. Isencao de Responsabilidade da Garantia

6.1 O Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe nao
executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:

a) caso fortuito ou forca maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das
obrigagOes contratuais;

c) descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA decorrentes de
atos ou fatos praticados pela Administragao;

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

6.2 Cabera a préopria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade
prevista nas alineas “c” e “d” do item 6.1 desta clausula, ndo sendo a
entidade garantidora parte no processo instaurado pelo Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe.

6.3 N3ao serao aceitas garantias que incluam outras isengdes de
responsabilidade que nao as previstas neste item.

7. Em caso de acréscimo do valor licitado, a garantia sera reforcada proporcionalmente
ao valor acrescido.

CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DAS PARTES
1. As partes devem cumprir fielmente as cldusulas avencadas neste contrato,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

2. O CONTRATADO, além das obrigacdes previstas no item L do Anexo I da
Concorréncia n° 04/2013, deve:



2.1. Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais
envolvidos na execugao da obra;

2.2. Enviar relagdo de funciondrios com nome e Carteira de Identidade a
FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias apds o recebimento da ordem de
servigo, inclusive eventuais substituicbes, apresentando os exames
admissionais e demissionais respectivos;

2.3. Planejar, desenvolver, implantar e executar o objeto do contrato, de acordo
com o0s requisitos estabelecidos nas Especificagdes Técnicas da
Concorréncia n° 04/2013;

2.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas
resultantes da contratacao;

2.5. Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucao da obra e o bom
andamento das atividades do IFS;

2.6. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a
guaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que
eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

2.7. Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZAGAO
conforme prazo definido por esta;

2.8. Fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecao individual - EPI, inclusive proceder ao respectivo treinamento. A
Contratada ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a
segurancga individual e coletiva de seus trabalhadores;

2.9. Apresentar ART em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da ordem de
servico;

2.10. Fornecer e manter, no local da prestacdao do servico, Diario de Obras,
contendo os lancamentos e registros obrigatérios;

2.11. Fornecer e manter, no local da prestacdo do servico, livro de ocorréncias
ou controle equivalente, visando o registro dos fatos relevantes, de
natureza trabalhista, que, porventura, venham a ocorrer durante a
execugao do Contrato;

2.12. Adotar controle de frequéncia, visando apurar a assiduidade do trabalho
dos funcionarios e aferir a efetiva prestacdo dos servigos contratados. Tal
controle devera estar disponivel para a Fiscalizagao;

2.13. Manter, durante a execucao do contrato, as mesmas caracteristicas e
condicdes de habilitacdo e qualificacdo técnica apresentadas durante o
processo licitatério, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizacdo
ao CONTRATANTE, para qualquer alteragao que possa afetar o cumprimento
deste contrato;

2.14. Apresentar cdpias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de
comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigacdes trabalhistas,
em até quinze dias contados da solicitacdo da administracdo do
CONTRATANTE:

a) Cépias do livro de registro;

b) Copias das carteiras de trabalho;



c) Comprovacao do depdsito bancario dos saldrios e folha de
pagamento ou contracheques com devida comprovagao de recebimento
pelos empregados;

d) Guia de recolhimento do INSS;

e) Guia de recolhimento do FGTS;

f) GFIP (com discriminagao dos recolhimentos INSS e FGTS por
empregado);

g) Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do
pagamento do auxilio-alimentacdo e do vale-transporte.

3. Sdo expressamente vedadas ao CONTRATADO:

3.1. A veiculagao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizacao do CONTRATANTE;

3.2. A contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE, durante a vigéncia deste contrato;

3.3. Subcontratar outra empresa para a execugao dos servicos nao permitidos
para a subcontratacgao.

4. O CONTRATANTE, em consonancia com as obrigacdes previstas no item M do Anexo
I da Concorréncia n° 04/2013, deve:

4.1. Expedir a ordem de servico;

4.2. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem
executados e possiveis interferéncias que porventura ndao tenham sido
suficientemente esclarecidas ou previstas;

4.3. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer
imperfeicdes no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao;

4.4, Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato por representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.% 8.666/93;

4.5. Efetuar os pagamentos devidos pela execucao do objeto, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

4.6. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas
do CONTRATANTE quanto ao uso das instalagdes, caso venham a ser
solicitados pelo CONTRATADO;

4.7. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita
compreensao dos servicos e especificacdes técnicas a eles relacionadas;

4.8. Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

5. O CONTRATADO nao podera alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucao do objeto, responsabilizando-se
por qualquer 6nus decorrente desses fatos.



CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

1. Durante a vigéncia deste contrato, a execucdo do objeto serd acompanhada e
fiscalizada pelo Departamento de Obras e Projetos do IFS (DEOP), mediante
servidor(es) devidamente designado(s) para esse fim.

2. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito
pela Administracdo do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.

3. A CONTRATADA mantera no escritério da obra, sob sua guarda e a disposicao da
Fiscalizacao, os seguintes documentos:

a) O DIARIO DE OBRA, que deverd ser assinado diariamente pelo responsavel
técnico da CONTRATADA e pelo engenheiro fiscal do DEOP/IFS, onde serdo
anotadas todas as ocorréncias havidas na execucgao dos servicos;

b) uma via do Contrato com todas as partes integrantes e todas as modificacoes
autorizadas e demais documentos administrativos e técnicos da obra, conforme
discriminado na cldusula primeira.

c) copias das folhas de medigdes realizadas.
4. No DIARIO DE OBRA serao lancadas diariamente pela CONTRATADA todas as
ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, substituicbes de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saida
de equipamentos pesados, etc.
5. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo DEOP/IFS, cujas
reclamacOes se obriga a atender pronta e irrestritamente.

6. O CONTRATANTE se obriga a observar e a fazer cumprir por parte da CONTRATADA
todas as exigéncias formuladas pelo DEOP/IFS, no Livro de Ocorréncia da Obra.

7. O DEOP/IFS podera exigir a retirada do local da obra de prepostos da CONTRATADA
gue nao estejam exercendo suas tarefas ou se comportando a contento, bem como a
substituicao de todo e qualquer material e/ou equipamento por ela impugnada.

8. A acao fiscalizadora sera exercida de modo sistematico e permanente, de maneira a
fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, as condicoes, qualificacdes e especificacdes
previstas neste Contrato e seus anexos, que a CONTRATADA declara conhecer nos
seus expressos termos, sendo certo que essa fiscalizagdo € meramente supletiva e
relacionada com a execugao do presente Contrato, nao implicando exoneragao da
responsabilidade da CONTRATADA nem em solidariedade perante terceiros.

9. O CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar os equipamentos antes e no
decorrer dos servigcos e impugnar quaisquer deles que nao satisfacam as condigdes
minimas de utilizacdo na obra objeto deste Contrato, ficando neste caso a
CONTRATADA obrigada a fazer as substituicdes que o DEOP/IFS indicar. Ndo sera
permitida a retirada de qualquer unidade ou equipamento descrito sem prévia
autorizagao por escrito do IFS.

10. A mudanca de fiscais serda, imediatamente, comunicada por escrito a
CONTRATADA, indicando-se os seus substitutos.



11. Os servigos impugnados pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, no que concerne a sua
execucao ou a qualidade dos materiais fora do especificado, ndo poderao ser faturados,
ou se o forem, deverao ser glosados nas faturas.

CLAUSULA DECIMA - DO INADIMPLEMENTO E DAS MULTAS

1. Se na realizagao da licitagcao ou na formalizagao e execucao do Contrato, ficar
comprovada a existéncia de irregularidades ou ocorrer inadimpléncia contratual de que
possa ser responsabilizada e firma Contratada, ficard esta incursa nas penalidades e
sangoes previstas nos termos da Lei n® 8.666/93.

2. A ndo realizagdo no prazo fixado, implicard em multa, a ser cobrada pelo
CONTRATANTE, de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do contrato, por dia
de atraso, em caso de nao cumprimento de cada um dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro e desde que o descumprimento do prazo tenha ocorrido
por culpa exclusiva ou dolo da CONTRATADA.

3. A multa estipulada no item 2 desta clausula serd deduzida dos pagamentos a serem
efetuados a Contratada.

4, Se a multa aplicada for superior a garantia prestada, além da perda desta
responderd a Contratada pela sua diferenca que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

5. Por outros descumprimentos contratuais também serdo cobradas multas, de acordo
com o disposto na cladusula décima oitava (itens 1-b e 5).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

1. O recebimento provisério do objeto sera realizado pela unidade responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO.

2. A FISCALIZAGCAO poderéd recusar o recebimento provisdrio do objeto, caso haja
inconformidades significativas em relacao as especificacdes.

2.1. Caso sejam constatadas inconformidades que nao impegam o recebimento
provisorio, estas deverdao ser relacionadas em documento anexo ao termo
circunstanciado e ser corrigidas até o recebimento definitivo.

3. O recebimento definitivo do objeto sera realizado por servidor ou comissdo
desighada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso de observacdo, ou vistoria, no prazo de até 90 (noventa)
dias, contado do recebimento provisério, que comprove a adequacdao do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

4. A CONTRATADA apresentara, ainda, os seguintes documentos:

- Certidao Negativa de Débito - CND perante o INSS referente as obras e
servicos;

- Comprovacao de Regularidade de Situagao junto ao FGTS;

- Comprovacao de Regularidade do INSS.



5. A Aceitacdo Proviséria dos servicos implicara a imediata entrega da obra, com todos
0s materiais e demais acessorios, nessa data existentes.

6. Até a Aceitacao Definitiva, a CONTRATADA se obriga a manter equipe técnica
adequada, objetivando a pronta reparacao de falhas provenientes de vicios de
construcdo e de instalagdes, que surgirem no periodo inicial de utilizacdo dos servicos
objeto Contrato.

7. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

8. O recebimento provisério ou definitivo ndao excluirda a CONTRATADA da
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAGCAO DO CONTRATO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas
justificativas.

2. Ao longo da execugao do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo
aditivo, os custos unitarios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes
orientagoes:
2.1. para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles
ja contratados;

2.2. para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regiao,
aplicando-se sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pelo
CONTRATADO em relacao ao orcamento estimativo do certame;

2.3. para os itens novos nao constantes do SINAPI, devera ser utilizado o
menor custo obtido a partir da pesquisa realizada em pelo menos trés
fornecedores;

2.4. somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatério
técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderao os
custos unitarios ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios
ora definidos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA REVISAO E DO REAJUSTE

1. Proceder-se-a a revisao do contrato a qualquer tempo, desde que ocorra fato
imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, que onere ou
desonere excessivamente as obrigacdes pactuadas.

2. A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular a Administracdo
requerimento para a revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de fato
imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que tenha



onerado excessivamente as obrigagdes contraidas por ela. A comprovacgao sera
feita por meio de documentos, tais como lista de preco de fabricantes, notas
fiscais de aquisicao de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a
época da elaboracdo da proposta e do momento do pedido de revisdao do
contrato.

3. Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilha de custos
comparativa entre a data da formulagdao da proposta e do momento do pedido
de revisao do contrato, evidenciando o quanto o aumento de pregos ocorrido
repercute no valor total pactuado.

4. A Administracdao, reconhecendo o desequilibrio econémico-financeiro, procedera
a revisdo do contrato, formalizada por termo aditivo e publicado o seu extrato na
Imprensa Oficial.

5. Independentemente de solicitagdo, a Administragdao tem a obrigagcao de convocar
a CONTRATADA para negociar a redugao dos pregos, mantendo o mesmo objeto
cotado, na qualidade e nas especificagdes indicadas na proposta, em virtude da
reducdao dos precos de mercado, procedendo-se a revisdo do contrato,
formalizada de acordo com o item 4 desta clausula.

6. O reajuste s6 é devido apds doze meses da data da apresentacdo da proposta,
vinculado ao INCC (Indice Nacional de Custo da Construcao) do periodo,
aplicando-se sobre o saldo remanescente do contrato.

7. Na situacao de atraso no cumprimento do objeto por culpa do
contratado: se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que
deveria ter sido realizado o objeto; e se houver diminuicdao do indice, prevalece o
vigente na data em que for executado o objeto.

8. Na situacdao de antecipacao do cumprimento do objeto: prevalece o indice
vigente na data em que for realizado o objeto.

9. Em casos de prorrogacao: prevalece o indice vigente no més previsto para
cumprimento do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA apresentara, seguindo o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
CONTRATANTE, mediante o Departamento de Obras e Projetos, nota fiscal/fatura
relativa aos servigos executados, com as indicagdes das quantidades em Real, para fins
de liquidacdao e pagamento.

1.1. A emissdo da nota fiscal / fatura pela CONTRATADA somente deverda ocorrer
depois que a fiscalizagdo do CONTRATANTE sinalizar pela aprovacao da medicao, para
que se evitem problemas com incidéncia de multas e juros se ocorrer atraso de
recolhimento de INSS e/ou ISS.

1.2. A CONTRATADA devera se inteirar da legislacdo tributaria do municipio de
Sdo Cristévao/SE, para nao incorrer nem fazer com que O CONTRATANTE incorra em
erro fiscal perante a fiscalizagdao municipal.

2. A atestacdo da nota fiscal/fatura relativa aos servigos cabera a servidor do
Departamento de Obras e Projetos, designado pela autoridade competente, ou a outro
servidor capacitado designado para esse fim.



3. A nota fiscal/fatura devera ser entregue, juntamente com os outros documentos
exigidos, no Departamento de Obras e Projetos, para ser atestada, com a respectiva
medicdo no Sistema de Contratos, para depois ser encaminhada a Geréncia de
Administracdo do campus de Sao Cristévao, a qual dara o impulso administrativo para
a liquidagcdao e o pagamento da despesa.

4. As medigdes serao realizadas mensalmente, com base no cronograma aprovado,
contados a partir do inicio efetivo dos servigos, considerando os servicos efetivamente
realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

4.1. Entendem-se como servigos concluidos satisfatoriamente aqueles
formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado.

5. O CONTRATANTE efetuard o pagamento mediante ordem bancaria creditada na
conta-corrente da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da
entrega do processo no setor financeiro do CONTRATANTE.

6. o Setor Financeiro do CONTRATANTE verificard, antes do pagamento de qualquer
fatura, se a CONTRATADA mantém todas as condi¢cdes habilitatorias exigidas na
licitagao.

7. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste
contrato.

8. O CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestacao, o servico nao estiver de acordo com a especificagao apresentada e aceita.
Ocorrendo a ndo aceitacao pela fiscalizacdo do DEOP/IFS dos servicos faturados, sera
de imediato comunicado a CONTRATADA para a devida retificacdo e apresentacao de
nova fatura com corregao das causas do seu indeferimento.

9. A liberagao da primeira fatura, ficard condicionada a apresentacao prévia da ART
(Anotacdes de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SE, relativa aos servicos
objeto deste Contrato e a matricula da obra no INSS.

10. O pagamento da nota fiscal somente sera liberado se esta vier acompanhada: a) de
comprovante de recolhimento do ISS junto a Prefeitura Municipal de Sao Cristovao
sobre o valor da respectiva nota fiscal; b) certidao de regularidade para com a Fazenda
Federal e a certiddao de regularidade de obrigagdes trabalhistas; c) da certidao de
regularidade de tributos das fazendas estadual e municipal de seu domicilio fiscal; d)
de comprovantes de recolhimento do FGTS e do INSS referentes ao periodo de
execugao dos servigos faturados ou ao imediatamente anterior, se aquele ainda nao
estiver vencido. Se no prazo de vencimento da fatura ja houver ocorrido o vencimento
ha mais de 10 (dez) dias de algum destes encargos trabalhistas, serd solicitado o
comprovante de pagamento que nao conste do processo, devidamente autenticado.

11. A Ultima fatura somente sera liberada com a apresentacao, além dos documentos
requeridos no item 10 desta clausula, do Certificado de Quitacao do INSS, relativos aos
servigos objeto deste Contrato.

12. A liberacdao do processo para pagamento por parte do fiscal do contrato somente
ocorrera se houver comprovacao de quitacdo de todos os encargos trabalhistas e
previdenciarios vencidos até a data da entrega da respectiva nota fiscal ao



representante do CONTRATANTE, no que se refere aos funcionarios empregados na
obra.

13. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato correra por conta exclusiva da CONTRATADA.

14. Os comprovantes de pagamento de encargos previdenciarios e trabalhistas pagos
pela internet devem conter declaracao do responsavel pela tesouraria (ou similar) da
CONTRATADA, como segue:

Declaro, sob as penas da lei, que o pagamento constante deste
documento foi efetivamente realizado.

Local, data
Nome, cargo, CPF

15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data em que deveria ter
ocorrido o pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento, sera calculada
mediante a aplicacdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365
EM =1x N x VP, onde:
I = Indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
(6%);
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

16. A compensacao financeira prevista nesta condicdo sera incluida em nota fiscal/
fatura emitida posteriormente a ocorréncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUSTAGCAO DE PAGAMENTO
1 - O pagamento podera ser sustado pelo IFS, nos seguintes casos:

a) nao cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA para com terceiros, que
possam de qualquer forma prejudicar o IFS;

b) inadimpléncia de obrigacdes da CONTRATADA para com o IFS por conta deste
Contrato;

c)ndao cumprimento do disposto nas Especificacdes Técnicas do DEOP/IFS e
demais anexos do Edital de licitagao;

d) erros ou vicios nas faturas.



CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

1. A inexecucdo total ou parcial do Contrato ensejard sua rescisdo, nos termos dos
Artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

1.2 - Constituem motivos para rescisao contratual:

1.2.1 - O ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificacdes,
projetos ou prazos.

1.2.2 - O cumprimento irregular das clausulas contratuais, especificacoes,
projetos e prazos.

1.2.3 - A lentiddo do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a
presumir a nao conclusao dos servicos objeto deste Contrato, nos prazos
estipulados.

1.2.4 - O atraso injustificado do inicio da execugdo do Contrato.
1.2.5 - A paralisacdo da execucdo do Contrato, sem justa causa e prévia
comunicagcao ao CONTRATANTE.

1.2.6 - A subcontratacao total ou parcial da execugao do Contrato para
servicos nao permitidos pelo CONTRATANTE, a associacao do
CONTRATADO com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial do
Contrato, bem como a fusao, cisdao ou incorporagao.

1.2.7 - O desatendimento das determinagoes regulares da Fiscalizacdao do
CONTRATANTE.

1.2.8 - O cometimento reiterado de faltas na execugao do Contrato que
serao anotadas no "livro de ocorréncia" do Contrato.

1.2.9 - A decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil.
1.2.10- A dissolucao da sociedade.

1.2.11 - A alteragao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo do Contratante, prejudique a execugao do
Contrato.

1.2.12 - Razles de interesse publico.

1.2.13 - A suspensao da execugao do Contrato, por ordem escrita do IFS,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, exceto a greve
trabalhista por ser direito do trabalhador.



1.2.14 - O atraso superior a 90 (noventa) dias aos pagamentos devidos
pelo IFS, decorrentes dos servigos verificados, classificados ou conferidos,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo de ordem interna
ou guerra.

1.2.15 - A ndo liberacgdo, por parte do Contratante, de area, local ou objeto
para execugao do Contrato, nos prazos contratuais.

1.2.16 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugao do Contrato.

1.3 - A rescisdao do Contrato podera ser:

1.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos
enumerados nos itens 1.2.1 a 1.2.16 desta Clausula;

1.3.2 - Amigavel, por acordo entre partes, reduzida a termo no processo
da licitacdo, desde que haja conveniéncia para o Contratante;

1.3.3 - Judicial, nos termos da legislagao processual.

1.4 - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de relatério do
Departamento de Obras e Projetos e de autorizacao escrita e fundamentada do Reitor
do IFS.

1.5 - A rescisao contratual motivada por qualquer das condigdes definidas no
item 1.2 desta clausula, que sejam geradas por responsabilidade do CONTRATADO,
acarreta as seguintes consequéncias para o CONTRATADO, sem prejuizo das sancgoes
previstas na cladusula décima sexta deste Contrato, configurando-se, assim, no
reconhecimento dos direitos da Administragao.

1.5.1 - Assuncgao imediata, pelo CONTRATANTE, do objeto do Contrato, no
estado e local em que se encontrar, por ato do proprio Reitor do IFS;

1.5.2 - Ocupacao e utilizacdao do local, pelo CONTRATANTE, das instalacoes,
equipamentos, material e pessoal empregados na execugao do Contrato,
necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagao.

1.5.3 - Execugao da garantia contratual, para ressarcimento ao
CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizagdes e ela devida.

1.5.4 - Retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuizos causados ao CONTRATANTE.

1.6 - A aplicacao das medidas previstas nos itens 1.5.1. e 1.5.2., desta clausula,
fica a critério do CONTRATANTE, que podera dar continuidade dos servicos objeto deste
Contrato, por execugao direta ou indireta.

1.7 - O CONTRATANTE poderd, a seu exclusivo juizo, em caso de processamento
de recuperacgao judicial ou de proposicdao de plano de recuperagdao extrajudicial da



CONTRATADA, manter o Contrato, assumindo o controle de determinadas atividades
necessarias a sua execucao.

1.8 - Na hipétese da ocorréncia do que expressa o item 1.5.2., desta clausula, o
ato de ocupacdo sera precedido de autorizacdo expressa do Reitor do IFS.

2. No procedimento que visa a rescisdao do contrato, serd assegurado o contraditério e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugao inicial, o CONTRATADO
terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo
da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias
acauteladoras.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA FUNDAMENTAGCAO LEGAL E DA VINCULAGAO
DO CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n°® 8.666/1993 e demais normas
atinentes a espécie, e vincula-se ao edital de licitacdo da Concorréncia n°® 04/2013 e a
seus anexos, constante do processo n° 23060.001134/2013-61, bem como a proposta
da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SANCOES

1. A ndo execucgao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos
atos indicados nesta clausula, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissao do
CONTRATADO, relativamente as obrigacdes contratuais em questdo, observado o
contraditério e a ampla defesa, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na
legislagao vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

a) Adverténcia;
b) Multa:

a) de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor contratual, por dia
de atraso, por descumprimento no prazo de execugao dos servicos,
previstos neste Contrato, limitado a 20 (vinte) dias de atraso;

b.1) de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucao total e de 15% sobre o saldo contratual no caso
de inexecugao parcial do objeto contratado, recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao
oficial;

c) Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo (IFS), pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

2. As sancdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em
licitagao e impedimento de contratar com a Administracdo e de declaragao de



inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdao ser
aplicadas ao CONTRATADO com a de multa.

3. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na
execucao do cronograma de execugao fisico-financeiro ou de descumprimento de
guaisquer obrigacdes previstas na Concorréncia n.° 04/2013 e neste contrato, que nao
configurem hipoteses de aplicacdo de sangGes mais graves, sem prejuizo das multas
eventualmente cabiveis.

4. A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério do
Gestor do Contrato, desde que nao caiba a aplicagao de sangao mais grave.

5. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de até 15% (quinze
por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucao total, a multa aplicada sera de até
15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato.

6. A sangao de suspensao do direito de participar em licitacao e de contratar com o
IFS, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecucao parcial do
objeto, conforme previsto no item 5 desta clausula, entre outros casos.

7. A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, sera aplicada,
dentre outros casos, quando:

a) Tiver sofrido condenacgao definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou
contratar com o IFS, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros,
quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento
em razdo da execucdo do contrato, sem consentimento prévio do
CONTRATANTE;

e) Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do
CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

f) Apresentacdao, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado,
no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagao ou para
comprovar, durante a execugcao do contrato, a manutencdao das condicdes
apresentadas na habilitagao;

g) Inexecucao total do objeto, conforme previsto nesta clausula.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

1. Consoante o art. 45 da Lei 9.784 de 1999, o CONTRATANTE poder3,
motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.



CLAUSULA VIGESIMA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

1. Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n° 8.666/93, Lei
Complementar n° 123/2006, Decreto 6.204/2007, a legislagao de protecao e defesa do
consumidor, os preceitos de direito publico e, supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposicoes de direito privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

1. Ao presente Contrato se aplicam as seguintes disposicoes gerais:

a) as instalagdes construidas em material permanente passarao a propriedade do
CONTRATANTE, apods a conclusdo dos trabalhos;

b) as modificacdes que venham a ser introduzidas ao presente Contrato somente
terao validade se expressamente autorizada pelo CONTRATANTE;

c) nenhuma obra/servico fora dos projetos e especificacdes deste Contrato podera
ser realizada, ainda que em carater extraordinario, sem prévia e expressa
concordancia do CONTRATANTE;

d) o CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugao dos servigos distintos daquele
objeto do presente Contrato ndo podendo a CONTRATADA opor-se a execucao dos
tais servicos desde que previamente comunicada, por escrito, pelo IFS, de modo
gue as sobreditas obras/servicos ora contratados nao venham a sofrer prejuizo de
qualquer espécie;

e) integram, também, o presente instrumento para todos os fins de direito, as
normas vigentes no IFS, cujos termos as partes declaram conhecer e se obrigam
a cumprir;

f) a CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas
as obrigacdes decorrentes da execugao deste Contrato, sejam de natureza social,
trabalhista, previdenciaria, civil, comercial e fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advierem causados a terceiros.

2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data do orcamento da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardao a revisao
destes para mais ou para menos, conforme a causa, nos termos do Paragrafo 5° do
Art. 65 na Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

1. As questdes decorrentes da execugao deste instrumento, que nao possam ser
dirimidas administrativamente, serdao processadas e julgadas na Justica Federal, no
Foro da cidade de Aracaju, Secao Judiciaria de Sergipe, com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.



E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato
em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um sé efeito, as quais,
depois de lidas, sao assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Sao Cristévao (SE), ---- de ---- de 2013

CONTRATANTE
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]
CONTRATADO
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:

RG: RG:



ANEXO XI

PROJETOS DISPONIVEIS (Constantes no Processo n° 23060.001134/2013-61
e disponiveis no sitio www.ifs.edu.br>acesso a
informacao>licitagées>concorréncia n°® 04/2013)



