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MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

EDITAL N° 01/2016
Processo Administrativo n° 23060.000408/2016-48

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE/campus Sao Cristovao, sediado na Rodovia BR-101, Km 96, Povoado Quissaméa, Sao
Cristévao (SE), CEP 49100-000, mediante sua Comissao Permanente de Licitacido, designada pela
Portaria n° 0153 de 22 de janeiro de 2016, torna publico para o conhecimento dos interessados
que realizara licitacdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco global,
execucao indireta, sob o regime de execug¢ao empreitada por preco unitario, nos termos da Lei n°
8.666 de 21 de junho de 1993 em sua atual redacao, da Lei Complementar n® 123/2006 (alterada
pela Lei Complementar n°® 147/2014), da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, do Decreto n°
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto n° 8.538,
de 6 de outubro de 2015, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de 2010, e de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital e demais legislagbes atinentes a matéria.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS:

1.1.  Até as 9:00 horas, do dia 18/05/2016, no enderego: Av. Desembargador Maynard, n°
549, Bairro Suissa, CEP 49052-210, Aracaju-SE, para entrega dos Envelopes n° 1, com os
documentos de habilitacdo, e n° 02, com a proposta, além das declaragdes complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 9:00 horas, do dia 18/05/2016, na Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos
(sala da Comissdo Permanente de Licitacdo de Obras e Servicos de Engenharia), localizada no
endereco mencionado no subitem 1.1 do instrumento convocatério tera inicio a sesséo,
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a
documentacéao de habilitacdo e a realizagcao de consulta “on line” ao SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de pregos deveréao
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:



ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
ORGAO OU ENTIDADE LICITANTE
TOMADA DE PRECOS N° 01/2016

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
ORGAO OU ENTIDADE LICITANTE
TOMADA DE PRECOS N° 01/2016
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ )

2.3. A partir do horario determinado no item 1, declarada aberta a sessdo, nenhum
envelope sera aceito pela CPL.

2.4. Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentacao e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera
ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissdo de Licitacdo no enderecgo indicado
acima e conter os dois envelopes mencionados, além das declaracbes complementares, com
antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessao publica.

2.5. Na hipoétese de ocorrer ponto facultativo ou outro fato impeditivo a critério exclusivo do
IFS, que impeca a realizacdo desta licitagdo na data aprazada, fica o certame adiado para o
primeiro dia util imediatamente posterior, obedecidos 0 mesmo horario e local da realizagao.



CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de empresa especializada para a execugdo de acesso pavimentado, passeios e
urbanizacao dos prédios de Didatica do campus Sao Cristévao, do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, mediante o regime empreitada por preco unitario, conforme
especificagdes constantes no Projeto Basico - Anexo | - e demais pecas técnicas que sao partes
integrantes deste Edital.

1.2. A licitacdo compbe-se de item unico, conforme o Projeto Basico - ANEXO | -,
sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preco global.

1.3. O objeto desta licitacao devera ser executado em total observancia as normas
estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as especificacbes
técnicas, projetos e demais pecas técnicas do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacao
orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2016, na seguinte
classificacdo: Gestao/Unidade 26423/158392, Fonte 0112000000, Programa de Trabalho
12363208020RL0028, Elemento de Despesa 449051-91 PI VOBRAN4300N.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS ESCLARECIMENTOS

3.1. As informacbes e os elementos que compdem a presente Licitacao serado fornecidos
pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos (DIPOP) e pela CPL.

3.2. As solicitagdes de esclarecimentos sobre a presente licitacao deverao ser enviadas por
meio eletrbnico a Comissao de Licitacdo até o prazo de 05 (cinco) dias uteis, antes da data da
Licitacao.

3.3. A Comissao de Licitacao e/ou DIPOP prestarao os esclarecimentos solicitados, dentro
do prazo de 03 (trés) dias uteis antes da data da Licitacao.

3.4. Os licitantes receberao os esclarecimentos, no prazo estipulado no item 3.3, através de
e-mail. Os avisos e  esclarecimentos também serdo  divulgados no  site
www.comprasnet.gov.br>siasgnet>sesséo publica.

CLAUSULA QUARTA - DA IMPUGNAGAO

4.1. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n°® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administragdo julgar e
responder a impugnacao em até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do
art. 113 da referida Lei.



4.1.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta
Administracdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitacdo, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em
que tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

4.1.2. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante n&do o impedira de
participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisado a ela pertinente.

4.1.3. A impugnacédo podera ser realizada por peticdo protocolada no seguinte
endereco: Av. Desembargador Maynard, n°® 549, Bairro Suissa, Aracaju (SE), CEP 49052-210.

4.1.4. As impugnacdes podem ser enviadas também por meio eletrdnico,
tempestivamente, devendo os originais, ser enviados até 02 (dois) dias uteis antes da abertura da
sessao, no endereco mencionado no subitem 4.1.3.

4.3. O endereco eletrénico da Comissao de Licitagédo é cpl@ifs.edu.br. O contato telefénico
podera ser efetuado através do numero: (79) 3711-3186/3139 (DIPOP).

CLAUSULA QUINTA - DOS PARTICIPANTES E DO CREDENCIAMENTO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que detenham atividade pertinente e
compativel com o objeto desta licitacdo (empresas do ramo, devidamente constituidas e operando
em conformidade com a legislagdo vigente) e comprovem possuir os requisitos de qualificagdo
exigidos na Habilitagao.

5.2. O cadastramento do licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — Sicaf, de que trata a IN n° 02/2010/SLTI, é valido como parte dos requisitos da
HABILITACAO. O cadastramento no SICAF podera ser realizado em qualquer unidade dos
orgaos/entidades que integram o Sistema de Servigos Gerais — SISG, localizados nas Unidades da
Federacao.

5.2.1. A regularidade do cadastramento (niveis | a VI) do licitante inscrito no Sicaf
sera confirmada por meio de consulta on line, no ato de abertura da licitagéo.

5.3. Nao sera admitida a licitacdo empresa entre cujos dirigentes, gerentes, socios,
acionistas ou controladores, responsaveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja
servidor do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe ou que tenha sido nos
ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a publicacéo deste Edital.

5.4. Na presente licitagdo ndo sera permitida a participagdo de: a) pessoas fisicas; b)
entidades empresariais reunidas em consoércio; c) interessados proibidos de participar de licitacbes
e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacéo vigente; d) interessados suspensos de
participar de licitacbes e impedidos de contratar com o 6rgdo ou a entidade responsavel por esta
licitagdo, conforme art. 87, inciso Ill, da Lei n° 8.666, de 1993; e) entidades estrangeiras que nao
tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente; f) interessados cujo estatuto ou contrato social ndo tenha relagao
com o objeto desta Tomada de Precos; g) interessados que estejam sob faléncia, em recuperagao
judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de



dissolucdo ou liquidagao; h) O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; i)
servidor ou dirigente do Instituto Federal de Sergipe ou responsavel pela licitagdo; j) entidade
empresarial responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado; ) quaisquer interessados
gue se enquadrem nas vedacdes previstas no art. 9° da Lei 8.666/93.

5.5. Somente poderao participar desta licitacdo os interessados que comprovarem possuir
boa situacao financeira, mediante indices de balanco superiores a 1 (consoante o Anexo Il) ou
apresentacéo de capital social minimo integralizado de 10% (dez por cento) do valor or¢gado pelo
IFS, na data da apresentacdo dos documentos relativos a esta licitacdo, admitida, na forma da lei,
atualizacdo para esta data através de indices oficiais (para empresas que apresentarem indices
iguais ou inferiores a 1). Também sera analisada a capacidade de contratagdo da empresa,
conforme faculta o paragrafo 4° do artigo 31 da Lei 8.666/93, de acordo com formula constante no
Anexo Il (qualificacao econdémico-financeira). O licitante devera relacionar obrigatoriamente
TODOS os seus contratos vigentes (em andamento), conforme orientacées contidas no Anexo II,
sob pena de inabilitagdo, caso assim n&o proceda.

5.6. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio
deveréo estar devidamente representados por:

A) Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificagcdo oficial, acompanhado de: registro
comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em
vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acdes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial. Em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;
ou

B) Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuracdo ou documento equivalente, com
poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase
da licitacdo, acompanhado de documento de identificacdo oficial e do
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou
estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por agdes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de
eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de
fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial.

5.6.1. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma
empresa licitante.



CLAUSULA SEXTA - DA HABILITAGAO

6.1. Participardo desta licitagdo entidades com credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, em relagdo a habilitagdo juridica,
regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificacdo econémico-financeira, conforme disposto nos
arts. 4°, caput, 8°, § 3° 13, 14, 18 e 43, Ill da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010, bem
como entidades ndo credenciadas no referido sistema.

6.2. Para a habilitacdo regulamentada na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010, o
interessado devera atender as condigdes exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

6.2.1. SICAF sera utilizado para afericdo da habilitagdo juridica e da regularidade
fiscal federal por meio de consulta "on line". A regularidade trabalhista sera aferida por meio da
apresentacao de Certidao emitida pelo sitio oficial do Tribunal Superior do Trabalho, caso a
informacgdo nao esteja disponivel no SICAF.

6.2.2. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
quando o licitante esteja com alguma documentagdo vencida junto ao SICAF. A validade das
certidées emitidas por meio da rede mundial de computadores (Internet) ficara condicionada a
verificagdo da sua legitimidade por meio de consulta “on line”.

6.2.3. Procedida a consulta, serdo impressas declaragcdes demonstrativas da situagao
de cada licitante credenciado, que serao assinadas pelos membros da Comissao de Licitacdo, bem
como pelos representantes legais das empresas licitantes.

6.3. Relativamente a documentacdo ndo constante no SICAF, o licitante devera apresentar
a seguinte documentacao, no envelope n° 1:

6.3.1. Habilitagao Juridica:

6.3.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis;

6.3.1.2. Para as sociedades empresarias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

6.3.1.3. Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou
estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por
agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

6.3.1.4. Inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;



6.3.1.5. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

6.3.1.6. Decreto de autorizacido, quando se tratar de empresa ou sociedade
estrangeiras em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade o exigir;

6.3.1.7. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto
ou, preferencialmente, da respectiva consolidacao.

6.3.2. Regularidades fiscal e trabalhista:

6.3.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);

6.3.2.2. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

6.3.2.3. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidao conjunta,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa da
Unido, por elas administrados, conforme art. 1°, inciso |, do Decreto n°
6.106/07);

6.3.2.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS);

6.3.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidacao das leis do
trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

6.3.2.6. prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual/municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

6.3.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do
domicilio ou sede do licitante;

6.3.2.8. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatério, devera comprovar tal condicao mediante a apresentagao
de declaragao emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

6.3.2.9. a comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagao,
e nao como condi¢ao para participacao na licitagcao (Decreto n°® 8.538/2015);



6.3.2.10. na fase de habilitacdo, devera ser apresentada e conferida toda a
documentacéo e, havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade
fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame (resultado do
julgamento das propostas), prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracédo, e quando requerido pelo licitante mediante apresentacédo de
justificativa, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa;

6.3.2.11. A abertura da fase recursal em relagdo ao resultado do certame
ocorrera apos os prazos de regularizagao fiscal de que tratam o subitem
6.3.2.10.

6.3.2.12. a n&o regularizagdo da documentacdo no prazo previsto implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no
art. 87 da Lei 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacado, ou revogar a licitagao.

6.3.3. Qualificagao técnica:

Todos os licitantes, credenciados ou ndo no SICAF deverdo comprovar, ainda, a
qualificacao técnica, por meio da apresentagcéo dos documentos que seguem, no envelope n° 1:

6.3.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto
Basico, em plena validade;

6.3.3.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, registrados no CREA/CAU, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo & execugéo de obra de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo observando-se as exigéncias do ANEXO Il -
QUALIFICACAO TECNICA;

6.3.3.3. para a comprovagao de aptidao técnica da empresa nao sera exigido
registro ou chancela do CREA/CAU,;

6.3.3.4. Declaracdo formal de que dispora, por ocasidao da futura
contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugao contratual, discriminados pela empresa licitante.



6.3.3.5. declaracdo expressa do licitante de que recebeu todos os
documentos necessarios a sua participacdo no certame e de que tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

6.3.3.6. comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou
CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo. Somente serdo aceitos atestados técnicos dos
profissionais devidamente acompanhados da CAT (Certiddao de Acervo
Técnico) e registrados no CREA/CAU.

6.3.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagc&o.

6.3.3.7.1. No decorrer da execucédo da obra, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

6.3.3.8. Atestado de vistoria ou visita técnica assinado pelo servidor
responsavel, conforme modelo do Anexo IX:

6.3.3.8.1. A vistoria/visita técnica a area do objeto da presente
licitacdo é opcional, realizada em hora e dia marcado pela Entidade
Licitante, devendo observar-se as determinagdes a seguir:

6.3.3.8.2. A \vistoria/visita técnica podera ser acompanhada por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, devendo
o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3711-
3186.

6.3.3.8.3. O prazo para a vistoria/visita técnica iniciar-se-a no dia util
seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.



6.3.3.8.4. Para a vistoria/visita técnica o licitante, ou o seu
representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da
vistoria.

6.3.3.8.5. Por ocasido da vistoria/visita técnica, ao licitante ou ao seu
representante legal, podera ser entregue CD-ROM ou outra forma
compativel de reproducdo, contendo as informacgdes relativas ao
objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem
elaborar sua proposta.

6.3.3.8.6. A empresa que optar por nao realizar a vistoria/visita
técnica devera, obrigatoriamente, apresentar junto a sua
documentacéao de habilitacdo uma declaracéo de conhecimento prévio
da area de implantagdo do empreendimento. Dessa forma, caso
venha ser a vencedora, ndo podera alegar em nenhuma hipétese o
desconhecimento dos locais da realizacdo do servico e suas
peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigacdes
assumidas em consequéncia do presente certame.

6.3.3.8.7. Serdao inabiltadas as empresas licitantes que nao
apresentarem, na ocasido da habilitacdo, a declaracdo de
conhecimento prévio da area de implantagdo do empreendimento ou
nao apresentarem o atestado de vistoria/visita técnica emitido na
ocasiao da visita.

6.3.4. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

6.3.4.1. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio
social, devidamente registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
03 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

6.3.4.2. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade;

6.3.4.3. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar
copia do balangco de abertura ou cdpia do livro diario contendo o balango de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

6.3.4.4. A boa situagdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
que 1 (um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com os valores
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extraidos de seu balanco patrimonial ou apurados mediante consulta “on
line”, no caso de empresas inscritas no SICAF:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nado Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

6.3.4.5. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a
1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital minimo ou
patrimdnio liquido) n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratagao, na data da apresentacdo dos documentos relativos a esta
licitacao.

6.3.4.6. Conforme o Anexo Il (qualificagdo econdmico-financeira), o licitante
devera, sob pena de inabilitacao, relacionar, obrigatoriamente, todos os seus
contratos vigentes (em andamento), demonstrando o indice de capacidade
de contratacado (ICC) superior ou igual a 1, evidenciando assim a capacidade
financeira absoluta da empresa.

6.3.5. Todos os licitantes, credenciados ou nao no SICAF, deverao apresentar,
ainda, no envelope n° 1:

6.3.5.1. Declaragao, de que nao se utiliza de mao de obra direta ou indireta
de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigédo
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999,
conforme modelo do Anexo X.

6.3.5.2. Declaracao de inexisténcia de fato superveniente.

6.3.5.3. Declaragao de enquadramento do licitante como Microempresa — ME
ou Empresa de Pequeno Porte — EPP apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de
2006. Esta declaracdo também podera ser expedida no momento da
licitagdo, mediante o Portal de Compras do Governo Federal
(comprasnet>siasgnet>sessao publica).
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6.3.5.3.1. A apresentacao declaracdo mencionada no subitem anterior
é facultativa e devera ser entregue tdo-somente pelos licitantes
efetivamente enquadrados que pretendam se beneficiar do regime
legal diferenciado e que nao tenham sido alcangadas por alguma
hipétese de excluséo do tratamento juridico diferenciado.

6.3.5.3.2. A participacdo em licitacao na condicdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejara a aplicacao das sancgdes previstas em Lei
e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A Comissao
podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaragao.

6.3.5.4. Os documentos para habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente
ou por servidor da Administracdo, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial.

6.3.5.5. Recomenda-se que a autenticacdo por servidores do IFS,
preferencialmente, seja feita até o primeiro dia util anterior a data de abertura
da licitagdo, no horario das 09 as 11h e das 14 as 16h. Caso contrario,
podera ser efetuada no ato da sessao de licitacao.

6.3.6. Apos a fase de habilitacdo nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

6.3.7. Os documentos de habilitacdo terdo como jurisdicdo a sede (matriz) da
proponente.

6.3.8. Os requisitos referentes as qualificacoes técnica e econémico-financeira dos
licitantes seguirdo as disposi¢gdes do Anexo Il deste edital.

6.3.9. Os licitantes inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) terdo a comprovacao da habilitacao juridica e regularidade fiscal verificada
on line no referido Sistema. Neste caso, os licitantes ficam dispensados de apresentar a
documentacéo referente aos subitens 6.3.1 a 6.3.2.7. Da mesma forma, a qualificagdo econémico-
financeira das empresas cadastradas no Sicaf, no tocante a verificacdo dos indices Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) sera feita de forma on line no Sistema.

6.3.10. Se a Comissdo observar que algum documento pertinente a regularidade
fiscal do licitante encontra-se vencido (no SICAF ou no envelope de habilitacéo), a CPL podera
extrair, durante a sessdo publica, tal documento (regularizado) do sitio eletrénico do 6rgao
expedidor da certidao, anexando-o aos autos do certame. Entretanto, se o sitio eletrbnico de onde
se retirara a certidao estiver fora do ar no momento da sesséo publica (ou mesmo se ocorrerem
problemas de conectividade ou algum outro entrave operacional que impossibilite a consulta), a
CPL inabilitara o licitante.

6.3.11. A licitante ndo devera colocar documento referente a habilitacado no envelope
de proposta, sob pena de inabilitacao.
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6.4. ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA — A proposta de preco, apresentada em 01 via no
envelope n° 2, sera redigida no idioma patrio, impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao
final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou
ressalvas, devendo conter. Além dessas exigéncias, a proposta de precos devera conter os
seguintes elementos:

6.4.1. A razao social e CNPJ da empresa licitante;

6.4.2. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacoes
constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

6.4.3. Preco global em moeda corrente, expresso em numeral e por extenso, pelo
qual a empresa executara as obras/servicos;

6.4.4. A Planilha de Custos e Formacao de Precos, conforme Anexo lll, incluindo
materiais, mao de obra, projetos, encargos trabalhistas, previdenciarios, comerciais e fiscais,
incluidos todos os equipamentos auxiliares e complementares, assim como quaisquer outros
custos que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto para a perfeita realizacdo dos
Servigos.

6.4.4.1. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

6.4.4.2. Na composicao dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mé&o de obra, materiais,
equipamentos e servigos.

6.4.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.

6.4.4.4. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que nao haja majoracdo do preco
proposto.

6.4.5. Prazo global de execugdo dos servicos de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico emitida pela Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos, em que o licitante se compromete a executar a totalidade dos
servigos da obra.

6.4.6. Prazo de validade da proposta de pregos, que nao podera ser inferior a 60
(sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega.

6.4.7. Planilha Orcamentaria com todos os precos unitarios, com duas casas
decimais, e preco total em moeda corrente. Os precos de cada item/subitem da planilha nao
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poderao ultrapassar o valor mencionado para o item/subitem na referida planilha orgcamentaria

fornecida pelo IFS.

6.4.7.1. A planilha orcamentaria devera ser apresentada também em CD-
ROM, em arquivo no formato .xIs ou similar, junto com a proposta de precos.
Ressalta-se que a apresentacdo da planilha em CD-ROM nao substitui a
apresentacao da planilha escrita e assinada para efeito de analise e
julgamento.

6.4.8. Cronograma fisico-financeiro em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Basico, ajustado a proposta apresentada.

6.4.9. Além da planilha individualizada de precos, o licitante deve apresentar:

6.4.9.1. Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta, nos termos da
Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 02/09, conforme Anexo VIII;

6.4.9.1. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior
implicara a desclassificacdo da proposta.

6.4.9.2. Composicdo detalhada dos precos unitarios, com duas casas
decimais, (incluindo mao-de-obra, custo de todo material utilizado e BDI)
resultando na clareza da formacao dos precos de cada um dos itens/subitens
que compdem a planilha orgcamentaria;

6.4.9.3. Composicdo do BDI, detalhando todos os seus componentes, em
valores nominais como também sob a forma percentual (Anexo IV) e dos
encargos sociais (Anexo V).

6.4.9.3.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizacao e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicao do BDI, devendo
ser cotados na planilha orgamentaria.

6.4.9.3.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem
ser superiores aos limites estabelecidos na legislagédo tributaria.

6.4.9.3.3. Os tributos considerados de natureza direta e
personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e
a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverado ser
incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013
(TCU, Sumula 254).

6.4.9.3.4. Os licitantes sujeitos ao regime de tributagdo de incidéncia
nao cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracao de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
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dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos
contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislacdo tributaria (Acérddo n°
2622/2013 — TCU — Plenario).

6.4.9.3.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional
deverao apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composicdo do BDI compativeis com as aliquotas a
que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n°® 123/2006, bem como que a composicdo de
encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicées que
essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar (Acordédo n° 2622/2013 — TCU — Plenario).

6.4.9.3.6. A composicédo de encargos sociais das empresas optantes
pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar.

6.4.9.3.7. Sera utilizada a taxa de BDI do orcamento base da licitagcao
nos casos de aditivos contratuais incluindo novos servigos, sempre
que a taxa de BDI adotada pela Contratada for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e a manutengao do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013.

6.4.9.3.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas
relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante
devera apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a
natureza do objeto, ndo superior ao limite indicado no projeto basico.

6.4.9.4. Serao analisados os precos unitarios, com duas casas decimais, de
cada item/subitem da planilha orgcamentaria, observando-se a sua
exequibilidade e a obediéncia quanto ao valor maximo orcado na planilha
fornecida pelo IFS.

6.4.9.5. Se o precgo unitario e o preco global indicados pelo licitante ndo
corresponderem entre si, apenas o preco unitario sera considerado, e o total
sera corrigido de forma a conferir com aquele, considerando-se para a
Proposta o valor corrigido.

6.4.9.6. Nas hipdteses eventuais de reducdes ou acréscimos de servigos
novos ou ja constantes das especificacbes e projetos fornecidos, seréo
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usados os precos unitarios do SINAPI/CEF e/ou ORSE/DEHOP/SE (com as
devidas justificativas), inclusive o BDI, a critério da Diretoria de Planejamento
de Obras e Projetos do IFS.

6.4.9.7. Aberta a proposta de preco e constatada a falta de assinatura do
representante legal ou responsavel técnico, a Comissao de Licitagdo podera
efetuar o cotejo de assinatura, caso os mesmos estejam presentes a sessao,
devidamente identificados, ressaltando-se que o representante legal presente
e credenciado pela empresa podera assinar a documentagao, conforme
poderes delegados através de carta de credenciamento.

6.4.9.8. Aberta a proposta de preco e constatada a falta de CD ROM exigido
no subitem 6.4.7.1, a Comissao de Licitacdo podera dispensa-lo, caso nao
haja problemas para efetuar a analise técnica ou podera conceder o prazo de
até 02 (dois) dias uteis para que a empresa providencie a sua entrega.

6.4.10. O valor global estimado, orgado pelo IFS, para a execugéo da obra é de R$
698.041,43 (seiscentos e noventa e oito mil, quarenta e um reais e quarenta e trés
centavos), considerado o pre¢o maximo.

CLAUSULA SETIMA - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO PROCEDIMENTO NAS
REUNIOES

7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos
licitantes, a Comissao Permanente de Licitacdo recebera, de uma so vez, os Envelopes n° 01 e n°
02 e procedera a abertura da licitagéo.

7.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicagao entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o
bom andamento dos trabalhos.

7.3. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera
recebido; tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentacdo ou proposta de precos apresentadas.

7.4. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n°
01 - Documentos de Habilitagao.

7.4.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for
0 caso.

7.5. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, a
Comissao verificara o eventual descumprimento das condi¢cdes de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros.
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7.5.1. SICAF;

7.5.1.1. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de
certiddes, quando o licitante esteja com alguma documentacao vencida junto
ao SICAF. A validade das certiddées emitidas por meio da rede mundial de
computadores (internet) ficara condicionada a verificagdo da sua legitimidade
por meio de consulta on-line. Procedida a consulta, serdo impressas
declaracdes demonstrativas da situacao de cada licitante credenciado, que
serao assinadas pelos membros da Comissao de Licitacdo, bem como pelos
representantes legais das empresas licitantes.

7.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

7.5.3. Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

7.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

7.7. Constatada a existéncia de sancao, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta
de condigéo de participagao.

7.7.1. Nao ocorrendo a inabilitacao por forga das situacbes acima mencionadas, a
documentacao de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.

7.7.2. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e
horario em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos
os documentos de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de
Precos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da
Comissdo, permanecerdao em poder desta, até que seja concluida a fase de
habilitacao.

7.8. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da
decisao desfavoravel do recurso.

7.9. Apos o procedimento de verificagdo da documentacao de habilitagcdo, os Envelopes n°
02 - Proposta de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.
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7.9.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito
de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos serdao rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

7.9.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em razao de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apods o julgamento.

7.10. As propostas de precgos dos licitantes habilitados serdo entéo julgadas, conforme item
proprio deste Instrumento Convocatério.

7.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis
para a apresentagcdo de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

7.12. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissado e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. A ata de
julgamento da fase de habilitagdo e de proposta é gerada eletronicamente pelo Portal de Compras
do Governo Federal (comprasnet>siasgnet>sessao publica).

7.13. Sera considerado inabilitado o licitante que:

7.13.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatoério
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do
SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovagao da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte.

7.13.2. Incluir proposta de precos no Envelope n° 01.

7.14. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

7.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds solicitacdo da Comissdo de Licitagdo, comprovar a
regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo.

7.16. A nao regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sendo facultada a convocagéo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo. Se, na ordem de classificagédo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao fiscal, sera concedido o
mesmo prazo para regularizacao.

7.17. A intimagao dos atos de habilitacao ou inabilitacdo dos licitantes sera feita mediante

divulgacdo no campo “Avisos” do Siasgnet (Portal de Compras do Governo Federal —
Comprasnet), como também mediante e-mail das licitantes participantes e aviso no sitio
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www.ifs.edu.br. Se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisao, a intimacao sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

CLAUSULA OITAVA - DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.1. Somente serdo aceitas propostas:

8.1.1. Que estejam completas, isto &, contenham informag¢des suficientes que
permitam a perfeita identificacdo qualitativa e quantitativa dos servigos licitados e que atendam a
todas as exigéncias do edital.

8.1.2. Que contenham todos os itens de servigos listados no Anexo llI.

8.1.3. Que nao contenham precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
nem oferta de vantagem nao prevista neste Edital, ou proposta alternativa.

8.1.4. Que nao ultrapassem o0s precos unitarios discriminados na planilha
orcamentaria para cada item e/ou subitens listados, considerados precos maximos de aceitacao.

8.1.5. Que nao forem inexequiveis, assim consideradas as propostas:

8.1.5.1. Que nado venha a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentacédo que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a
execucgao do objeto do contrato

8.1.5.2. Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor or¢ado pela Administragao

b) valor or¢cado pela Administracao
8.2. Ainda que a proposta esteja enquadrada em uma das situagdes do subitem anterior,
sera assegurado ao licitante o direito de provar a sua exequibilidade diante do prego proposto nas
condi¢des definidas no subitem 8.1.5.1. Nessa situacao, sera facultado ao licitante o prazo de 02
(dois) dias uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme

parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagéo.

8.3. As propostas de preco serdo encaminhadas a Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos do IFS, para analise técnica.

CLAUSULA NONA - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. O critério de julgamento sera o menor prego global.
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9.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os
documentos pelos membros da Comisséo de Licitacédo e pelos representantes legais dos licitantes.
A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das propostas.
Estas serdo analisadas por uma equipe técnica da Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos
do IFS.

9.3. A Comissao de Licitacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.4. No julgamento das propostas, a Comissao levara em consideracéo a analise técnica de
acordo com os critérios objetivos definidos no edital, baseados nas normas e principios da Lei
8.666/93.

9.4.1. O tipo de licitacdo a ser adotado é a de MENOR PRECO GLOBAL, isto &,
quando o critério de sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo determinar que sera
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com todas as especificagdes do edital e
ofertar o menor precgo global.

9.4.2. Embora a proposta de prego seja de ordem global, serdo analisados os
precos unitarios, com duas casas decimais, de cada item/subitem da planilha orgamentaria
apresentada, sendo desclassificada a proposta que contenha precos unitarios acima do valor
orcado pelo IFS para aquele item/subitem e também os considerados inexequiveis que nao tiverem
comprovadas a sua exequibilidade, conforme o subitem 8.2 deste edital.

9.4.3. A analise técnica da composicao de precos unitarios de cada item/subitem da
planilha orcamentaria devera comprovar que a sua composi¢cdo atende aos critérios técnicos
adotados pelo IFS para formagao do preco final daquele item/subitem.

9.4.4. As composicbes dos itens “Administragdo Local da Obra” e “Encargos
Complementares” deverao ser apresentadas separadamente da composicdo dos precos unitarios
dos demais itens da planilha de servigos (ver planilhas de composi¢ao da administragédo local da
obra e encargos complementares — Anexo VI do Edital).

9.4.4.1. Fica estabelecido que o critério de medi¢cdo para a administracéo
local sera estipulado em pagamentos proporcionais a execuc¢ao financeira da obra, conforme
recomendado pelo Acordao n°® 2622/2013 — TCU — Plenario.

9.45. Se o prego unitario e o preco global indicados pelo licitante n&o
corresponderem entre si, apenas o preco unitario sera considerado, e o total sera corrigido de
forma a conferir com aquele, considerando-se para a Proposta o valor corrigido.

9.4.6. A deteccao de erros ou omissdes considerados irrisérios em relacdo a
quantitativos ou preco poderdo ser desconsiderados para critérios de desclassificacdo, caso a
Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos do IFS ateste que o erro é irrelevante para o
montante da obra, considerando que o0s servicos somente serdo pagos de acordo com as
quantidades realmente executadas.
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9.4.7. A composi¢do do BDI sera analisada tecnicamente, ressaltando-se que a
empresa licitante deve apresentar a formula aplicada para o calculo do percentual final de maneira
que a analise técnica possa comprovar esse calculo. O modelo apresentado no Anexo IV é um
modelo exemplificativo, devendo o licitante obedecer a legislagdo quanto as taxas dos tributos.

9.4.7.1. Adotar, na composi¢cao do BDI, percentual de ISS compativel com a
legislacao tributaria do municipio onde sera prestado o servigo previsto da obra, observando a
forma de definigdo da base de calculo do tributo prevista na legislagdo municipal e, sobre esta, a
respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual proporcional entre o limite maximo de 5%
estabelecido no art. 8°, inciso I, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do
Ato das Disposi¢cdes Constitucionais Transitérias; conforme recomendado pelo Acdérddo n°
2622/2013 — TCU — Plenario.

9.4.7.4. Sera exigida a incidéncia da taxa de BDI especificada no or¢camento-
base da licitacdo para os servicos novos incluidos por meio de aditivos contratuais, sempre que a
taxa de BDI adotada pela Contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o
equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do
Decreto n. 7.983/2013; conforme recomendado pelo Acordao n°® 2622/2013 — TCU — Plenario.

9.5. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.

9.6. As propostas serao classificadas em ordem crescente de pregcos propostos, sendo
considerada vencedora, para fins de adjudicagdo, o licitante que tenha apresentado a proposta de
acordo com as especificagdes do edital e ofertado o menor preco.

9.7. A Comissdo de Licitacdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-a a comparagdo com OS
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007 e
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

9.7.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ou empresas de pequeno
porte que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor prego serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada. O disposto neste subitem somente se aplicara
quando a melhor oferta valida ndo houver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

9.7.1.2. A preferéncia de que trata o subitem 9.7 sera concedida da seguinte
forma:

a) A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 15 (quinze)
minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 02 (dois) dias
uteis, contados da comunicacao da Comissao de Licitacdo, na hipotese
de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para
posterior inclusdo nos autos do processo licitatorio.
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b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

9.7.1.3. Caso sejam identificadas propostas de pregcos idénticos de
microempresa ou empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissao de Licitagdo convocara os licitantes para
gque comparecam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta.

9.7.1.4. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a
nova classificacao das propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o
procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicagao deste, prevalecera a classificacao inicial.

9.7.1.5. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a
escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados
serao convocados.

9.8. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissao de Licitacdo podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das
causas de desclassificacao.

9.9. Concedido o prazo na forma do item 9.8 e ocorrendo a manutencao das causas que
motivaram a desclassificacdo, o Diretor Geral do campus Sao Cristévao do Instituto Federal de
Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe podera revogar a presente licitagao.

9.10. Sera desclassificada a proposta que:

9.10.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

9.10.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

9.10.3. ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou
anexos;

9.10.4. contiver oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;

9.10.5. ndo apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, de
que trata a Instrugdo Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informacéo do Ministério do Planejamento, Orgamento e
Gestao, conforme modelo anexo a este edital;
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9.10.6. Apresentar, na composicado de seus precos:

9.10.6.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimeis;
9.10.6.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
9.10.6.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos

insuficientes para compor a unidade dos servigos;

9.10.7. apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentacdo que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao do
objeto do contrato;

9.10.7.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo
valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo, ou (b) Valor
orcado pela Administracao;

9.10.7.2. Nessa situacdo, sera facultado ao licitante o prazo de 02
(dois) dias uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua
proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de
1993, sob pena de desclassificagao.

9.11. Sera desclassificada a proposta cujo precgo global ou o prego de qualquer um de seus
custos unitarios superem os precos de referéncia fixados pela Entidade Licitante, em conformidade
com os projetos anexos a este Edital.

9.12. Se a proposta de preco nao for aceitavel, a Comissdo de Licitacdo examinara a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

9.13. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao de Licitacdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.14. Do julgamento das propostas e da classificacao, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentacao de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera comunicado
aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no mesmo prazo.

9.15. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicao de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissao de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologacéao do
resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicacao do objeto licitado ao
licitante vencedor.
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9.16. A intimacao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacdo sera feita por comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata.

9.17. O resultado do certame sera divulgado no Diario Oficial da Uni&o.

9.18. Cabera ao Diretor Geral do campus Sao Cristovao do Instituto Federal de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe homologar o parecer conclusivo de classificagdo elaborado pela
CPL.

CLAUSULA DECIMA — DOS RECURSOS, DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

10.1. A interposicao de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e
julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

10.1.1. Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardao com vista
franqueada aos interessados, pelo prazo necessario a interposicdo de recursos.

10.1.2. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razoes de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

10.1.3. O recurso sera dirigido a autoridade superior), por intermédio do Presidente
da Comissao de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

10.1.4. Os recursos deverao ser encaminhados para a secdo de protocolo da
Reitoria do IFS, instalada no seguinte endereco: Avenida Jorge Amado, n° 1551, Loteamento
Garcia, Bairro Jardins, CEP 49025-330, Aracaju (SE).

10.1.5. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis. Findo esse periodo, impugnado ou n&o o recurso, a
Comissao de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, reconsiderar a sua decisdo ou
fazé-lo seguir, devidamente informado, até o Diretor Geral do campus Sao Cristovao do Instituto
Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe.

10.1.6. Ocorrendo a participacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
detentora de melhor proposta e sendo comprovada irregularidade fiscal por parte dessa empresa,
a abertura da fase recursal s6 sera procedida apds os prazos de regularizagdo previstos no
subitem 6.3.2.10.

10.2. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa do licitante que pretender

reconsideracdo das decisbes da Comissao de Licitacao/lIFS, deverao ser apresentados
exclusivamente por escrito.
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10.3. Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo estabelecido na Lei ndo serdo
aceitos.

10.4. Em se constatando dolo ou ma fé no procedimento recursal, com intuito meramente
protelatorio, o licitante recorrente ficara sujeito a exclusdo do processo, sem prejuizo de outras
sangodes legais.

10.5. A homologacao e a adjudicagao ocorrerdao apds o transcurso do prazo recursal ou
depois da decisao da autoridade competente sobre os recursos interpostos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO TERMO DE CONTRATO

11.1. Apdés a homologacédo e adjudicacdo desta licitagdo e sua efetiva publicacdo, em
sendo realizada a contratag&o, devera ser firmado Termo de Contrato prorrogavel na forma dos
arts. 57, § 1° e 79, § 5° da Lei n° 8.666/93.

11.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacédo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

11.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura do
adjudicatario, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico,
para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de seu
recebimento.

11.4. O prazo para assinatura e devolugcdo do Termo de Contrato podera ser prorrogado,
por igual periodo, por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

11.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracao realizara consulta on line
ao SICAF, e a outros meios, para verificar se o licitante vencedor mantém as condigdes de
habilitacdo, como também ao Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados - CADIN, cujos
resultados serdao anexados aos autos do processo. Tao-somente a inscricdo no CADIN nao
determina a impossibilidade de contratar.

11.5.1. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de
aplicacéo das penalidades previstas no edital e anexos.

11.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condicbes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a
ordem de classificacdo e mantidas as mesmas condi¢cdes da proposta vencedora, sem prejuizo
das sancgdes previstas neste edital e demais normas legais pertinentes.

11.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
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descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

11.8. O Contrato, formalizado por nota de empenho e Termo de Contrato, tera vigéncia de
09 (nove) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada,
podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que haja justificativa fundamentada e
aceita pela Administracao.

11.9. A Administragdo providenciara a publicacdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Uniao — Secéo 3, até o quinto dia util do més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, paragrafo unico, da Lei 8.666/93. A
eficacia do contrato se dara apds a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Uniao.

11.10. Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n° 8.666/93, a legislacéao de
protecao e defesa do consumidor, os preceitos de direito publico e, supletivamente, os principios
da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado.

11.11. Os termos do contrato vincular-se-ao estritamente as regras deste instrumento e de
seus anexos e ao conteudo da proposta do licitante vencedor.

11.12. O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
disciplinados no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

11.13. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem no quantitativo do fornecimento ajustado, até 25% (vinte
e cinco) do valor inicial atualizado do contrato.

11.14. Nenhum acréscimo ou supressado podera exceder o limite estabelecido na Lei n°
8.666/93, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes.

11.15. Integrardo o Contrato, dele fazendo parte os seguintes documentos:

a) Edital de Tomada de Precgos n°® 01/2016;

b) Proposta da Contratada;

c¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Todos os elementos técnicos componentes constantes do presente Edital.

11.16. Fica estabelecido que no caso de alteragcdo implicando em acréscimos ou
supressodes autorizadas no projeto, a avaliacdo do servigo/obra correspondente sera baseada no
orcamento analitico apresentado nesta licitacao.
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11.17. Na ocorréncia da realizacdo de servicos nao previstos no projeto e especificagdes
dos servigos/obras, o prego unitario para realizacdo dos mesmos, sera estabelecido segundo o que
dispde o item 6.4.9.6 deste edital.

11.18. Caso a empresa adjudicataria venha a se recusar a assinar o contrato, o IFS
convocara a segunda colocada a assinar contrato nas mesmas condi¢des propostas pela primeira
colocada, e assim sucessivamente.

11.19. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

11.20. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia da CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execucao do objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

11.21. Caso a Contratada opte pela subcontratacdo permitida, devera informar a
Contratante todos os dados referentes a empresa subcontratada, inclusive no que tange ao
contrato de prestagao de servicos.

11.22. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

11.23. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e
seus anexos, na proposta apresentada e no Instrumento do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

12.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
assumidas, inclusive indenizacao a terceiros e multas eventualmente aplicadas, o adjudicatario, no
prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as
condicOes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que
cumpridas as obriga¢des contratuais.

12.2. A garantia a que se refere o subitem 12.1, podera ser apresentada numa das
seguintes modalidades: caucdo em dinheiro, titulos da Divida Publica da Unido, Fianca Bancaria
ou Seguro Garantia, a critério do licitante.

12.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagao

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).
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12.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administracao a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

12.5. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de
1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, igual a diferenca
entre 0 menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente

proposta.

12.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo minimo de trés meses apos o término da vigéncia contratual.

12.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do n&o cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucgao do contrato;

c) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, n&o
honradas pela CONTRATADA.

12.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior.

12.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa
Econémica Federal, com correcdo monetaria.

12.10. Caso a opcgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

12.11. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter
validade durante a vigéncia do contrato.

12.12. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

12.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicoes.
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12.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

12.15. A Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

a) caso fortuito ou forga maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagbes
contratuais;

c) descumprimento das obrigacbes pela Contratada decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragéo.

12.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que
nao as previstas neste item.

12.17. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Administragdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de trés meses apdés o término da vigéncia, caso a Contratante nao
comunique a ocorréncia de sinistros.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DA INDENIZAGAO

13.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apdés a conclusdo de cada etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugdo do objeto e dos
materiais empregados.

13.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°,
§ 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

13.3. Os pagamentos serao efetuados de acordo com a clausula décima quarta da minuta
de contrato, levando-se em consideragcdo o regime de execucgdo estabelecido no certame, qual
seja: empreitada por preco unitario, observados os servicos efetivamente executados, com base
nos servigos constantes da planilha de orcamento apresentada pelo licitante — parte integrante do
contrato.
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13.4. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagdo a que aquela se
referir.

13.4.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao
da regularizacao da situagéo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

13.5. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdo em relacdo aos servigos efetivamente executados e aos materiais
empregados.

13.6. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

13.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

13.6.2. deixou de executar as atividades Contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

13.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior &8 demandada.

13.7. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.

13.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

13.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

13.9.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto,
0 pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.10. O pagamento podera ser sustado pelo IFS, nos seguintes casos:

a) nao cumprimento das obrigacdes da Contratada para com terceiro, que possam de
qualquer forma prejudicar o IFS;

b) inadimpléncia de obrigagdes da Contratada para com o IFS por conta deste
Contrato;
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¢) nao cumprimento do disposto nas Especificacdes Técnicas e demais anexos deste
Edital;

d) erros ou vicios na fatura;

€) nao pagamento dos funcionarios envolvidos na obra.

13.11. As faturas serado protocoladas e encaminhadas a Diretoria de Planejamento de
Obras e Projetos do IFS, para conferéncia da execuc¢ao dos servigos e posterior encaminhamento
ao setor competente, que dispora de até 30 (trinta) dias corridos para efetivagdo do pagamento.

13.12. S serdo pagos os servicos efetivamente realizados, conforme o regime de
execucao estabelecido: empreitada por preco unitario.

13.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagao da seguinte férmula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) | = (6/100) | =0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTE E DA REVISAO

14.1. Proceder-se-a a revisao do contrato a qualquer tempo, desde que ocorra fato
imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, que onere ou desonere
excessivamente as obrigagdes pactuadas.

14.2. A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular a Administracao requerimento
para a revisao do contrato, comprovando a ocorréncia de fato imprevisivel ou previsivel, porém
com consequéncias incalculaveis, que tenha onerado excessivamente as obrigacdes contraidas
por ela. A comprovacao sera feita por meio de documentos, tais como lista de preco de
fabricantes, notas fiscais de aquisicado de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas
a época da elaboracao da proposta e do momento do pedido de revisao do contrato.
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14.3. Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilha de custos
comparativa entre a data da formulacdo da proposta e do momento do pedido de revisdo do
contrato, evidenciando o quanto o aumento de precos ocorrido repercute no valor total pactuado.

14.4. A Administracado, reconhecendo o desequilibrio econdmico-financeiro, procedera a
revisdo do contrato, formalizada por termo aditivo e publicado o seu extrato na imprensa oficial.

14.5. Independentemente de solicitagdo, a Administracdo tem a obrigacdo de convocar a
CONTRATADA para negociar a reducdo dos pregos, mantendo o mesmo objeto cotado, na
qualidade e nas especificagdes indicadas na proposta, em virtude da reducdo dos precos de
mercado, procedendo-se a revisdo do contrato, formalizada de acordo com o item 14.4 desta
clausula.

14.6. Na hipotese de o prazo de execucdo da obra exceder 12 (doze) meses, contados da
data da apresentacdo da proposta até a data do adimplemento de cada parcela, por motivos
alheios a vontade da CONTRATADA, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por
interesse do CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou forca maior,
podera ser reajustado utilizando-se a aplicagdo do INCC (indice Nacional da Construgéo Civil),
mediante solicitacao expressa ao CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder
o acréscimo pretendido. O reajuste incidira sobre o saldo remanescente do contrato.

14.6.1. Na situagdo de atraso no cumprimento do objeto por culpa do contratado: se
houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto;
e se houver diminuicado do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto.

14.6.2. Na situacdo de antecipacdo do cumprimento do objeto: prevalece o indice
vigente na data em que for realizado o objeto.

14.6.3. Em casos de prorrogacao: prevalece o indice vigente no més previsto para
cumprimento do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratagdo; ensejar o retardamento da execucao do objeto; fraudar na execucao do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancgbes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

b) multa moratéria de até 0,1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
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b.1 - em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagao da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 30 (trinta) dias corridos autorizara a Administracdo Contratante a
promover a rescisdo do contrato;

b.2 — as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

c) multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucgao total do objeto e de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual no caso de inexecugao parcial do objeto contratado, recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da comunicacéo oficial,

d) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até 2 anos;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados e apos decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem
anterior.

15.3. A aplicagao de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis.

15.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

15.5. A aplicagao de qualquer penalidade nao exclui a aplicacdo da multa.

15.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:

15.6.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.6.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em
virtude de atos ilicitos praticados.
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15.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

15.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

15.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicac&o enviada pela
autoridade competente.

15.10 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.11. As sangbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

15.12. A inexecugao total ou parcial dos servigos objeto desta licitagdo dara causa para sua
rescisao, consoante estabelece os artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. O objeto desta licitacédo sera recebido:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da sua conformidade com as
especificagbes constantes do Projeto, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao do contratado;

b) Definitivamente, apds a verificagdo da execucdo integral e com as eventuais
corregcdes dos servicos/obras, se necessario, e sua consequente aceitagao, por
servidor ou comissao designada, para tal fim, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes apds o decurso do prazo previsto em lei para observacgao.
Para o recebimento definitivo do objeto, a Contratada devera providenciar a
seguinte documentacao: as built da obra, elaborado pelo responsavel por sua
execucao; laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, aprovando a obra; Carta
“Habite-se” emitida pela prefeitura do municipio.

16.2. Durante o prazo de garantia da obra, a Contratada é obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

16.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluirda a empresa Contratada da
responsabilidade civil nem ético-profissional, no que tange a execugao do contrato.
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16.4. De acordo com o art. 618 do Cédigo Civil, a Contratada “responderda, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais,
como do solo”.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO REGIME DE EXECUGAO E DAS ALTERAGOES

17.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

17.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria.

17.3. O contrato sera realizado por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por
preco unitario.

17.4. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
podera ser reduzida para a preservacao do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais n&do excedam os
custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada
a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

17.5. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou preco
devera apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da Administracdo Publica
divulgado por ocasiao da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o precgo global contratado e o
preco de referéncia, ressalvada a excecao prevista no subitem anterior e respeitados os limites do
previstos no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS HIPOTESES DE RESCISAO CONTRATUAL

18.1. As hipoteses de rescisao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos,
sdo aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666,
de 1993.

18.2. O termo de rescisao devera indicar, conforme o caso:

18.2.1 — Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
18.2.2 — Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

18.2.3 — Indenizacbes e multas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. A autoridade competente podera revogar a licitacao por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
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parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.2. A homologagao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacgao.

19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagcdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatério.

19.4. A participagcdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condicbes estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da
obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele contidas.

19.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacdo das
propostas.

19.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que
nao haja comunicagdo da Comissao em sentido contrario.

19.7. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promoc¢ao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada
a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

19.8. As normas que disciplinam este certame serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracado, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

19.9. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reproducgéo grafica de tais documentos, nos termos
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

19.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

19.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico. Assim, havera inabilitacido ou desclassificacdo por
formalismos irrelevantes e exacerbados, conforme julgamento da Comisséo de Licitagao.

19.12. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

19.13. Os interessados que tiverem duvidas de ordem técnica ou legal dos termos desta

licitagdo, serdo atendidos na Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos/IFS, para os
esclarecimentos necessarios.
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19.14. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposicdes da Lei
n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

19.15. Esclarecimentos administrativos adicionais acerca deste Edital poderao ser obtidos
na Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, no horario das 8 horas as 11h30 e das 14 horas
as 17 horas, ou mediante os telefones (079) 3711-3186/3139.

19.16. O Edital com seus anexos e pecas técnicas (projeto basico, plantas e demais
projetos) esta disponiblizado, na integra, no site www.ifs.edu.br> acesso a informagdo>licitagées
de engenharia>Tomada de Pregos>ano 2016. Também podera ser obtido no endereco constante
nos itens 4.1.3 deste instrumento convocatdrio, por meio da Coordenadoria de Licitagcbes de Obras
e Servicos de Engenharia, telefone: (79) 3711- 3139/3186.

19.17. Este edital e seus anexos sdo complementares entre si, de forma que o que faltar
em um documento é suprido pelo outro.

19.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Projeto Basico com Especificacbes Técnicas;
Anexo Il — Qualificagao Técnica e Econémico-Financeira;
Anexo Il — Planilha de Custo e Formacéao de Precos;
Anexo IV — Composicéo do BDI;

Anexo V — Composigcéo Estimada de Encargos Sociais;

Anexo VI — Planilhas de Composicdo da Administracdo Local e Encargos
complementares;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo VIII — Modelo de Declaracado de Elaboragao Independente de Proposta;
Anexo IX — Modelo de Declaracéo de Vistoria;

Anexo X — Modelos de Declaragao (fato superveniente impeditivo da habilitagéo e
modelo de declaragao de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da
Constituicdo Federal);

Anexo XI| - Minuta de Contrato;

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Sec¢ao Judiciaria de
Aracaju - Justica Federal -, excluido qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Séao Cristévao (SE), 26 de abril de 2016

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO/CAMPUS SAO CRISTOVAO
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ANEXO |

PROJETO BASICO COM ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBJETO

Execucdo de acesso pavimentado, passeios e urbanizacdo dos prédios de Didatica do
campus Sao Cristovao, do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe, conforme especificagbes técnicas constantes no Projeto Basico e demais pecas
técnicas integrantes deste Edital.

JUSTIFICATIVA

O crescimento de uma instituicdo de ensino e cientifica promove naturalmente a inflacédo
de seu corpo administrativo e alunado, apresentando a necessidade de redimensionar a
sua infraestrutura com novas edificagdes a serem ocupadas pela comunidade académica.
A diversidade de usos e formas de ocupagdo, no conjunto das cidades-sede que
congrega, € um desafio que o IFS tem de equacionar, também, através da adaptacdo de
suas multiplas sedes dotando-as de areas suficientemente urbanizadas que permitam o
trafego da comunidade académica entre varios prédios do campus. Este desafio é
recepcionado pelo Instituto como uma oportunidade de crescer e modernizar-se, para
cumprir com a sua tarefa maior: garantir um ambiente digno e democratico a alunos,
professores e servidores que compdem a sua comunidade académica.

Nesse cenario, com o objetivo de dotar o campus de Sao Cristovdo com uma melhor
infraestrutura de funcionamento, a Diretoria de Planejamento de Projetos e Obras —
DIPOP — apresenta este documento como justificativa @ Execucéo de acesso pavimentado
passeios e urbanizacdo desse campus.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO: O valor global estimado orgado pelo IFS para a
execucdo da obra é de R$ 698.041,43 (seiscentos e noventa e oito mil, quarenta e um
reais e quarenta e trés centavos), considerado o pregco maximo.

ADJUDICACAO DO OBJETO: ( X ) Global () Por ltem

EMPREITADA:( ) Preco Global ( X') Preco Unitario

DOTACAO ORGAMENTARIA

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes do objeto desta licitagdo estdo
consignados no Orcamento da Unido previsto para o exercicio de 2016, Fonte
0112000000, Ptres 108825, Elemento de Despesa 449051-91, Programa de Trabalho:
12363208020RL0028, UG/GESTAO: 158392/26423.

GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

A licitante vencedora prestara Garantia de Execugdo, dentre as seguintes modalidades:
seguro-garantia, fianca bancaria, caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. A Garantia de Execucgao
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Contratual sera liberada e restituida pelo IFS a Licitante, no prazo de 05 (cinco) dias uteis
do efetivo cumprimento das obrigac¢des contratuais.

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

O prazo previsto de execuc¢ao dos servigos € de 06 meses (180 dias corridos), contados a
partir do recebimento, pela Contratada, da Ordem de Servigo emitida pela Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado mediante
justificativa por escrito e previamente autorizado pela Administracéo.

PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

A garantia dos servigcos devera ser de 5 (cinco) anos.

LOCAL DE EXECUGCAO
Rodovia BR 101, km 96, Povoado Quissama, Sao Cristovao/SE. CEP: 49100-000.

UNIDADE FISCALIZADORA

Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos (DIPOP) do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe. A nota fiscal sera atestada por servidor da DIPOP,
oficialmente designado pela Administracao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sao obrigacdes da Contratada:

1. Cumprir, fielmente, suas prestagcdes contratuais em conformidade com os termos da
Tomada de Precos, dos seus anexos e da proposta;

2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a Fiscalizacdo ou ao acompanhamento pela Contratante;

3. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagcbes
sociais previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria;

4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicagao do objeto da Tomada de Precos;

5. Nao opor embaragos ao acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao contratual por
parte do representante da Contratante, devendo prestar todas as informacgdes requeridas
e atender as determinacdes do fiscal para a corre¢cao de eventuais vicios encontrados;

6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigac¢des assumidas, sem qualquer dnus a Contratante;

7. Manter documentagcdo regular durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas durante todo o processo da contratagéo;

8. Manter na obra copias de todos os projetos, bem como do memorial descritivo e
especificagdes técnicas;
9. Reparar, corrigir, remover, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
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objeto contratado no qual se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes;

10. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto desta licitacdo, em suas
quantidades e qualidades exigidas e conforme a Tomada de Pregos e seus anexos;

11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante a
execucgao dos servigos;

12. Manter, durante a execugao dos servicos, pessoal devidamente uniformizado, em
boas condi¢des de higiene e seguranga, e devidamente identificado. Manter sempre os
locais de trabalho limpos;

13. Fornecer Equipamentos de Protecao Individual - EPIs, apropriados para o exercicio
das atividades profissionais, como exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MT
e demais regulamentagdes, oferecendo treinamento adequado aos usuarios;

14. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC) que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-
18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga;

15. Cuidar para que todas as partes das obras e a propria obra permanegam sempre
limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local e de forma
apropriados. Providenciar, ainda, a retirada imediata de detritos dos acessos e das areas
e vias adjacentes e internas que tenham resultado de operacdes relativas as obras;

16. Fazer a remocéao de todo entulho para fora da obra e local permitido pelo 6rgéo de
controle municipal;

17. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranca,
prevencao de acidentes e incéndios no desempenho de cada etapa das funcbes
especificas;

18. Submeter a aprovacdo da fiscalizagcdo do IFS amostras dos materiais a serem
empregados, 0s quais deverdo ser novos, de primeira qualidade e de acordo com as
especificagcdes. Cada lote ou partida de material sera confrontado com respectiva
amostra, previamente aprovada pela Fiscalizacdo. As cores de quaisquer materiais e
pinturas a serem executados na obra seréo definidos ou confirmados pela fiscalizacdo no
momento oportuno, ouvido o autor do projeto. Se julgar necessario, a fiscalizagcao podera
solicitar a Contratada a apresentacao de informagéo, por escrito, dos locais de origem
dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a
qualidade dos materiais empregados. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados
pela Contratada sem 6nus para a Contratante, e executados por laboratérios aprovados
por esta;

Observagoes: As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, serao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou ja empregados. Quando houver motivos ponderaveis para substituicao de
um material especificado por outro, a Contratada apresentara, por escrito, a proposta de
substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido, com o orgamento do
material especificado na substituicao da proposta. A substituicdo somente sera aprovada
quando da mesma resultar melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério da
Instituicdo, e se processara com compensacao financeira para as partes, devendo ser
previamente autorizada pela Instituicdo. Quando ndo houver compensacao financeira, a
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substituicdo podera ser autorizada pela Fiscalizagao no Diario de Obra.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela Contratada em tempo oportuno,
nao admitindo a Fiscalizagcdo, em nenhuma hipdtese, que a referida consulta sirva para
justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

19. Providenciar Diario de Obra, dotado de paginas numeradas e em trés vias, onde
serao registradas todas as atividades, ocorréncias, entrada de materiais e equipamentos
e demais fatos relevantes relativos aos servigos de construcéo;

20. Observar as demais obrigagdes contidas nas Especificagbes Técnicas;

21. Outras obrigacdes previstas na Lei n° 8.666/93 e no Cédigo de Protecdo e Defesa
do Consumidor (Lei n® 8.078/90).

E vedado & Contratada:
a) Contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do IFS;
b) Veicular publicidade do contrato firmado com o IFS sem prévia aquiescéncia deste;

c) Subcontratar outra empresa para a execugéo de servi¢cos acima do percentual permitido
para a subcontratagdo.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

O Contrante se obriga a:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
d) Efetuar o pagamento da Contratada na forma e prazo estipulados no instrumento
contratual;

e) Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o art. 36, § 8° da IN SLTI/MPOG N. 02/2008;

f) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

g) Arquivamento entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apo6s o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

h) Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

e "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

e compravagao das das liga¢des definitivas de energia, agua, telefone e gas;
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e laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
e carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

e certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartorio de Registro de Iméveis;

e a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93
e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

i) Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser
solicitados pelos empregados da Contratada;

j) Impedir que terceiros, sem autorizagéo, executem os servi¢os objeto da licitacao;
k) Nao aceitar o objeto que esteja fora das especificacées Contratadas;

[) Comunicar imediatamente a Contratada qualquer irregularidade manifestada na
execucgao do contrato;

m) Verificar, antes do pagamento a Contratada, a comprovagcdo da regularidade do
cadastramento da Contratada perante suas obrigacdes fiscais. Em caso de irregularidade
o setor financeiro do IFS encaminhara informacdo a Coordenadoria de Contratos que
providenciara adverténcia, por escrito, para que no prazo maximo de 30 (trinta) dias a
Contratada regularize sua situacdo, ou , no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena
de rescisdo do contrato, sem prejuizo das sanc¢des legais e administrativas. Este prazo
podera ser prorrogado a critério da Administracao.

Observagoes: A Contratante efetuara fiscalizacao sistematica na obra, desde o inicio dos
servicos até o seu recebimento definitivo. A fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as
seguintes atividades:

e Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigdes;

e Suspender temporariamente a execugao e qualquer servigo que, a seu critério, ndo
esteja sendo executado em conformidade com a boa técnica construtiva, normas
de segurancga ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

e Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

e Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos de
projeto e demais disposi¢cdes contratuais, correndo por conta da contratada as
despesas decorrentes da correcdo realizada.

A presenca da fiscalizagcao durante a execugao dos servigos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas fungdes, nao implica solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e integralmente pela
execucao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislagdo em vigor.
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SUBCONTRATAGAO

A subcontratagdo sera permitida até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, desde que prévia e formalmente autorizada pela fiscalizacao da Contratante.

OBSERVAGOES FINAIS

1. A empresa, ainda na condi¢do de proponente, tera analisado os servicos, orcamento e
memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto
ao 6rgao responsavel ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em
funcao de ma interpretacao das especificagdes do memorial.

2. Os servicos serdao executados em total e estrita observancia das indicagbes
constantes dos projetos fornecidos pela Contratante e referidos neste memorial. Para
solucionar divergéncias entre documentos contratuais, a Contratada deve consultar a
Fiscalizagao.

3. Cabe a Contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos
complementares, os quais serao previamente examinados e autenticados, se for o caso,
pela Contratante. Durante a construcdo podera a Contratante apresentar desenhos
complementares, os quais serdo, também, devidamente autenticados pela Contratada.

4. A mao de obra empregada pela Contratada devera ser corretamente dimensionada
para atender ao Cronograma de Execucao das Obras, além de tecnicamente qualificada
e especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em
domingos, feriados ou periodos noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com
antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizacdo de obras acompanhe os
servicos nestes periodos. Caso a fiscalizacdo de obra ache necessaria a admissao e/ou
afastamento de qualquer funcionario para melhorar o desempenho na obra, a Contratada
devera atender tal solicitagdo prontamente. Todos os operarios e equipe técnica da obra,
0os subcontratados, bem como visitantes, vendedores e fornecedores, deverdo estar
identificados, e toda a equipe de trabalho devera estar de uniforme.

5. A localizagdo dos barracdes, dentro do canteiro da obra, bem como a distribuicdo dos
respectivos compartimentos, dimensionamento e materiais empregados em sua
execucao devem ser analisados e desenvolvidos pela Contratada, conforme
normatizagdes existentes. Sendo submetidos a aprovacao da fiscalizacao, e devendo ser
executados rigorosamente de acordo com as suas indicagdes, tal qual aprovado.

6. Nas ligacdes provisorias de agua, energia e esgoto sanitario deverao ser obedecidas
as prescricdes das concessionarias locais. A Contratada devera proceder a todas as
ligacdes provisoérias para os servigcos a serem executados no canteiro de obra, inclusive
prevendo as extensodes dos servigos publicos que se fizerem necessarias, de tal forma a
gue ndo venham a prejudicar a implantagdo dos demais servigos. Estardo a cargo da
Contratada todos os consumos decorrentes das instalacdes e usos para a construcéo.

7. Sera de responsabilidade da Contratada a colocagcdo de todas as placas exigidas e
necessarias para a identificacdo da obra e dos servicos. O modelo da placa de
identificacdo do Instituto Federal de Sergipe sera fornecido pela fiscalizacdo e sua
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execucaol/instalacdo ocorrera por conta da Contratada.

8. A locacao da obra devera ser de acordo com as informacgdes do projeto em especial
as contidas na planta de locagéo e situacado aprovada pelo 6rgdo publico competente.
Cabera a Contratada proceder a aferigdo das dimensodes, dos alinhamentos, dos angulos
e de quaisquer outras indicagbes constantes no projeto com as reais condigbes
encontradas no local. Havendo discrepancias entre estas ultimas e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por escrito, a fiscalizagdo, a quem
competira deliberar a respeito. A Contratada sera responsavel pelo estabelecimento de
todos os marcos, levantamentos necessarios e pelo fornecimento de gabaritos,
equipamentos, materiais e mao-de-obra requerida pelos trabalhos de locagao e controle,
bem como pela manutencao das referéncias de nivel e de alinhamento.

9. Serdo impugnados pela fiscalizacdo todos os trabalhos que n&o satisfacam as
condi¢cbes contratuais. Ficara a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias.

10. Os equipamentos que possuirem cobertura da garantia do fabricante, tais como: ar
condicionado, transformadores, extintores de incéndio etc, deverao ser prioritariamente
instalados em fase posterior da obra, conforme acordado com a Fiscalizacao.

11. Ap6s o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, a Contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucao
das imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

12. Quando a fiscalizagdo julgar necessario, cabera a Contratada providenciar a
atualizagédo de projetos “as built” sem 6nus para a Instituicdo, como forma de assegurar
fidelidade entre os projetos e obra, que necessitar sofrer alteracées no andamento dos
trabalhos, conforme o executado. Esta serd sob forma grafica, memorial e relatério
fotografico. Todo material que se fizer necessario a apresentacao, devera ser entregue
gravado em midia digital e impresso, tudo por conta da Contratada. O “as built” devera
ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, até a data de expedi¢cdo do termo
de recebimento definitivo da obra.

13. As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
Contratada e deverao estar inclusas nos precgos:

e Alvaras e exigéncias dos o6rgaos publicos, relativas a execugéo das obras;
e ART de execugédo das obras e servicos;

e Consumos de agua e energia elétrica, para a execugdo das obras, caso
necessarios;

e Controle tecnolégico / ensaio dos materiais, caso necessarios.

14. A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo
removido todo o entulho e em pleno funcionamento de todas as instalacbes prediais
necessarias e essenciais.

15. Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial
descritivo, a empresa deve dirigirrse a Contratante. Devem ser obedecidas
rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos fabricantes dos materiais.
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o a W

Sao pecgas técnicas deste projeto basico:

Especificagoes técnicas

Anexos:
e Projetos de arquitetura e complementares gravados em CD e anexados ao Processo
n°® 23060.000408/2016-48.

ARTs dos projetos e do orgamento anexadas ao Processo n°® 23060.000408/2016-48.
¢ Planilha or¢camentaria detalhada;

e Composicao dos custos unitarios;
e Curva ABC dos servigos e insumos;
Detalhamento do BDI (integral e diferenciado);
Detalhamento dos Encargos Sociais;
Detalhamento dos custos com administracao local e encargos complementares;

Cronograma fisico-financeiro dos servigos e equipamentos.
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MEMORIAL INTEGRADO - ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. INTRODUGAO

O presente documento tem por objetivo complementar a documentacado técnica do projeto,
apresentando as caracteristicas e condicionantes do mesmo, assim como descrever os métodos
executivos que devem ser empregados na construcao da Infraestrutura e Pavimentacao de acesso
a Didatica do campus IFS Sao Cristovao, em Sao Cristovéao - SE.

O objetivo deste documento é descrever a solucdo adotada dissertando sobre aspectos técnicos,
caracteristicas arquitetdnicas e métodos executivos que definiram a configuragcdo e execugéo do
projeto em questéo.

Nesse contexto, serdo aqui apresentadas as caracteristicas principais da proposta, assim como os
critérios e parametros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento dos

espacos e recomendacdes normativas referentes a cada disciplina apresentada.
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2. LOCALIZAGAO

A Infraestrutura e pavimentacdo de acesso a Didatica do Campus IFS Sao Cristovao estao

localizados a Rodovia BR-101, S/N, Povoado Quissama em S&o Cristovdo — SE, em area interna

do proprio Campus.

Figura 1. Localizacao do Estado de Sergipe — Brasil

Figura 2. Localizagdo da pavimentacao por meio de imagem de satélite.
Fonte: Google Earth, Acesso em: fevereiro de 2016.
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3. PROPOSTA ARQUITETONICA

3.1. Pavimentacao e Infraestrutura

O projeto arquitetdnico elaborado prevé pavimentagcdo em paralelepipedo granitico sobre colchao
de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3, incluindo também pavimentacao

em piso tatil e direcional.

O passeio tera 3,10m de largura, sera em piso em concreto desempolado fck=15Mpa, e=8cm,

inclusive junta de dilatagdo em madeira.

4. DISPOSIGOES GERAIS

O projeto arquiteténico e projetos complementares sdo partes integrantes do edital, devendo ser

obedecidos rigorosamente.

Todos os servicos e materiais que porventura nao foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos,

quantificados e de inteira responsabilidade da Contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condicao de proponente, tera analisado os servigos, orcamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao o6rgao
responsavel ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em funcao de ma

interpretacao das especificagbes do memorial.

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido todo o
entulho e em pleno funcionamento das instalagdes elétricas, hidrosanitarias e preventiva de
incéndio.

Os servigos serao acompanhados pela fiscalizagdo, podendo a mesma impugnar qualquer trabalho

que nao satisfaca as condicbes deste memorial, sendo a contratada obrigada a demolir /refazer,

sem 6nus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial descritivo, a empresa

deve dirigir-se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos fabricantes

dos materiais.
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5. PROJETOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA

5.1. Limpeza da area

Os servicos de limpeza consistem em:

- Cortar e remover toda a vegetacao existente na area de implantacéo do projeto, independente
de sua densidade;

- Se necessario devera ser escavado e removido completamente os tocos e a camada de solo
organico;

- Caso haja outros materiais, de qualquer natureza, que prejudiquem a execucao dos servigos,

os mesmos deverao ser removidos e/ou demolidos.

5.2. Manejo ambiental

Observar os cuidados visando a preservacdo do meio ambiente, no decorrer das operacoes
destinadas a execucgao de concreto simples, armado ou cicldpico, relacionados a seguir, quando os
agregados forem obtidos mediante exploragcdo de ocorréncias indicadas no projeto, devem ser

considerados os seguintes aspectos:

- Aceitacdo dos agregados sé deve ser concedida apds a apresentacdo da licenga para a
exploracao da pedreira, cuja copia deve ser arquivada junto ao Livro de Ocorréncias obra;

- Deve ser evitada localizagdo das jazidas e das instalagbes de britagem em area de
preservacéo ambiental;

- A exploracéo das jazidas deve ser planejada de modo a minimizar os danos inevitaveis e
possibilitar a recuperacao ambiental apos a retirada de todos os materiais e equipamentos;

- E vedado o langamento do refugo de materiais usados na faixa de dominio, nas areas
lindeiras, no leito dos rios e em qualquer outro lugar onde possam causar prejuizos ambientais.

- O refugo de materiais provenientes do corte e/ou aterro da pavimentacdo podera ser
descartada em area interna do Campus destinada ao recebimento deste material desde que esteja
em comum acordo com a Fiscalizagdo e Direcado geral do Campus. Toda destinagdo de material

nao podera causar prejuizos ambientais.

5.3. Terraplenagem e Geométrico de Vias

5.3.1. Caracteristicas Planimétricas das Vias

O partido urbanistico definiu os diversos gabaritos de acordo com a categoria de cada via e a

funcdo que a mesma ird desempenhar no contexto viario do Campus, cujos elementos
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componentes de cada gabarito sdo relacionados a seguir:

Rua da Didatica:
Passeios: 3,10 m

Pista: 6,00 m
Total: 9,10 m

5.3.2. Caracteristicas Altimétricas de Vias e Quadras

5.3.2.1 Secdes Transversais das Vias do Projeto

Os desenhos apresentam as principais caracteristicas altimétricas das secbes transversais do
projeto. As pistas foram projetadas com declividades laterais de 3,0%, a partir do eixo, no sentido

dos bordos.

5.3.2.2 Condicdes de Tracado dos Greides das Vias

Foram observadas as seguintes condigdes de projeto:
- declividade longitudinal minima das vias: 0,3%

- declividade maxima das vias: 12,00%

5.3.2.3 Conformacéo das Vias

Na conformagdo das vias, as cotas de bordo da terraplenagem das quadras coincidiram com as
cotas de greide das vias que se cruzam.
Este procedimento fornece as vias caracteristicas favoraveis a uma boa conformidade e suavidade

na alternancia entre as vias que se cruzam e facilitam as condi¢des gerais de acessibilidade.

5.3.2.4 Concordancia dos Greides das Vias

As concordancias de greide foram feitas pelos eixos das vias.
Procurou-se também facilitar ao maximo o processo de escoamento de aguas pluviais pelas linhas-
d’agua, no sentido de minimizar os custos da rede de aguas pluviais, projetando-se para que toda

a drenagem de aguas pluviais se dé de forma superficial.

Os greides apresentados correspondem ao perfil do pavimento acabado com pavimentacao, ou

seja, base + sub-base + colchdo de areia + paralelepipedo.

5.3.3 Elementos de Terraplenagem

Na definicdo dos volumes de terraplenagem, foram observados os seguintes elementos:
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- Como o solo existente € do tipo argiloso, na configuracao da plataforma de terraplenagem,
nao foi considerada a compensacao do corte e aterro. Necessitando de material de empréstimo
proveniente de jazida devidamente licenciada nos érgaos ambientais.

- Para efeito de cubacdo, admitiu-se o greide projetado das vias com o rebaixo de 0,50 m,

correspondente a espessura do pavimento a ser construido.

5.3.4 Calculo dos Volumes

Os volumes totais foram obtidos através dos mapas de cubacao das linhas base de terraplenagem
somado com o volume de escavagao das vias, conforme resumo a seguir, cujas planilhas sao

apresentadas abaixo.

MAPA DE CUBAGCAO
LINHA BASE RUA DA DIDATICA
EsTaca | A-CORTE| A ATERRO | (.0 o o | VOL.CORTE | VOL. ATERRO | VOL. ATERRO
(m?) (m?) (m?) (m?) Emp. (m*)

0+12,50 2770 0,700 - - - -
1+0,00 2,070 0,610 3,75 18,15 4,91 6,39
1+10,00 1,390 1,270 5 17,30 9,40 12,22
2+0,00 1,330 1,040 5 13,60 11,55 15,02
2+10,00 1,660 0,820 5 14,95 9,30 12,09
3+0,00 1,830 1,350 5 17 45 10,85 14,11
3+10,00 2 340 0,950 5 20,85 11,50 14,95
4+0,00 4,310 0,020 5 33,25 4,85 6,31
4+10,00 6,910 0,000 5 56,10 0,10 0,13
5+0,00 5,840 0,000 5 f3,75 0,00 0,00
5+10,00 3,070 0,280 5 44 55 1,40 1,82
f+0,00 3,450 0,280 5 32 60 3,30 4,29
f+10,00 3,590 0,200 5 35,20 3,40 4,42
7+0,00 4,800 0,000 5 41,95 1,50 1,95
7+10,00 5,270 0,000 5 50,35 0,00 0,00
8+0,00 4,500 0,000 5 48,85 0,00 0,00
8+10,00 8,370 0,050 5 64,35 0,25 0,33
9+0,00 9,550 0,370 5 89,60 2,10 273
9+0 61 2,970 0,550 4,805 G0,16 4,42 575
TOTAL 723,01 78,83 102,48

O volume proveniente da escavacdo sera direcionado para o aterro. Desta forma, nédo sera

necessario a utilizagdo de material de empréstimo.

Como o material do solo existente tem volume especifico maior do que o volume especifico do
mesmo solo quando compactado, essa diferenca fisica esta sendo considerada nos calculos

abaixo, sendo representada pela densidade do material de corte.

5.4. Movimento de Terra

- Cortes
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Cortes sdo movimentagdes de terra ou rocha cuja execucao exige escavagao do material que

compode o terreno natural no interior dos limites das se¢des projetadas.

Serdo utilizados tratores de esteiras ou pneus, equipados com lamina, moto-
escavotransportadores, pas carregadeiras, caminhdes basculantes tradicionais ou outros tipos de
equipamentos complementares, serdo utilizados ainda, tratores e motoniveladoras, para
escarificacdo, manutencdo de caminhos de servicos e pracas de trabalho, além de tratores

empurradores (pushers).

- Empréstimos
Empréstimos sao materiais destinados a prover ou complementar o volume necessario a execugao
dos aterros por insuficiéncia do volume dos cortes, por motivos de ordem tecnoldgica de selecao

de materiais ou razoes de ordem econémica.

Na execugao do aterro devera seguir as seguintes instrugdes:

- O material devera ser langado em camadas cujas espessuras serdo fixadas em funcado dos
equipamentos utilizados, nao podendo ultrapassar 30 cm;

- A compactacgao devera ser feita por meio de rolos lisos vibratorios a cada camada inserida;

- Cada camada devera ser compactada no minimo com 02 passagens do rolo liso compactador e

tantas adicionais forem necessarias.

O transporte e langamento do material escavado sédo de responsabilidade da Contratada.
Para o desenvolvimento do projeto de terraplenagem foram definidos os seguintes critérios gerais:
- Otimizacao do volume total de movimento de terra (operagbes de corte e aterro);

- Escolha de areas de bota-fora proximas a area de projeto;

A elaboracdo do projeto de terraplenagem consistiu na definicdo de segbes transversais
amarradas a partir de linha base estrategicamente posicionada, de forma a melhor caracterizar os

elementos de projeto.

Coordenadas da Linha Base:
Inicial => E = 697.698,41
N = 8.793.123,38

Final => E = 697.884,34
N = 8.793.089,26
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Coordenadas arbritarias.

Amarradas a linha base foram definidas 10 (dez) secdes transversais da E0+0,00 a E9+9,610 m,
conforme consta nos Desenhos.

Os volumes de corte e aterro foram determinados a partir da superposicao da superficie do terreno
natural com a superficie projetada, utilizando-se o programa AutoCad Civil 3D.

As camadas do aterro deverdo ser compactadas a 100% do Proctor Normal.

5.5. Pavimentacao

5.5.1. Da classificagao das vias

De acordo com os indicadores de classificacdo viaria do Plano Diretor de Urbanismo, foram

definidos os seguintes tipos de vias para o conjunto projetado:

- Local I: funcao principal de circulagao do transito local e acesso as areas lindeiras, com trafego
predominantemente local, acesso permitido a todos os tipos de veiculos e transporte

coletivo permitido somente para micro-6nibus;

- Local II: acesso a nucleos populacionais carentes ou em processo de formagao, com trafego
predominantemente local, acesso permitido a todos os tipos de veiculos, exceto veiculos pesados

de passagem e transporte coletivo permitido somente para micro-6nibus.

Diante dessas caracteristicas, buscou-se na literatura especializada classificacbes semelhantes

que fornecessem elementos de trafego para o dimensionamento dos pavimentos.

Na classificacdo da Prefeitura Municipal de Sao Paulo para ruas e estradas municipais, foram
encontrados os seguintes tipos de trafego que se adaptam perfeitamente aqueles estabelecidos,

quais sejam:

- Para o tipo Local I:

Trafego leve - ruas residenciais para as quais nao é previsto o trafego de 6nibus, podendo existir,
ocasionalmente, passagens de caminhdes e 6nibus em numero nao superior a 50 veiculos por dia

por faixa de trafego.

- Para o tipo Local ll:
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Trafego Muito Leve - ruas residenciais para as quais nao é previsto o trafego de énibus, podendo

existir, ocasionalmente, passagens de caminhdes e 6nibus em numero nao superior a 3 veiculos

por dia por faixa de trafego.

5.5.2.

Calculo da Espessura Total do Pavimento

55.21. Método

Para o calculo da espessura total dos pavimentos sera utilizado o método do DNIT proposto

pelo Eng. Murillo Lopes de Souza, que leva em consideragao:

e Parametro geotécnico (IS — indice de Suporte do Sub-leito);

e Trafego, através do numero equivalente de operacdes do eixo padrao — nimero “N”;

5.5.2.2. indice de Suporte do Sub-leito

Considerando-se que o projeto de terraplenagem prevé operacdes de aterro em toda area

de implantacado, e que os materiais especificados para o aterro possuem CBR > 10%, adotou-se o

CBR do sub-leito das vias igual a 10%.

5.5.2.3. Numero Equivalente de Operagdes

a) Para as Vias o tipo Local |

N =Vt x Fe x Fc x Fr, onde:

N = Numero equivalente de operacgdes, considerando apenas o trafego comercial,
Vt = Volume total de trafego comercial no periodo de projeto = 12 veiculos/dia x
356 dias/ano x 10 anos = 4,5 x 10* veiculos ;

Fe = Fator de eixo = 2,07 (adotado);

Fc = Fator de carga = 1,7 (adotado);

Fr = Fator climatico = 1,4 (adotado).

Assim, para as vias do tipo Local I, o numero equivalente de operacdes sera: N =4,5 x
10* x2,07 x 1,7 x 1,4 =2 x 10° operagoes.

b) Para as Vias o tipo Local Il

N =Vt x Fe x Fc x Fr, onde:

N = Numero equivalente de operagdes, considerando apenas o trafego comercial;
Vt = Volume total de trafego comercial no periodo de projeto = 3 veiculos/dia x
356 dias/ano x 10 anos = 1,1 x 104 veiculos ;

Fe = Fator de eixo = 2,07 (adotado);

Fc = Fator de carga = 1,7 (adotado);

Fr = Fator climatico = 1,4 (adotado).
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Assim, para as vias do tipo Local Il, o numero equivalente de operacdes sera: N = 1,1
x 10* x 2,07 x 1,7 x 1,4 =5 x 10* operagées.

5.5.2.4. Espessura Total

Foi adotado CBR = 10% para o material do sub-leito. Dessa forma, obtém-se a espessura minima
necessaria do pavimento (estrutura + revestimento) a partir do &baco (Método de

dimensionamento do DNER) disposto adiante.
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De acordo com o abaco, tem-se:
a) Para N = 2 x 105 operagdes das vias tipo Local | e CBR de 10%, a espessura total do
pavimento sera de 50 cm.
b) Para N = 5 x 104 operagdes das vias tipo Local Il e CBR de 10%, a espessura total do

pavimento sera de 50 cm
5.5.2.5. Espessura da Sub-base

Todas as vias serao revestidas em paralelepipedo sobre colchdo de areia.

Considerando-se que a espessura da camada de areia + paralelepipedo seja de 20 cm (adotada),

tem-se pelo método do DNER:

a)Para as Vias Tipo Local |

R x KREV + SB x KSB > 35 cm, onde:
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R = espessura do revestimento = 20 cm;
KREV = Coeficiente de equivaléncia estrutural do revestimento = 1;
SB = espessura da sub-base;

KSB = Coeficiente de equivaléncia estrutural da sub-base = 0,77.

Assim:
20cmx 1+ SB x 0,77 > 35 cm; SB > 15 cm/0,77 > 20 cm. Espessura adotada: 15 cm.

b)Para as Vias Tipo Local Il

R x KREV + SB x KSB > 32 cm, onde:

R = espessura do revestimento = 20 cm;
KREV = Coeficiente de equivaléncia estrutural do revestimento = 1;
SB = espessura da sub-base;

KSB = Coeficiente de equivaléncia estrutural da sub-base = 0,77.

Assim:
20mx1+SBx0,77 232 cm; SB 212 cm/0,77 > 15 cm. Espessura adotada: 15 cm.

5.6. Muro de Contencao Longitudinal

5.6.1. Muro de Conteng¢ao

O muro de contencado longitudinal de acesso ao Bloco Didatico sera executado com pedra
argamassada, utilizando argila cimento/areia 1:4. Os métodos executivos contara com a escavagao
manual de vala com material de 22 categoria, reaterro manual de vala com espalhamento e
compactacao utilizando compactador a percussao, carga mecéanica de material de 12 categoria e

transporte local de caminhao basculante 6m3.

5.7. Instalagoes Elétricas
5.71. Concepcao do Servigo

o Relocagao de postes e estruturas para adequacéo da pavimentacéo;

5.7.2.  Servic¢os Iniciais

56



5.6.2.1. Ferramentas e equipamentos

Cabera a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequados a
mais perfeita execugdo dos servigos contratados, bem como equipamentos de protec¢ao individual
de uso obrigatdrio e ainda equipamentos de protecao coletiva — bandejas protetoras, telamento de
fachadas, transporte vertical, andaimes e condutores de entulho, em conformidade com o
recomendado na NR-18, além de prover o canteiro de obras de extintores de incéndio em numero

e locais a serem definidos pela fiscalizaco.

5.6.2.2. Normas e determinacgdes
As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execugao da obra:

* NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tenséo;

o NBR 14039 — Instalagdes Elétricas de Média Tensao de 1,0KV a 36,2kV

e NBR 6148 - Condutores isolados com isolag&o extrusada de cloreto de polivinila (PVC) para
tensoes até 750 V;

¢ NR10 - Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

¢ RIC/BT - Regulamento de Instalagdes Consumidoras de Baixa Tensao;

e NDU-01 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensado Secundaria;

e NDU-02 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Primaria;

e NDU-04 - Instalagdes basicas para construgcao de redes de distribuicdo urbana;

¢ NDU-06 — Critérios basicos para elaboracao de projetos de redes de distribuicido aéreas
urbanas;

¢ NR-06 — Ministério do Trabalho e Emprego

e NR-10 — Equipamento de Protecao Individual — EPI

¢ NR-17 — Ergonomia

Os itens descritos abaixo, tais como tomadas, disjuntores etc. tem suas Normas e citados quando

da descrigcdo dos mesmos.

Além das normas e regulamento acima mencionados, também serviram de base para este projeto

as indicacoes do Projeto Arquiteténico.

5.7.3. Rede de Distribuicao Aérea

5.6.3.1. Relocacéao de Postes
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Para atendimento da pavimentagao do bloco didatica, a rede primaria e secundaria atual devera
sera relocada conforme projeto. Com isso a rede aérea (postes, cabos, estruturas e demais

equipamentos) devera ficar no passeio da pavimentacao (beirando a pista).

Como as estruturas sdo de passagem e ndo de amarracao, tanto da rede primaria quanto da rede
secundaria, foi previsto apenas a relocacao das mesmas juntamente com os postes. Porém, em
caso de dificuldade a ser encontrada durante a obra, a troca de condutores podera ocorrer, assim

como a adequacao das estruturas.

5.6.3.2. lluminagao publica
A iluminagdo da via pavimentada permanecera conforme atualmente estd, através de iluminagéo
“publica” instalada nos postes DT (duplo T) da rede de distribuicido aérea, com lampada vapor de

sodio de 400W e brago de 3 metros, padrao Energisa.

5.7.4. Disposic¢oes finais

O projeto arquiteténico e projetos complementares sao partes integrantes do edital, devendo ser
obedecidos rigorosamente.

Todos os servicos e materiais que porventura ndo foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos,

quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condicao de proponente, tera analisado os servigos, orcamento e memorial
descritivo, afim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao o6rgao
responsavel pelo municipio ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em

funcdo de ma interpretacao das especificagdes do memorial.

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido todo o

entulho e em pleno funcionamento das instalacdes elétricas.

Os servigos serao acompanhados pela fiscalizagdo, podendo a mesma impugnar qualquer trabalho
qgue nao satisfaca as condigdes deste memorial, sendo a contratada a demolir /refazer, sem 6énus
para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial descritivo, a empresa

deve dirigir-se ao contratante.
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Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos fabricantes

dos materiais.

PROJETO BASICO

Aprovado pelo Diretor Geral do campus Sao Cristévao,
conforme consta no Processo n° 23060.000408/2016-
48, fl. 03 a 11.

De acordo com Inciso |, paragrafo 2° do Art. 7° da Lei
8.666/93.
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1.

2.

3.

ANEXO I
QUALIFICAGAO TECNICA

Certidao de registro de pessoa juridica na entidade competente, em nome do licitante,
valida na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e classificagdo, onde conste
a area de atuacdo compativel com a execucao da obra objeto do Edital, emitida pelo
CREAJ/CAU da jurisdicao da sede do licitante.

As certidoes de registro do CREA/CAU emitidas via Internet somente serao aceitas se
houver a possibilidade de confirmagao de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo
a Comissao, se julgar necessario, efetuar a confirmacgao durante o transcorrer da sesséo.

Atestado (s) que comprove(m) a capacidade para execug¢ao dos servigos, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, Contratante da obra, devidamente registrados
no CREA/CAU, acompanhado(s) das respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA/CAU, onde fique comprovado que o licitante executou servigco(s) de
caracteristicas técnicas compativeis ou similares com as do objeto da presente
licitagcdo, em nome de profissional de nivel superior, legalmente habilitado, com
comprovacao de sua responsabilidade técnica na execucao dos servigos abaixo:

ltem Servicos de maior relevancia técnica Unidade

01 Embasamento com pedra argamassada M3

Sera admitida a apresentacao de atestados em nome de mais de um profissional integrante
do quadro do licitante durante a execugdo do contrato; entretanto, ambos participardo na
execucao dos servicos relacionados ao seu acervo técnico.

A responsabilidade técnica exigida nos atestados se refere a execug¢ao dos servigcos com as
caracteristicas e especificagcbes compativeis ou similares do objeto da licitagao.

O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao
subitem (3), devera(&o) participar, necessariamente, da execugao dos servigos.

A substituicdo do responsavel técnico durante a execugéo do contrato so sera possivel, por
profissional, no minimo, igualmente qualificado, mediante a expressa aprovagéo por uma
comissdo de engenheiros do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe. O prazo maximo admitido para esta substituicdo sera de 05 (cinco) dias uteis.
Certidao de registro de pessoa fisica ho CREA/CAU, em nome de cada profissional
detentor de atestado apresentado em atendimento ao subitem (3), valida na data de
recebimento dos documentos de habilitagdo e classificacdo, emitida pelo CREA/CAU da
jurisdigdo do domicilio do profissional.
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9. Esta certidao sera dispensada no caso de o nome do profissional constar na certidao
apresentada em atendimento ao subitem (1) e, no caso de certiddes emitidas pela internet,
devera observar o previsto no subitem (2).

10. Comprovante de que cada profissional a que se refere o subitem (8) integra o quadro do
licitante, conforme estabelecido no subitem (3).

11. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, Contratante da obra, que comprove(m) que o licitante executou
servigo(s) de caracteristicas técnicas compativeis ou similares com as do objeto da
presente licitagc&o.

Quantidade

Servigos de maior Percentual Fte'rcentual
Item .. minimo a ser .

relevancia técnica A executar recomendado comprovado Unidade

lo TCU (50°
pelo TCU (50%) (40%)
01 Embasamento com pedra 706,20 353,10 282.48 M3
argamassada
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Balanco Patrimonial e Demonstracoes Contabeis do ultimo exercicio social, devidamente

registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da
data de apresentagcdo da proposta. Se for empresa constituida no exercicio financeiro da
realizacao do certame, e nao tiver este Balango, podera apresentar o Balanco de Abertura.

b) A comprovacgao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da

aplicacao das formulas, com base no balango cadastrado:

(1) indice de Liquidez Geral superior a 01 (um), conforme equagao abaixo:

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo o1
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

(2) indice de Liquidez Corrente superior a 01 (um), conforme equagao abaixo:

LC= Ativo Circulante

= g . >1
Passivo Circulante

(3) indice de Solvéncia Geral superior a 01 (um), conforme equagao abaixo:
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_ Ativo Total .
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

c) Os licitantes cadastrados no Sicaf terdao os indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) verificados on line no referido Sistema. As
empresas, cadastradas ou ndo no Sicaf, que apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar capital minimo n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor orgado em planilha
apresentada pelo Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, na data da
apresentacado dos documentos relativos a esta licitagcado, admitida, na forma da lei, atualizacao para
esta data através de indices oficiais.

d) Aliada a esses indices, também sera analisada a Capacidade de Contratagcao da empresa,
conforme faculta o paragrafo 4° do artigo 31 da Lei 8.666/93, mediante a seguinte formula:

indice de Capacidade de Contratagido (ICC) superior ou igual a 1 (um), conforme a
equacao e legenda abaixo, sob pena de inabilitagao:

cc=| KXPL n) .
MCE + PO 12

OBS.: O licitante devera relacionar, obrigatoriamente, TODOS os seus contratos vigentes
(em andamento).

INFORMAGOES NECESSARIAS DE TODOS OS CONTRATOS ASSUMIDOS PELO LICITANTE

Informar, em ordem cronoldgica e resumidamente, os servicos a executar por contrato empresado
com 6rgaos publicos e particulares.

Relacao analitica de todos seus contratos em andamento, contendo:
1) Descricao sumarizada do objeto;

2) Informar o numero do contrato;

3) Informar telefone da CONTRATANTE;

4) Informar o nome completo da CONTRATANTE;

5) Informar o tipo de participacao no contrato (exclusiva; subcontratacédo; consércio);

6) Informar o periodo de execucao (data de inicio e de término dos servigcos: més e ano);
7) Saldos dos contratos a executar.

Para apurar os saldos dos contratos, na data-base (data do certame), observar os seguintes
critérios:
e Até o final dos prazos: informar os saldos dos contratos a executar até o final dos seus
respectivos prazos;
e No periodo-base: informar o montante do “pro rata” dos contratos a executar no periodo-
base, que corresponde ao tempo previsto para execug¢ao dos servigos nesta licitagcao.
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e O valor dos saldos a executar dos contratos vigentes deve ser atualizado
monetariamente utilizando-se o indice Nacional da Construgdo Civil — INCC - em
vigor na data-base deste certame. A correg¢ao sera calculada pela variagao do INCC,
obrigatério para o calculo do ICC.

e Os saldos a executar dos contratos que estiverem formalmente paralisados na data da
realizacao da licitacao nao serao incluidos.

DEMONSTRAGAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA

| - As contas contabeis que fazem parte da equacdao da CFAT, devem ser atualizadas pela
variacdo do Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC, ocorrida entre a data do Balanco
apresentado e o més anterior a data-base da realizacao da licitacéo.

Il - O célculo do ICC devera ser superior ou igual a 1 (um), sob pena de inabilitagdo no certame.

Il = O licitante devera anexar a memoéria de calculo da atualizacdo dos saldos das contas
contaveis.

1) Valor numérico da CFAT (Capacidade Financeira Absoluta Total)

CFAT = (K x PL)[%}

2) Valor do MCE (Montante dos Saldos dos Contratos a Executar no Periodo-Base);

3) PO = Preg¢o Orc¢ado pelo Licitador para Execuc¢ao das Obras e Servicos em Licitagao (para
efeito desta variavel serdo somados os precos dos itens que o licitante decidir disputar). Valor da
Soma dos precos orcados pelo IFS para os quais o licitante ira concorrer;

4) Expresséo do indice ICC que sera conferido pela Comissdo de Licitagdo quando da avaliagéo
das condic¢des habilitatorias de cada licitante.

K x PL n
ICC=| ———— || .=
[ice+ro 12
LEGENDA:

K = O valor de “K” é 10 (dez) e corresponde a rotagdo anual maxima do Patrimdnio Liquido,
calculada com base na Receita Operacional Liquida, de uma amostra de empresas do ramo de
construcao;

PL = Patriménio Liquido;

n = Prazo em meses estipulado para execucao das obras e servicos em licitagao;

MCE = Montante dos saldos dos contratos a executar no periodo base;

PO = Preco orgado constante do edital do certame.
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ANEXO Il

PLANILHA DE CUSTO E FORMAGAO DE PREGOS (Constante no Processo n°
23060.000408/2016-48 e disponivel no sitio www.ifs.edu.br>acesso a informacao>licitagoes
de engenharia>Tomada de Pregcos>ano 2016).
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ANEXO IV

COMPOSIGAO DO BDI

T TR

1F5- Instituto Federal de Sergipe

By, Erig. Gentil Tavares ds Maka, 1166 Gebilid Vagas PLANILHA DE B.D-.

PeAca-oE CHPD ; 10.725.444/000363 Ref + Janeof2016-1 Mosds: RE
Empreendimenta; 00033 - F‘P.":'IMENTP.-E.E.O,' URBPNIZAQ.&D E CONTENC.&O LOMGITUDINAL DE ACESSC A0 BLOCO BIDATICD

ITEM. DESCRICED LN PERC
oL AC - Aduwivdstracis Certral § 4, 00%
oF & - Bequro ' % {1, 40%
0z B — Pisoo = Garantia - L. E7%
04 LF - Despesas Financeiras % 1.23%
s L — Inerd (8;9%-Reforms & 10;85%-Edi ficanfes) 4 6,50%
06 T — TRIBUTOS 6, 65%
fE oo - PId % 0,55%
NE_poz — COFINS % 3, 00%
06_003 - IS8 (1,43 a 5%) 3 3,004

TOTALDOEDL:  22,50%

AC 5 B OF L
((“ 100+ 100 * ﬁ))(“ﬁ)(”m))

K — 1) = 10D
(+—156)

BDI =
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ANEXO V - COMPOSIGCAO ESTIMADA DOS ENCARGOS SOCIAIS

A) Horista

@
. \ILHA DE ENCARGOS SOCTALS HORISTA.
TFS- Instituto Federal de Sergipe ) L R Cod Empreendimento; 9_003'3'
Ay, Eng. Gentil Tavares da Mcka, 1166 Gehilid Vagas PAVIMENTATED, URBANIZACED E CONTENCED LONGITUDINAL DE ACESSO 40 BLOCO DDATICO
B Aca-SE CHPT ;10,72 4 nlmE-a ) ) Ref i Janeiro/20161  Mosda i R$
TTEM DESCRICED: UMD FERMULE VALOR TOTAL
# ENCRECDS INSTITICIOMALS 37,80
i PREVIDENCTA SOCTAL 5 20,00
iz PGS [ 8,00
53 SEST 5 1,50
B HENAT % 1,00
A5 INCRA % 0,20
s SATARTO EDUCAGAN % Y250
a7 SEBIAR ES 0,60
a8 SECURO" CONTEA ACTDENTES DR TRAEALHO S a,00
L SECOMCT-3E 5 1,00
B ENCRRCOS TEREALHISTAS 45,07
EL BEPOUSO SEMANAL RENUNERADO. 5 17,92
ELD SATARIO MATEENIDADE E 0,03
BE FEBIALOE: 5 3,45
<] MNALI0 ENFEFMIDADE % 0,90
B PECIMI-TERCETRD BALARTO ES 10,85
BS LICENGA PATEENIDADE & 0,08
BS. FALTAS JUESTTFICADLS 5 ci,'-?é
B7 DIKS DE CHOVAS - FONTE STNAPL % 178
B ARELIO ACTOENTE DE TRABALED 5 oz
Ba FEDTAS GOZADAS % 8,78
€ ENCRREOS TNDENIZATORIOS 15.22
BL VIS0 PREVIO THUENTZALD % 54
-8 AUIET PREVIO TRABALHADO b 0,1z
a8 FERIAS THDENTZADLS & 4,71
o4 DEPOSTTD PRECIEED SEM JUSTA CaimEh % 4,71
oE THDENIZACAD ADTOTOMAL % 0,44
B THCIDENCIAS O EFELTOS 17,50
Dl FEINCIDENCIE DE GEUDO. & SOBRE GRUPD B % 17,04
Dz REINCIDENCIA DE GEUED & SOBRE AVISO PREVIO TRAEALHADO E REINCIDENMCIA % 0,46
DO FGTS SOBRE AVIS0 PREVID THLENIZADD
VALOR TETAL DO ENCARGG SO & 115,59%
B) Mensalista
@
. PLANILHA DE ENCARGOS SOTAT MERSALISTA
1FS- Instituto Federal de Sergipe Cod, Empreendimento: 00033
&, ENd. Gentl Tavares da Moka, LIEG Getilid Vagas PAVTMENTAGES, URBSNIZACED E GONTENCED LONGITUDINAL DE ATESS0 40 BLOCO DIDATICO
Araca-SE CHPD ; 10, 728.444/0006-63 ) ) Ref i Janeirof2016-1  Mosda i R
TTEM DESCRICED: UMD FORMULE VALGR TOTAL
A Ehcarges Institucionsis — Encargos §0c'i'_éis Bésicos 37,80
501 Previdineia Soeisl : 5 20,00
a0z FETS & g, 00
803 SEST 5 1,50
o4 SENAT % 1,00
05 INCRA 5 0,20
HOE Salavie Educagio % ‘2,50
EOT SEBDAE ES 0,60
hog Seguro Contra hoidentes do Trabslho k3 3,00
B3 SECOMCT-3E : ' % 100
B Encargos Trabalhistas 16,80
Bo1 favri l1o) Enfermaidads 3 .69
EDZ Décimo: Terosiro salaria % B;28
BOE Licenga Paternidads E 0,08
B4 Faltas Justidficadss % 0,56
BOS Aridenne de Trabiaiho ¢ 0,09
EO& Firias Bozadas & 5,75
BO7 Saiiric Maremizadas 5 0,02
£ Encargos Indenizactorios 11,71
coL bwise Prévio Indenizade 5 4 08
oz Awiso Prévia Trabalshdo % 0,10
faiic) Férias Indenizadss % 3,62
o4 Dapdsitd Hescilsfc sem Tuste Causa % 36Z
£os Indernizhclh Adicional b 0,34
bt Incidéncias ou Efeifos 6,60
oL Peincidéncia ‘e Grupe A sohra Grupn B 5 6 24
Dz Peinmidéncia de Frupo & sobre Awiso Fréwvio Trabalhado & Beinciodénm % 0,26
& do FGTS sobre Aviso Prévic Indsnizado - — . - -
VALOR TOT AL DOENCARGD SOCTAL HORISTA: T2,61%
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ANEXO VI

PLANILHA DE COMPOSIGAO DA ADMINISTRAGAO LOCAL E ENCARGOS
COMPLEMENTARES

[ it
_ e PLANILHE DA MANLITENCAD DO CANTEIRD
IFS- Instituto Federal de Sergipe ) ) R _ Ccn:l Emurgamt_limmtn; 90033
S, Eng. Genkl Tavares da Moka, 1166 Gebilio Vagas PAMIMENTAGAD, UREANIZACAD E GONTENGAD LONGITUDINAL DE ACESSD 42 BLOCD DDATICD
fyacal SE CNPD 1072 444]000G 63 : ’ o -
e DESCRICAS BO UMD QI pRAZo.  CUSTOUNTT  yALOR TOTAL
02 MIVETS FABA ESCEITORID, WOUIP. P/ INFORMATICA E COMUNIC. E MAT. IE CONSUID 1398, 34
02.050 RELATORIOS DE ENGENHARTA TIE SEGUEANCH DO TEABAIID 1.200, 00
‘0Z_050.00L PCHAT (HR-18) i 1 400,00 400,00
0Z.080. 002 PLDE (HE-3) . 1 P 400,00 400, 00
‘0z_0g0. 003 PCMED (HE-T7) 1 1 1 400,00 400, 00
02_051 LICENCRS B TAKAS 178,
0Z_051. 002 CRHEL n 1 1 178,24 J_.'?'s;_'e‘_;
VALOR TOTAL : 1.376,34
@ =
_ e, PLANILHA D4 EQUIPE DIRIGENTE
IF5- Instituto Federal de Sergipe ) ) R ) o, Empreendimentn; 00033
S, Eng. Gentl Tavares da Moka, 1166 Gabilia Yagas PAVIMENTATED, URBANIZACAD E CONTENCAD LOMSITUDIMNAL DE ATESSO A0 BLOCO DIDATICG
Aracall-SE CHPD ; 10,7Z5.444(0000363. ’ ’ o -
T DESCRIGHD BO UNID m PRAZO CUSTOUNTT  WALOR TOTAL
[+8 PESSOAL t4.569 26
‘0L 062 Bhgenheiro Jimdcr — sté 5 shes db syperdfneil - mersalista (176 Horas) — Timte SEINFRE — nigs gz B 11 551 42 15.873,70
ref wes (1418 . : : - ) : .
gL.811 Bestre Geral nés 1 £ £.774,60 40,647 &0
‘0L_G62E Vigis — STHDUSTON ] 1 g 167468 1. 647, 95
0z ENCRECDS COMPLEMENTRRES ' 2,698, 66
©2.001 Bucaris cuplemsrtaces e Siutpe drigsice - L u messies  zisse.es
YALOR TOTAL : 67.26592
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T

IFS- Instituto Federal de Sergipe

B, End. Gentl Tavares da Moka,

MEMGORIA DE CALOILD [0S ENCARGOS COMPLEMENTARES D4 EQUIFE DIRIGENTE

Zod, Empreendmenta) 00053
1166 Gamilid v argas PV IMENTACHD, LIREANIZACED E CONTENCAD LONSTTUBINAL DE ACESS0 A0

Araca)n-SE CHPD ;10,725 444/000%63

DEFIMICOES

THH - Tokd de harfens hors da equipe difigents = 2376

55 = 5alérin do servente = 830,00

S0-=Saldno do oficial = 120000

Proporcdo de serventeloficisis = 30%:) 70%

SMC =Salario meédio no canteiro (SSEF%4H50T0%) = 110400
MPS=N* de dias produtjvas por ano = 286,63 das

WP = M2 de diss produtives no més (286,63]12) = 22,386 diss

TP = Tempo médio de pefmandncia do empregado na obra [SINAPT) = 17,98 meses
PO =Frazo da obraem messs = 06

YT = Cugha do vde kansorke = 3,10

(H = Custada refeicio (Café da manhd e'dmoaol= 5,00

CMEFT = (st mensal dos EPT'S - Kit basion = 44,53

S5 = Cstn mensal por empregada do segura devida e gupa = 5,65
ZCH = Custo cesta baslea = 5000

A1) VALE TRANSPERTE
CDP - Custo didrio da passagem (VT  2j= 6,200
CHP - Cistn hovérlo da passagem = (COR(E,8) = 0,704545
PEP = Participas 5o do-empregado na psssagem {(63EMO (NPM:EE)) = 0336249
TYT - Total do vale trarsporte ((CHP - PEP) ® THH) = 87507

B) ALTMENTACAD
CHF - Custo hoeano da refeicdo (RS E = 0568182
PER - Participar8o do empregader na reféicdo =85%
TR~ Custo total darefeicin (PER x THH ® CHR) =  L.147,50

Ch EXAMES ADMISSICNAISIDEMISSIONALS
E - Custo dos sxames = 197,00
TMED - Tempo médin de parm-,snéi']da di fnclonatio naobra = 1798 messs
TE - Total dosexames (CE x (THH/ {12xNPMxB,8)) # {12/ TMPOY) = 132,15

DY EPl's
Tk - Cusho mensd do KIT = 44 53
THE - Cusho horddo-da KIT (O9E/220) = 0,202409
TEPI - Tota do EPI I;EHI( FTHH) = 480,92

E) SEGLIRG DE VIDA EM GRUPC
M5 - Cusko mensal do seglro = 585
H5 = Cusho horaio do ssguro (CMSIZE00 = 0025652
T5- Totd do seguro (EHS* THH) = 61,02

Fi (EST A BASICA
OCH = Custy casts bésica = 80,00
MTC = Mdrivefo de trabdhadores no canteira (HH | (Z20* Poji= 180
TCB - Total da cesta basica ((HH / 220) * CCBY = 0,00
VALOR TOTAL =

BE G DIGATICD

2.696,66
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ANEXO VIl

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificac&o da Licitagao)

(Identificacdo completa do representante do licitante), como representante devidamente constituido de
(Identificacdo completa do licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item (completar)
do Edital (completar com identificacdo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagdo) foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da
licitacdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da licitagdo) nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da
licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagcao da licitagdo) quanto a participar ou nao da referida licitagao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagdo) ndo sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificagao da licitagcdo) antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagéo;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificagéo da licitagdo) nao foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (6rgéo licitante)
antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

, em de de

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE, NO AMBITO DA LICITAGAO, COM IDENTIFICAGAO
COMPLETA)
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA/VISITA TECNICA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Precos n.° 01/2016,

que eu, , portador(a) da CI/RG n° , do
CPF n° , inscrito(a) no CREA/CAU___ sob o n° , ha
qualidade de [preencher com a ocupacgao profissional], autorizado pela
empresa ) estabelecida no(a)

, como seu(ua) representante legal para os fins da presente
declaracdo, compareci perante o representante do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e
Tecnologia de Sergipe e vistoriei os locais onde sera executada a obra da licitagdo em apreco,
tomando plena ciéncia das condicbes e peculiaridades existentes, bem como de todas as
implicagdes técnicas e financeiras dos servigcos a executar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)

Assinatura e carimbo
(Representante do Instituto Federal de Sergipe)

Observagao: Emitir em papel que identifique o licitante.
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ANEXO X

MODELOS DE DECLARAGAO (INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAGAO E DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO
NO INCISO XXXIIl DO ART. 7°, DA CONSTITUIGAO FEDERAL)

(Denominacdo da Empresa) inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
, por seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n°. e do CPF n°. DECLARA, sob as

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacido no presente
processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

DECLARA, outrossim, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz: SIM (), NAO ().

Data / /2016

(assinatura representante legal)

(OBS.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° /2016 QUE ENTRE
S| CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE E .

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE,
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educagao, inscrito no CNPJ sob 0 n°® ---------- ,
doravante denominado CONTRATANTE, com sede na ------------ , representado, neste ato, pelo seu
-------- , professor --------, nomeado pela Portaria n® ---------, de ..... de .................... de 20...,
publicada no DOU de ..... de ..oocoiiinl. de ........... , inscrito no CPF sob n® ————meememe-- , portador da
Carteira de Identidade n°® .......ccooeviiviiiiiiiiiinnn. , domiciliado e residente nesta cidade, e a
empresa , inscrita no CNPJ/MF n® ----------- , com sede em ,
doravante denominada CONTRATADA, representada aqui pelo Sr. ---------- , portador da Carteira
de Identidade n°® ---------- e CPF/MF n.° -=—------- resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Tomada de Pregos n° 01/2016, Processo n° 23060.000408/2016-48, sujeitando-se
as partes aos mandamentos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 em sua atual redacgao, da Lei
de Diretrizes Or¢camentarias vigente e do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da
Instrucdo Normativa n° 01/2010/MPOG, Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de
2008 e suas alteracdes, e demais legislagdes correlatas, devendo ser observadas as clausulas e
condicbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA SUBCONTRATAGAO

1. O objeto do presente instrumento € a execugao de acesso pavimentado, passeios e urbanizacao
a Didatica do campus Sao Cristévao do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe, que sera prestado nas condigdes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatério do certame que deu origem a este
instrumento contratual, em regime de empreitada por preco unitario.

2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério da Tomada de Precos n°
01/2016 e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigédo

3. Os servigos serao executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo ser
observadas integral e rigorosamente as plantas constantes do projeto autorizado pela fiscalizacao,
assim como o Edital e seus anexos, proposta da CONTRATADA, especificacbes, orcamentos,
cronogramas e demais elementos técnicos, passando tais documentos e outros gerados até a
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assinatura deste Contrato, a fazer parte integrante do presente instrumento, para todos os fins de
direito, devendo os mesmos permanecer arquivados na sede da CONTRATANTE.

4. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

5. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcao técnica necessarios para a execugao do
objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitacao eventualmente aplicaveis, dentre
eles a regularidade fiscal e trabalhista.

6. Caso a CONTRATADA subcontrate os servicos permitidos no item 4 desta clausula, devera
informar a CONTRATANTE todos os dados referentes a empresa subcontratada, inclusive no que
tange ao contrato de prestacéo de servicos.

7. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1. Pela perfeita e integral execucao deste Contrato, a CONTRATANTE pagara CONTRATADA o
valor total de R$ ).

2. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, observado o interregno minimo de um ano,
contado a partir da data limite para a apresentacdo da proposta, pela variacdo do indice INCC ou
outro que vier a substitui-lo, conforme clausula décima terceira deste Termo.

3. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgéo.

4. A CONTRATADA devera executar integralmente o cronograma fisico-financeiro abaixo,
aprovado pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos. Podera haver alteragdo no
cronograma fisico-financeiro, desde que previamente justificada e acatada pela Fiscalizagcdo da
CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORGAMENTARIOS

1. A despesa orgcamentaria da execugao deste contrato, para o exercicio de 2016, correra a conta
da Natureza da Despesa ----- B e , Fonte ----- , Ptres ------ , Programa de Trabalho: ----- ,
conforme Nota de Empenho n°® ------ ,de /[ | Gestao/UG ----. As despesas do exercicio
subsequente serdao atendidas por dotagdo orgcamentaria apropriada, prevista na lei orgamentaria
anual.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUGAO

1. O prazo de execugado dos servicos é de 06 meses (180 dias corridos), contados a partir do
recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servigo emitida pela Diretoria de Planejamento de
Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado mediante justificativa por escrito e
previamente autorizado pela Administragdo.

2. O cronograma fisico-financeiro devera ser reformulado, de imediato, em caso de alteracéo nas
parcelas de execugao previamente estabelecidas.

3. Na hipotese prevista no item anterior, e havendo justificativa aceita pela Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos (DIPOP), a reformulagdo implicara na dilatagdo do prazo
contratual, mediante simples deslocamento no cronograma fisico-financeiro do(s) servigco(s) nao
executado(s).

4. A reformulacédo do cronograma aprovado sera formalizada mediante troca de Cartas Reversais
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, as quais passarao a fazer parte integrante e
complementar deste Contrato, para todos os fins de direito.

5. Considera-se infracdo contratual o retardamento da execucdo dos servicos contratados ou a sua
paralisacao injustificada, por mais de 03 (trés) dias consecutivos.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 09 meses, contados a partir da ciéncia da
CONTRATADA na Ordem de Servico emitida pela Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos/IFS, podendo ser prorrogado, justificadamente, e a critério da Administracdo. Para surtir
eficacia, o contrato tera sua publicagcao no Diario Oficial da Unido (DOU).

2. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em
restos a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

3. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagcao da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.
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CLAUSULA SEXTA - EXECUCAO DOS SERVICOS

1. Na execugdo dos servicos a CONTRATADA devera observar os requisitos minimos de
qualidade, resisténcia e seguranca, determinados nas "Normas Técnicas", elaboradas pela
Associagao de Normas Técnicas - ABNT.

2. Cabera A CONTRATADA o planejamento da execucdo dos servicos nos seus aspectos
administrativos e técnicos mantendo, no canteiro de obra, instalagdes necessarias para pessoal,
materiais e equipamentos, bem como escritério adequado a Fiscalizagcao.

3. A CONTRATADA se obriga a colocar na diregao geral dos servigos, com presenca permanente
nesta, dos profissionais devidamente habilitados, conforme curriculos apresentados no processo
licitatorio.

4. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, na execucdo deste Contrato, as
legislagdes social, trabalhista, fiscal, previdenciaria e comercial, bem como as normas de higiene e
seguranga, por cujos encargos respondera unilateralmente.

5. A CONTRATADA, sem prejuizo de sua responsabilidade, devera comunicar a Fiscalizagcao, por
escrito, no DIARIO DE OBRA, qualquer anormalidade verificada na execugdo ou no controle
técnico que comprometa a seguranca e a qualidade da obra e sua execucao dentro do prazo
pactuado.

6. No caso de divergéncia entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas,
prevalecerao estas ultimas, e em caso de duvida entre as especificacbes e demais documentos
referidos no caput desta Clausula, prevalecerdo as especificacbes do projeto, observado o
disposto na clausula primeira.

7. A CONTRATANTE podera determinar a paralisacao dos servicos por motivos de relevante
ordem técnica e de segurancga ou, ainda, no caso de inobservancia e/ou desobediéncia as suas
determinagdes, cabendo a CONTRATADA, quando das razdes da paralisacao que |lhe forem
imputaveis, arcar com todos os 6nus e encargos decorrentes.

8. Quaisquer erros ou impericias na execugao constatada pela CONTRATANTE, obrigardo a
CONTRATADA, a sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra sem
prejuizo de agao regressiva contra aquele(s) que tiver(em) dado causa.

9. Na conclusao dos servicos, a CONTRATADA devera remover todo o equipamento utilizado, o
material excedente, o entulho e os servicos provisérias de qualquer espécie, entregando os
servicos, o local e as areas contiguas rigorosamente limpas e em condi¢cdes de uso imediato.

10. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgdo, operagdo, manutencao e

limpeza do canteiro de apoio as obras, bem como a seguranga patrimonial dessas instalacoes e
organizagao.
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CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

1. A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de
garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato,
sob pena de rescisdo do ajuste, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.

2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento
das demais obrigac¢des nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

¢) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA; e

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, néao
honradas pela CONTRATADA.

3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior.

4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Econémica Federal, em conta especifica,
com corregdao monetaria, em favor da CONTRATANTE.

5. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

6. A garantia, se prestada na forma de fiangca bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato.

7. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Caodigo Civil.

8. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

9. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
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declaragdo da Administragdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de trés meses apdés o término da vigéncia, caso a Contratante nao
comunique a ocorréncia de sinistros.

10. Isencéo de Responsabilidade da Garantia

10.1 O Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe ndo executara a
garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:

a) caso fortuito ou forga maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagbes
contratuais;

c) descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragéo.

10.2 Cabera a propria Administracdo apurar a isengao da responsabilidade prevista nas

alineas “c” e “d” do item 10.1 desta clausula, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo
instaurado pelo Instituto Federal de Educacgédo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe.

10.3 Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que
nao as previstas neste item.

11. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢des.

12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicédo no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

13. O atraso superior a 30 (trinta dias) dias corridos quanto a apresentagdo da garantia autoriza a
Administracado a promover a rescisdao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de

suas clausulas conforme dispdéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

14. O regime juridico da garantia € aquele previsto no instrumento convocatério.

CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DAS PARTES

1. As partes devem cumprir fielmente as clausulas avengadas neste contrato, respondendo pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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2. A CONTRATADA, além das obrigacdes previstas no item J do Anexo | da Tomada de Pregos n°
01/2016, deve:

2.1 Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e
utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade
compativeis com as especifica¢cdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos
ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta.

2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucédo ou dos materiais empregados.

2.3 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.

2.4. Enviar a fiscalizagao relacao de funcionarios com nome e Carteira de Identidade,
em até 10 (dez) dias uteis apdés o recebimento da ordem de servico, inclusive eventuais
substituicées, apresentando os exames admissionais e demissionais respectivos.

2.5. Planejar, desenvolver, implantar e executar o objeto do contrato, de acordo com os
requisitos estabelecidos nas Especificacbes Técnicas da Tomada de Precos n°® 01/2016.

2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

2.7.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor.

2.8. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgéo para a execugao das atividades contratadas;

2.9. Responsabilizar-se por todas as obrigag¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a CONTRATANTE.

2.10. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicédo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao.

2.11. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicao dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagbes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste
instrumento contratual.

2.12. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE.
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2.13. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar & CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.

2.13 Relatar a CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades, verificada no decorrer da execugdo do empreendimento.

2.14 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢cado de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.15 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

2.16  Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacao de
servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes
compativeis com os compromissos assumidos.

217  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE.

2.18 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
CONTRATANTE.

2.19 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

2.20 Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

2.21 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugcdo do empreendimento.

2.22 Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

2.23 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

2.24 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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2.25 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

2.26 Promover a organizagao técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-
las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram ou
fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado.

2.27 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

2.28 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo

2.29 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

2.30 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de constru¢ao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

2.31 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragcbes da
Resolugcado n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos.

2.31.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

2.31.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagcdo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

2.31.2.1 residuos Classe A (reutilizadveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;
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2.32

2.31.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinac¢des):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

2.31.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacédo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

2.31.24 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

2.31.3 Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagcdao em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o
licenciadas;

2.31.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgado Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

2.32.1 Qualquer instalagcado, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado
na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolugcdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

2.32.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagcao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata.

2.32.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
precos os custos correspondentes.
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2.33 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificagcdo, defeitos ou incorrecbes dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

2.34 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

2.35 Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacgao, etc.).

2.36 Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE.

2.37 Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela fiscalizagdo conforme
prazo definido por esta.

2.38 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha e fornecer
a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecao individual — EPI, inclusive
proceder ao respectivo treinamento. A Contratada n&o sera eximida de qualquer responsabilidade
quanto a seguranga individual e coletiva de seus trabalhadores. Deverdo também ser atendidos os
requisitos de seguranca quanto aso EPCs (equipamentos de protecao coletiva).

2.39 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

240 Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

2.41 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus
anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

242 Assegurar a CONTRATANTE, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instru¢do
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:
2.44.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo
ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;
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2.44.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentacgao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

2.43 Fornecer e manter, no local da prestacdo do servico, Diario de Obras, contendo os
langamentos e registros obrigatorios.

2.44 Cabera a Contratada a responsabilidade pela construcéo, operacdo, manutencao e
limpeza do canteiro de apoio as obras, bem como a seguranga patrimonial dessas instalagdes e
organizacgao.

2.45 Fornecer e manter, no local da prestacao do servico, livro de ocorréncias ou controle
equivalente, visando o registro dos fatos relevantes, de natureza trabalhista, que, porventura,
venham a ocorrer durante a execucao do Contrato.

2.46 Adotar controle de frequéncia, visando apurar a assiduidade do trabalho dos
funcionarios e aferir a efetiva prestagcao dos servicos contratados. Tal controle devera estar

disponivel para a Fiscalizacao.

2.47 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

2.48 Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de
comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigagdes trabalhistas, em até quinze dias
contados da solicitagdo da administragdo da CONTRATANTE:

a) Copias do livro de registro;

b) copias das carteiras de trabalho;

c) comprovagdo do depdsito bancario dos salarios e folha de pagamento ou
contracheques com devida comprovagéo de recebimento pelos empregados;

d) guia de recolhimento do INSS;
e) guia de recolhimento do FGTS;
f) GFIP (com discriminacao dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

g) listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio-
alimentacéao e do vale-transporte.

2.49 Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes
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documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante
as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado, conforme exigido
no instrumento convocatério; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

2.50 Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

3. E expressamente vedado & CONTRATADA:

3.1. A veiculagao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizagao
da CONTRATANTE;

3.2. A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE,
durante a vigéncia deste contrato;

3.3. Subcontratar outra empresa para a execucdo de servicos acima do percentual
permitido para a subcontratacao.

3.4. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira.

3.5. Interromper a execugdo dos servigos/atividades sob alegagcéo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

4. A CONTRATANTE, em consonancia com as obrigacbes previstas no item L do Anexo | da
Tomada de Precos n° 01/2016, deve:

4.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

4.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

4.3. Expedir a ordem de servico.

4.4. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura nado tenham sido suficientemente esclarecidas ou
previstas.

4.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no

curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
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4.6. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo contratual, conforme
cronograma fisico-financeiro, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do
contrato.

4.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o art. 36, § 8° da IN SLTI/MPOG n. 02/2008.

4.8. Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

4.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built’, especificacoes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes
técnicas apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

4.10. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas da
CONTRATANTE quanto ao uso das instalagcbes, caso venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.

4.11. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

4.12. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

4.13. Cientificar o 6rgdo de representacédo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada.

4.14. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

4.14 1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execucao;

4.14.2. comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
4.14.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

4.14 4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

4.14.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

4.14.6. reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5. O CONTRATADO nado podera alegar desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou

esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucdo do objeto, responsabilizando-se por
qualquer 6nus decorrente desses fatos.
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CLAUSULA NONA — DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacédo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993.

2. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

3. A verificagcdo da adequacao da prestacdo CONTRATADA devera ser realizada com base nos
critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatoério
a que se vincula este contrato.

4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragcao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo
65 da Lei n° 8.666, de 1993.

5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

7. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela
Administracao da CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.

8. A CONTRATADA mantera no escritério da obra, sob sua guarda e a disposicao da Fiscalizagao,
0s seguintes documentos:

a) O DIARIO DE OBRA, que devera ser assinado diariamente pelo responsavel técnico
da CONTRATADA e pelo engenheiro fiscal da DIPOP/IFS, onde serdo anotadas
todas as ocorréncias havidas na execugao dos servicos;

b) uma via do Contrato com todas as partes integrantes e todas as modificacbes
autorizadas e demais documentos administrativos e técnicos da obra, conforme

discriminado na clausula primeira.

c) copias das folhas de medig¢des realizadas.
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9. No diario de obra serdo langadas, diariamente, pela CONTRATADA todas as ocorréncias da
obra, tais como: servigos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas,
substituicbes de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saida de equipamentos pesados, etc.

10. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamagdes se obriga a atender pronta e irrestritamente.

11. A CONTRATANTE se obriga a observar e a fazer cumprir por parte da CONTRATADA todas
as exigéncias formuladas pela CONTRATANTE, no Livro de Ocorréncia da Obra.

12. A CONTRATANTE podera exigir a retirada do local da obra de prepostos da CONTRATADA
que nao estejam exercendo suas tarefas ou se comportando a contento, bem como a substituigdo
de todo e qualquer material e/ou equipamento por ela impugnada.

13. A acgao fiscalizadora sera exercida de modo sistematico e permanente, de maneira a fazer
cumprir, rigorosamente, os prazos, as condigdes, qualificacdes e especificagbes previstas neste
Contrato e seus anexos, que a CONTRATADA declara conhecer nos seus expressos termos,
sendo certo que essa fiscalizagdo € meramente supletiva e relacionada com a execugdo do
presente Contrato, ndo implicando exoneracdo da responsabilidade da CONTRATADA nem em
solidariedade perante terceiros.

14. A CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar os equipamentos antes e no decorrer
dos servigos e impugnar quaisquer deles que n&o satisfagcam as condigbes minimas de utilizacao
na obra objeto deste Contrato, ficando neste caso a CONTRATADA obrigada a fazer as
substituicbes que a DIPOP/IFS indicar. Nao sera permitida a retirada de qualquer unidade ou
equipamento descrito sem prévia autorizacao por escrito do IFS.

15. A mudanca de fiscais sera, imediatamente, comunicada por escrito a CONTRATADA,
indicando-se os seus substitutos.

16. Os servicos impugnados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, no que concerne a sua
execucao ou a qualidade dos materiais fora do especificado, ndo poderdo ser faturados, ou se o
forem, deveréao ser glosados nas faturas.

17. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sancbes administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
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CLAUSULA DECIMA - DO INADIMPLEMENTO E DAS MULTAS

1. Se na realizacao da licitacdo ou na formalizagdo e execugdo do Contrato ficar comprovada a
existéncia de irregularidades ou ocorrer inadimpléncia contratual de que possa ser
responsabilizada, a firma Contratada ficara esta incursa nas penalidades e sangdes previstas nos
termos da Lei n° 8.666/93.

2. A nao realizagao no prazo fixado implicara multa prevista na clausula décima oitava do contrato,
a ser cobrada pela CONTRATANTE, em caso de ndao cumprimento de cada um dos prazos
parciais previstos no Cronograma Fisico-Financeiro e desde que o descumprimento do prazo tenha
ocorrido por culpa exclusiva ou dolo da CONTRATADA.

3. A multa estipulada no item 2 desta clausula sera deduzida dos pagamentos a serem efetuados
a Contratada.

4. Se a multa aplicada for superior a garantia prestada, além da perda desta respondera a
Contratada pela sua diferenca que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

5. Por outros descumprimentos contratuais também serdo cobradas multas, de acordo com o
disposto na clausula décima oitava (itens 1-b e 5).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

1. Quando a obra contratada for concluida, cabera a CONTRATADA apresentar comunica¢ao
escrita informando o fato a fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisorio.

2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisodes finais que se fizerem necessarios.

3. ApOs tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcbes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

5. A fiscalizagdo podera recusar o recebimento provisorio do objeto, caso haja inconformidades
significativas em relacao as especificacoes.

5.1. Caso sejam constatadas inconformidades que ndo impegam o recebimento

provisorio, estas deverao ser relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e ser
corrigidas até o recebimento definitivo.
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6. O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado em até 90 (noventa) dias apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
fiscalizagcdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servigos empregados na execug¢ao do contrato. Para o recebimento
definitivo do objeto, a Contratada devera providenciar a seguinte documentacgao: as built da
obra, elaborado pelo responsavel por sua execugdo; laudo de vistoria do Corpo de
Bombeiros, aprovando a obra; Carta “Habite-se” emitida pela prefeitura do municipio.

7. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao do prazo.

8. A CONTRATADA apresentara, ainda, os seguintes documentos:
- Certidao Negativa de Débito - CND perante o INSS referente a obra;
- Comprovacao de Regularidade de Situagao junto ao FGTS;
- Comprovacao de Regularidade do INSS.

9. A Aceitacdo Proviséria dos servigos implicara a imediata entrega da obra, com todos os
materiais e demais acessorios, nessa data existentes.

10. Até a Aceitacdo Definitiva, a CONTRATADA se obriga a manter equipe técnica adequada,
objetivando a pronta reparagao de falhas provenientes de vicios de construcéo e de instalagbes,
que surgirem no periodo inicial de utilizagdo dos servigos objeto Contrato.

11. Durante o prazo de garantia da obra, a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢ao ou de materiais empregados.

12. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a CONTRATADA da responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Dessa forma, de acordo com o
art. 618 do Caodigo Civil, a Contratada “respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO DO CONTRATO E DO REGIME DE
EXECUCAO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas.

2. O contrato sera realizado por execuc¢ao indireta, sob o regime de empreitada por preco unitario.
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3. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera ser
reduzida para a preservacao do equilibrio econédmico-financeiro do contrato em casos excepcionais
e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos
unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a
manutencao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

4. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou prego devera
apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da Administragdo Publica divulgado por
ocasido da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de
referéncia, ressalvada a excecao prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos
no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

5. Ao longo da execucdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os
custos unitarios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes orientagoes:

5.1. para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja
contratados;

5.2.  para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderao aqueles relativos
aos das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicando-se sobre esse valor o
mesmo desconto global fornecido pelo CONTRATADO em relacao ao or¢camento estimativo do
certame;

5.3. para os itens novos nao constantes do SINAPI, devera ser utilizado o menor custo
obtido a partir da pesquisa realizada em pelo menos trés fornecedores;

54. somente em condigcbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdao os custos unitarios ultrapassar os
respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA REVISAO E DO REAJUSTE

1. Proceder-se-a a revisao do contrato a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisivel ou
previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, que onere ou desonere excessivamente as
obriga¢des pactuadas.

2. A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular a Administragcao requerimento para a
revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de fato imprevisivel ou previsivel, porém com
consequéncias incalculaveis, que tenha onerado excessivamente as obrigagdes contraidas por ela.
A comprovacao sera feita por meio de documentos, tais como lista de preco de fabricantes, notas
fiscais de aquisicdo de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da
elaboracao da proposta e do momento do pedido de revisao do contrato.

3. Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilha de custos comparativa

entre a data da formulacdo da proposta e do momento do pedido de revisdo do contrato,
evidenciando o quanto o aumento de precos ocorrido repercute no valor total pactuado.
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4. A Administracédo, reconhecendo o desequilibrio econémico-financeiro, procedera a revisao do
contrato, formalizada por termo aditivo e publicado o seu extrato na Imprensa Oficial.

5. Independentemente de solicitagdo, a Administracdo tem a obrigacdo de convocar a
CONTRATADA para negociar a reducdo dos pregos, mantendo o mesmo objeto cotado, na
qualidade e nas especificagdes indicadas na proposta, em virtude da reducdo dos precos de
mercado, procedendo-se a revisdo do contrato, formalizada de acordo com o item 4 desta
clausula.

6. Na hipdtese de o prazo de execucdo da obra exceder 12 (doze) meses, contados da data da
apresentacao da proposta até a data do adimplemento de cada parcela, por motivos alheios a
vontade da CONTRATADA, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por interesse da
CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou forca maior, podera ser
reajustado utilizando-se a aplicagdo do INCC (indice Nacional da Construgdo Civil), mediante
solicitagdo expressa a CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o
acréscimo pretendido. O reajuste incidira sobre o saldo remanescente do contrato.

7. Na situacdo de atraso no cumprimento do objeto por culpa do contratado: se houver aumento
do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto; e se houver
diminui¢ao do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto.

8. Na situacdo de antecipagdo do cumprimento do objeto: prevalece o indice vigente na data em
que for realizado o objeto.

9. Em casos de prorrogagao: prevalece o indice vigente no més previsto para cumprimento do
objeto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MEDIGAO E DO PAGAMENTO

1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e dos
materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta-
corrente indicados pelo contratado.

1.1.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°,
§ 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

1.2. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagdo a que aquela se
referir.

1.3. Juntamente com a primeira medicao, a Contratada devera apresentar comprovacao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social.

1.4. A Contratante tera o prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data da
apresentagdo da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigéo prévia relatada
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pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive
quanto a obrigagao de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

1.5. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.

1.6. Apos a aprovacdo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoéria de calculo
detalhada.

1.7. A emissao da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA somente devera ocorrer depois
que a fiscalizacdo da CONTRATANTE sinalizar pela aprovagao da medicao, para que se evitem
problemas com incidéncia de multas e juros se ocorrer atraso de recolhimento de INSS e/ou ISS.

1.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como por exemplo,
obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

1.9. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste instrumento contratual.

1.10. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem
como as seguintes comprovagodes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

1.10.1. Do pagamento das contribuicées sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao més da ultima nota
fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execug¢ao contratual,
quando nao for possivel a verificacdo da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF,;

1.10.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais
ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

1.12. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagao as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

1.13. A CONTRATADA devera se inteirar da legislacao tributaria do municipio de Séao

Cristovao, para nao incorrer nem fazer com que o CONTRATANTE incorra em erro fiscal perante a
fiscalizagdo municipal.
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2. O “atesto” da nota fiscal/fatura relativa aos servicos cabera a servidor da Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos, designado pela autoridade competente, ou a outro servidor
capacitado designado para esse fim.

3. A nota fiscal/fatura devera ser entregue, juntamente com os outros documentos exigidos, na
Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, para ser atestada, com a respectiva medigdo no
Sistema de Contratos, para depois ser encaminhada a Diretoria de Orcamento e Finangcas da
CONTRATANTE, a qual dara o impulso administrativo para a liquidagdo e o pagamento da
despesa.

4. As medicbes serdo realizadas mensalmente, com base no cronograma aprovado, contados a
partir do inicio efetivo dos servigos, considerando os servigos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

4.1. Entendem-se como servicos concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente
aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado.

5. A CONTRATANTE efetuara o pagamento mediante ordem bancaria creditada na conta-corrente
da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da entrega do processo no
setor financeiro da CONTRATANTE.

5.1. Serad considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

6. O Setor Financeiro da CONTRATANTE verificara, antes do pagamento de qualquer fatura, se a
CONTRATADA mantém todas as condi¢des habilitatérias exigidas na licitagéo.

7. A CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste contrato.

8. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, sera
efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancodes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1 — n&o produziu os resultados acordados;

8.2 — deixou de executar as atividades Contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

8.3 — deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior &8 demandada.

9. A CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagdo, o
servico nao estiver de acordo com a especificagcdo apresentada e aceita. Ocorrendo a néao
aceitacao pela fiscalizacdo da DIPOP/IFS dos servigos faturados, sera de imediato comunicado a
CONTRATADA para a devida retificacao e apresentacado de nova fatura com correcéo das causas
do seu indeferimento.
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10. A liberacdo da primeira fatura, ficara condicionada a apresentacao prévia da ART (Anotagbes
de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SE/CAU-SE, relativa aos servigos objeto deste
Contrato e a matricula da obra no INSS.

11. O pagamento da nota fiscal somente sera liberado nas seguintes condigbes: a) comprovante
de recolhimento do ISS junto a Prefeitura Municipal de Sdo Cristévao sobre o valor da respectiva
nota fiscal; b) certiddo de regularidade para com a Fazenda Federal, INSS, FGTS e a certidao de
regularidade de obrigagbes trabalhistas; c) certiddo de regularidade de tributos das fazendas
estadual e municipal de seu domicilio fiscal; d) comprovantes de recolhimento do FGTS e do INSS
referentes ao periodo de execucéo dos servicos faturados ou ao imediatamente anterior, se aquele
ainda ndo estiver vencido. Se no prazo de vencimento da fatura ja houver ocorrido o vencimento
ha mais de 10 (dez) dias de algum destes encargos trabalhistas, sera solicitado o comprovante de
pagamento que n&o conste do processo, devidamente autenticado.

12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional n&o sofrera a retencao tributaria
quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto
na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

15. A ultima fatura somente sera liberada com a apresentacao, além dos documentos requeridos
no item 11 desta clausula, do Certificado de Quitagdo do INSS, relativos aos servigos objeto deste
Contrato.

16. A liberagédo do processo para pagamento por parte do fiscal do contrato somente ocorrera se
houver comprovacao de quitacao de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios vencidos até
a data da entrega da respectiva nota fiscal ao representante da CONTRATANTE, no que se refere
aos funcionarios empregados na obra.

17. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato correra por conta exclusiva da CONTRATADA.

18. Os comprovantes de pagamento de encargos previdenciarios e trabalhistas pagos pela internet
devem conter declaracdo do responsavel pela tesouraria (ou similar) da CONTRATADA, como
segue:
Declaro, sob as penas da lei, que o pagamento constante deste documento foi
efetivamente realizado.

Local, data

Nome, cargo, CPF
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19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data em que deveria ter ocorrido o pagamento e a
correspondente ao efetivo adimplemento, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

20. A compensacao financeira prevista nesta condicédo sera incluida em nota fiscal/ fatura emitida
posteriormente a ocorréncia.

21. S6 serao pagos os servigos efetivamente realizados, sob o regime de execucgéo estabelecido:
empreitada por preco unitario.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SUSTAGAO DE PAGAMENTO
1 - O pagamento podera ser sustado pela CONTRATANTE, nos seguintes casos:

a) ndo cumprimento das obrigagcbes da CONTRATADA para com terceiros, que possam de
qualquer forma prejudicar o IFS;

b) inadimpléncia de obrigagbes da CONTRATADA para com o IFS por conta deste Contrato;
c)ndo cumprimento do disposto nas Especificagcdes Técnicas da DIPOP/IFS e demais anexos
do Edital de licitacao;

d) erros ou vicios nas faturas;

e) nao pagamento dos funcionarios envolvidos na obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO

1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei
n® 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicagcao das sancgdes previstas no Edital da Tomada de Precos n° 01/2016.

1.2 - Constituem motivos para rescisao contratual:
1.2.1 - O ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos.

1.2.2 - O cumprimento irregular das clausulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos.
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1.2.3 - A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a presumir a ndo
conclusdo dos servigos objeto deste Contrato, nos prazos estipulados.

1.2.4 - O atraso injustificado do inicio da execug&o do Contrato.

1.2.5- A paralisacdo da execugdo do Contrato, sem justa causa e prévia
comunicagao a CONTRATANTE.

1.2.6 - A subcontratacao total ou parcial da execu¢ao do Contrato para servigcos nao
permitidos pela CONTRATANTE, a associagdo do CONTRATADO com outrem, a cessido ou

transferéncia, total ou parcial do Contrato, bem como a fusédo, cisdo ou incorporacao.

1.2.7 - O desatendimento das determinacdes regulares da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

1.2.8 - O cometimento reiterado de faltas na execucdo do Contrato que serao
anotadas no "livro de ocorréncia" do Contrato.

1.2.9 - A decretacdo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil.
1.2.10 - A dissolucao da sociedade.

1.2.11 - A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da Contratante, prejudique a execugéo do Contrato.

1.2.12 - Razdes de interesse publico.

1.2.13 - A suspensdo da execucdo do Contrato, por ordem escrita do IFS, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
exceto a greve trabalhista por ser direito do trabalhador.

1.2.14 - O atraso superior a 90 (noventa) dias aos pagamentos devidos pelo IFS,
decorrentes dos servigos verificados, classificados ou conferidos, salvo em caso de calamidade

publica, grave perturbacdo de ordem interna ou guerra.

1.2.15 - A néo liberacado, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para
execucao do Contrato, nos prazos contratuais.

1.2.16 - A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do Contrato.

1.3 - Arescisdo do Contrato podera ser:

1.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enumerados nos itens 1.2.1 a 1.2.16 desta Clausula;
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1.3.2 - Amigavel, por acordo entre partes, reduzida a termo no processo da licitagao,
desde que haja conveniéncia para a Contratante;

1.3.3 - Judicial, nos termos da legislacao processual.

1.4 - A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de relatério da Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos e de autorizagdo escrita e fundamentada do Reitor do IFS.

1.5 - A rescisao contratual motivada por qualquer das condigdes definidas no item 1.2 desta
clausula, que sejam geradas por responsabilidade do CONTRATADO, acarreta as seguintes
consequéncias para o CONTRATADO, sem prejuizo das sangdes previstas na clausula décima
sexta deste Contrato, configurando-se, assim, no reconhecimento dos direitos da Administragéo.

1.5.1 - Assuncédo imediata, pela CONTRATANTE, do objeto do Contrato, no estado
e local em que se encontrar, por ato do préoprio Reitor do IFS;

1.5.2 - Ocupacgédo e utilizacdo do local, pela CONTRATANTE, das instalactes,
equipamentos, material e pessoal empregados na execucdo do Contrato, necessarios a sua
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagao.

1.5.3 - Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE e
dos valores das multas e indenizagdes e ela devida.

1.5.4 - Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE.

1.6 - A aplicacdo das medidas previstas nos itens 1.5.1. e 1.5.2., desta clausula, fica a
critério da CONTRATANTE, que podera dar continuidade dos servigos objeto deste Contrato, por
execucao direta ou indireta.

1.7 - A CONTRATANTE podera, a seu exclusivo juizo, em caso de processamento de
recuperacao judicial ou de proposi¢do de plano de recuperagcédo extrajudicial da CONTRATADA,
manter o Contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necessarias a sua execugao.

1.8 - Na hipotese da ocorréncia do que expressa o item 1.5.2., desta clausula, o ato de
ocupacao sera precedido de autorizacado expressa do Reitor do IFS.

2. No procedimento que visa a rescisdo do contrato, serda assegurado o contraditério e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucdo inicial, o CONTRATADO tera o prazo de 5
(cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

4. O termo de rescisédo, sempre que possivel, devera indicar:
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2.14. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

2.15. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
2.16. Indenizacédo e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULACAO DO
CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n°® 8.666/1993 e demais normas atinentes a espécie,
e vincula—se ao edital de licitacdo da Tomada de Precos n° 01/2016 e a seus anexos,
independentemente de transcri¢gdo, constante do Processo n°® 23060.000408/2016-48, bem como a
proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SANGOES

1. A ndo execugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados nesta clausula, verificado o nexo causal devido a agdo ou a omissdo do CONTRATADO,
relativamente as obrigagbes contratuais em questao, observado o contraditério e a ampla defesa,
torna passivel a aplicagdo das sang¢des previstas na legislagao vigente e neste contrato, listadas a
seqguir, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

b) multa moratdria de até 0,1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

b.1 - em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacao da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 30 (trinta) dias corridos autorizara a Administracdo Contratante a
promover a rescisdo do contrato;

b.2 — as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

¢) multa compensatoéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecugdo total do objeto e de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual no caso de inexecugao parcial do objeto contratado, recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da comunicacéo oficial,

d) Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até 2 anos;
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e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da
penalidade de suspensao do subitem anterior.

2. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecug¢do total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

3. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

4. A autoridade competente, na aplicagcdo das sanc¢des, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

5. As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitagao e
impedimento de contratar com a Administracdo e de declaragdao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragao Publica poderéo ser aplicadas ao CONTRATADO com a de multa.

6. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugao do
cronograma de execugdo fisico-financeiro ou de descumprimento de quaisquer obrigacbes
previstas na Tomada de Precos n° 01/2016 e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de
aplicagdo de sangbes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

7. A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servigos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato,
desde que nao caiba a aplicagdo de san¢cado mais grave.

8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

9. A sancao de suspensao do direito de participar em licitagao e de contratar com a Administracao,
de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa
ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecug¢ao parcial do objeto, conforme previsto no item 6
desta clausula, entre outros casos.

10. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada
que:
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a) tenha sofrido condenacéao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstre, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Reproduza, divulgue ou utilize, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucao
do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

e) Tenha ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apés a
assinatura do contrato;

f) Apresente, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a
execucgao do contrato, a manutencao das condi¢des apresentadas na habilitacéo;

g) Inexecucao total do objeto, conforme previsto nesta clausula.

11. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apés devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucado total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

12. As sang¢bes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLAUSULA DECIMA NONA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

1. Consoante o art. 45 da Lei 9.784 de 1999, a CONTRATANTE podera, motivadamente, adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparagao.

CLAUSULA VIGESIMA — DA LEGISLAGAO APLICAVEL

1. Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n° 8.666/93 em sua atual redacgéo, da
Lei n° 10.192/01, da Lei n° 8.880/94, da Lei n°® 9.069/95, da Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011,
da Lei Complementar n® 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n® 147/2014), do Decreto n°
6.204/2007, do Decreto n°® 7.983/2013, da Instru¢do Normativa n° 01/2010/MPOG, da legislagéo de
protecdo e defesa do consumidor, dos preceitos de direito publico e, supletivamente, dos principios
da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS
1. Ao presente Contrato se aplicam as seguintes disposi¢des gerais:

a) as instalacbes construidas em material permanente passardo a propriedade da
CONTRATANTE, apds a conclusao dos trabalhos;

b) as modificacbes que venham a ser introduzidas ao presente Contrato somente terao
validade se expressamente autorizada pela CONTRATANTE;

¢) nenhuma obra/servico fora dos projetos e especificacdes deste Contrato podera ser
realizada, ainda que em carater extraordinario, sem prévia e expressa concordancia da
CONTRATANTE;

d) A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugéo dos servigos distintos daquele objeto do
presente Contrato ndo podendo a CONTRATADA opor-se a execugao dos tais servigos
desde que previamente comunicada, por escrito, pelo IFS, de modo que as sobreditas
obras/servigcos ora contratados ndo venham a sofrer prejuizo de qualquer espécie;

e) integram, também, o presente instrumento para todos os fins de direito, as normas
vigentes no IFS, cujos termos as partes declaram conhecer e se obrigam a cumprir;

f) a CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigacdes decorrentes da execucao deste Contrato, sejam de natureza social,
trabalhista, previdenciaria, civil, comercial e fiscal, inexistindo solidariedade da
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advierem causados a terceiros.

2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicoes legais, quando ocorridas apds a data do orcamento da proposta, de
comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para
menos, conforme a causa, nos termos do Paragrafo 5° do Art. 65 na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICAGAO

1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagcao deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial da Uniao, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

1. As questdes decorrentes da execucado deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de
Aracaju, Secao Judiciaria de Sergipe, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias
de igual teor e forma, para que surtam um so6 efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Séao Cristévao (SE), ---- de ---- de 2016

CONTRATANTE

[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO XIl.

PLANTAS E PROJETOS (Constantes no Processo n°® 23060.000408/2016-48 e disponiveis no
sitio www.ifs.edu.br>acesso a informagao>licitacoes de engenharia>Tomada de Pre¢os>ano
2016)
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