MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2013
Processo n° 23060.001283/2013-21

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE, mediante a Comissdao Permanente de Licitacdo, designada pelas
Portarias n° 0492 de 27 de fevereiro de 2013, n® 0727 de 20 de margo de 2013
e n° 0949 de 17 de abril de 2013, torna publico para o conhecimento dos
interessados que no dia 17 de junho de 2013, as 9 horas (horario local),
serd realizada na sala de reunides da Comissdao Permanente de Licitagao,
localizada no Anexo da Reitoria (Avenida Desembargador Maynard, n° 549,
Bairro Suissa, Aracaju-SE), a presente licitacdo, na modalidade Concorréncia, do
tipo menor preco global, execugao indireta, sob o regime de execugao
empreitada por preco unitario, respeitadas as disposicdes da Lei n® 8.666 de 21
de junho de 1993 em sua atual redacao, Instrugao Normativa n©°
01/2010/MPOG, Lei Complementar n® 123/2006, Decreto n° 6.204/2007 e
demais legislacOes atinentes a matéria.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto da Concorréncia Publica n® 05/2013 é a execugdo, sob o
regime de empreitada por preco unitario, de servicos de engenharia civil para a
execucao da construcdo da primeira etapa do campus do municipio de Tobias
Barreto (SE), do Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe,
conforme especificacbes técnicas constantes no Projeto Basico e demais pecas
técnicas integrantes deste Edital.

1.2 - O servico/obra objeto desta licitacdo devera ser executado em total
observancia as normas estabelecidas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT e as especificacOes técnicas, projetos e demais pecas técnicas
do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.2 - Os recursos necessarios para o pagamento das despesas resultantes
da presente licitagao estao consignados no Orcamento da Unido previsto para o
exercicio de 2013 e correrdo por conta do Programa de Trabalho
12.363.2031.20RG.0028, PTRES 062556, Fonte 0112, Natureza de Despesa
44.90.51 - 91/92 e 44.90.52 - 24/39.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A documentagdo da CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2013 referente

a “Habilitacdo” (ENVELOPE 01) e "Proposta de Precos” (ENVELOPE 02) das
empresas, sera recebida as 9 horas (horario local) do dia 17 de junho de



2013, na sala de reunides da CPL, localizada nas dependéncias do Anexo da
Reitoria (Avenida Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju-SE).
O IFS, mediante a CPL, nao se responsabiliza por documentacao e
proposta enviadas por via postal ou entregue em local diferente do
especificado no preambulo deste instrumento.

3.2 - A data de abertura do Envelope “02” contendo a “"PROPOSTA DE
PRECOS”, sera marcada pela Comissao Permanente de Licitagdo, na sessao de
recebimento dos envelopes de "HABILITACAO” - 01.

3.3 - O prazo de execugao dos servicos objeto da Concorréncia Publica n°
05/2013 é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir
do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico emitida pelo
Departamento de Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado
mediante justificativa por escrito e previamente autorizado pela Administracao.

3.4 - A licitante vencedora serd convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias Uuteis, contado da convocacao, retirar a Nota de Empenho e assinar o Termo
de Contrato. O prazo de convocagao poderad ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do
prazo especificado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFS.

3.5 - Na hipotese de ocorrer ponto facultativo ou outro fato impeditivo a
critério exclusivo do IFS, que impeca a realizacdo desta licitacdo na data
aprazada, fica a mesma adiada para o primeiro dia util imediatamente posterior,
obedecidos o0 mesmo horario e local da realizagao.

CLAUSULA QUARTA - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO

4.1- As informacdes e os elementos que compdem a presente Licitagao
serao fornecidos pelo DEOP/IFS e setor de licitacao.

4.2 - Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar o edital de licitacdo
por irregularidade na aplicagao da Lei de Licitagao, devendo protocolar o pedido,
na forma da lei, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administracao julgar e responder a
impugnacao em até 03 (trés) dias uteis.

4.2.1 - Decaird do direito de impugnar os termos do edital de
licitacdo perante a Administracdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util
gue anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao.

4.2.2 - As impugnacdes podem ser enviadas também por meio
eletrénico, tempestivamente, devendo os originais, ser enviados até 02(dois)
dias (teis antes da abertura da sessao.

4.3 - As solicitacbes de esclarecimentos sobre a presente Licitagao
deverao ser enviadas por meio eletrénico a Comissao de Licitacdo até o prazo de
05 (cinco) dias uteis, antes da data da Licitacao.

4.4 - A Comissdao de Licitagdo prestara os esclarecimentos solicitados
conforme item 4.3, dentro do prazo de 03 (trés) dias Uteis antes da data da
Licitagao.



4.5 - As licitantes receberdo os esclarecimentos, no prazo estipulado no
item 4.4, através de FAX ou de e-mail. Os avisos e esclarecimentos também
serao divulgados no site www.comprasnet.gov.br>siasgnet>sessao publica.

4.6- Os originais das impugnagOes devem ser enviados para o enderego:
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, Comissao
Permanente de Licitagao (CPL), Av. Desembargador Maynard, n® 549, Bairro
Suissa, Aracaju (SE), CEP 49052-210.

4.7 - O enderecgo eletrénico da Comissao de Licitacao é cpl@ifs.edu.br. O
contato telefébnico podera ser efetuado através do numero: (79) 3711-
3186/3139 (DEOP).

CLAUSULA QUINTA - DOS PARTICIPANTES E DA HABILITACAO

5.1 - Poderdo participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que
detenham atividade pertinente e compativel com o objeto (empresas de
engenharia do ramo, devidamente constituidas e operando em conformidade
com a legislagdao vigente) e comprovem possuir os requisitos de qualificacao
exigidos na HABILITACAO.

5.2 - O cadastramento da licitante no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - Sicaf, de que trata a IN n® 02/2010/SLTI, é valido
como parte dos requisitos da HABILITACAO. O cadastramento no SICAF poderd
ser realizado em qualquer unidade dos érgaos/entidades que integram o Sistema
de Servicos Gerais — SISG, localizados nas Unidades da Federacao.

5.2.1 A regularidade do cadastramento (niveis I a VI) do licitante
inscrito no Sicaf serd confirmada por meio de consulta on line, no ato de
abertura da licitagao.

5.2.2 - A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e
nao como condicdo para participagao na licitagao.

5.2.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao
da participacdao no certame, deverdao apresentar toda a documentagao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrigao.

5.2.3.1 - Na fase de habilitacdo, devera ser apresentada e
conferida toda a documentacao e, havendo alguma restrigao
na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo de dois dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo
da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas.

5.2.3.2 - A nao regularizagdao da documentacao no prazo
previsto implicara decadéncia do direito a contratacdao, sem
prejuizo das sancOes previstas no art. 81da Lei 8.666/93,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes



remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitagao.

5.3 - Ndo sera admitida a licitagdo empresa entre cujos dirigentes,
gerentes, soécios, acionistas ou controladores, responsaveis técnicos ou
subcontratados, haja alguém que seja servidor do Instituto Federal de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe ou que tenha sido nos ultimos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores a publicacdo deste Edital.

5.4 - Na presente licitacdo ndao sera permitida a participacdo de pessoas
fisicas bem como pessoas juridicas reunidas em consdrcio, e também: a)
sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais; b) empresa cujo
estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto desta Concorréncia; c) empresa
que se encontre em processo de dissolugao, recuperagao judicial, recuperagao
extrajudicial, faléncia, concordata, fusao, cisdo, ou incorporacao; d) quaisquer
interessados que se enquadrem nas vedacgdes previstas no art. 99 da Lei
8.666/93.

5.5 - Somente poderdo participar desta Concorréncia Publica as empresas
que comprovarem possuir boa situacao financeira, mediante indices de balango
superiores a 1 (consoante o Anexo II) ou apresentacao de capital social minimo
integralizado de 10% (dez por cento) do valor orgado pelo IFS, na data da
apresentacao dos documentos relativos a esta licitacdao, admitida, na forma da
lei, atualizacdo para esta data através de indices oficiais (para empresas que
apresentarem indices iguais ou inferiores a 1). Também sera analisada a
capacidade de contratacdo da empresa, conforme faculta o paragrafo 4° do
artigo 31 da Lei 8.666/93, de acordo com formula constante no Anexo II
(qualificacdo  econOmico-financeira). A licitante devera relacionar
obrigatoriamente TODOS os seus contratos vigentes (em andamento),
conforme orientagcoes contidas no Anexo II, sob pena de inabilitacao,
caso assim nao proceda.

5.6 - Nao se encontre submetida a suspensao temporaria do direito de
participar em processos licitatérios com a Administracdo, em face de sancao
administrativa.

5.6.1 - Serd realizada consulta ao Portal de Transparéncia do
Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e ao Portal do
Conselho Nacional de Justica (http://www.cnj.jus.br), para constatacdao de
regularidade das empresas licitantes.

5.7 - Nao tenha sido declarada inidonea para licitar e contratar com a
Administracao Publica, ressalvada a hipétese de reabilitacdo, na forma da lei.

5.8 - No dia, hora e local designados no item 3.1, deste Edital, as
empresas deverao apresentar 02 (dois) envelopes fechados contendo
respectivamente na face externa fronteira além da razdo social e CNP] da
proponente as seguintes inscricoes:



ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTO DE HABILITACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2013
DIA 17/06/2013, AS 9 HORAS (horario local)

ENVELOPE N.02 - PROPOSTA DE PRECOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2013
DIA 17/06/2013, AS 9 HORAS (horario local)

5.8.1 - A partir do horéario determinado no item 3.1, declarada
aberta a sessdao, nenhuma proposta sera aceita pela CPL.

5.9 - ENVELOPE N. 01 - HABILITACAO - Os documentos referentes a
HABILITACAO serdo apresentados em 01 (uma) via, preferencialmente: em
pasta acompanhada de folha indice, indicando o nimero da pagina em que os
documentos deverao estar inseridos, devidamente numerados e rubricados pelo
representante legal da licitante, sem entrelinhas, ressalvas e rasuras,
obedecendo rigorosamente aos subitens abaixo:

5.9.1 - Carta de credenciamento do representante da empresa
licitante com a respectiva qualificagdo, quando se fizer presente. Caso seja
titular da empresa, apresentar documentagao que comprove sua capacidade
para representa-la.

5.9.2 - DA VISITA TECNICA:

5.9.2.1 - A visita técnica a area do objeto do presente edital
€ opcional, devendo-se observar as determinagdes a seguir:

5.9.2.1.1 - Na opcgao da nao realizagao da vistoria, o
licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, devera, na apresentagao
da proposta, apresentar uma declaracao de que possui pleno conhecimento do
local onde sera realizado o servigo, e de suas peculiaridades, ndo podendo alegar
futuramente desconhecimentos das condigdes do local de realizagao dos
servicos, em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos.

5.9.2.1.2 - A empresa que optar por realizar a visita
técnica devera observar o seguinte:

a) A \visita deverd ser realizada por
profissional habilitado e indicado pela
licitante;

b) a empresa devera apresentar, na data do
certame, a declaracao de conhecimento prévio
do local e de suas condigOes.

5.9.3 - Declaragao expressa de que o licitante assume inteira
responsabilidade pela autenticidade e veracidade das certiddoes apresentadas e
gue se submete as condicdes do Edital, em todas as fases da licitagao.



5.9.4 - Declaragao do licitante de que recebeu todos os documentos
necessarios a sua participacdo no certame e de que tomou conhecimento de
todas as informacdes técnicas e das condicdes para o cumprimento das
obrigagdes objeto do futuro contrato.

5.9.5 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.9.6 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, ho caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos referentes a eleicdao dos
administradores da sociedade. Os atos constitutivos devem estar acompanhados
de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

5.9.7 - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

5.9.8 - Decreto de autorizacdo, quando se tratar de empresa ou
sociedade estrangeiras em funcionamento no Pais e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a
atividade o exigir.

5.9.9 - Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ).

5.9.10 - Certiddao Negativa de Débito emitida pelo INSS.

5.9.11 - Certidao Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e
ContribuicOes Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

5.9.12 - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa
Econbmica Federal.

5.9.13 - Certidao Negativa de Débito perante as Fazendas Estadual
e Municipal.

5.9.14 - Prova de regularidade de registro e quitacao de pessoa
juridica da empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA em nome da licitante, vdlida na data de recebimento dos
documentos de habilitacdo e classificacao, onde conste a area de atuacao
compativel com a execucao da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA da
jurisdicdo da sede da licitante.

5.9.15 - Comprovacao de aptiddo técnica da empresa,
demonstrando que ja executou ou se encontra executando servicos da natureza
da presente licitacdo, mediante atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, com o devido CNPJ, informando sempre que possivel,
guantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do
responsavel pela informacao, bem como se foram cumpridos os prazos de
entrega e a qualidade dos servigos, observando-se as exigéncias do ANEXO II -
QUALIFICAGCAO TECNICA.

5.9.15.1 - Para a comprovacao de aptidao técnica da
empresa nao sera exigido registro ou chancela do CREA.



5.9.16 - Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro
permanente ou ter a sua disposicdao, na data prevista para entrega dos
documentos de habilitacdo/proposta, responsavel técnico detentor de atestado
técnico de responsabilidade técnica, comprovando ter executado servigos
similares ao objeto ora licitado, para érgdaos ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estadual ou municipal ou empresa privada,
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico, emitidos pelo
CREA, observando-se as exigéncias do ANEXO II - QUALIFICACAO TECNICA.

5.9.16.1 - Esta comprovacdo podera ser feita com a
apresentacao de copia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste a licitante
como Contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o
profissional como sdcio, ou do contrato de trabalho, ou, ainda, de declaracdo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional.

5.9.17 - Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo
exercicio social, devidamente registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Se for empresa constituida
no exercicio financeiro da realizacdao do certame, e ndo tiver este Balanco,
poderd apresentar o Balanco de Abertura.

5.9.17.1- A comprovacao da situagdo financeira da empresa
sera constatada mediante obtencdo de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicacdo das férmulas, com base no balanco
cadastrado:

(1) indice de Liquidez Geral superior a 01 (um), conforme equago
abaixo:

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

>1

(2) Iindice de Liquidez Corrente superior a 01 (um), conforme equagdo
abaixo:

LC= Ativo Circulante

= >1
Passivo Circulante

(3) Iindice de Solvéncia Geral superior a 01 (um), conforme equago

abaixo:
_ Ativo Total S
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
5.9.17.2 - As empresas, cadastradas ou ndo no Sicaf, que

apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar capital minimo nao inferior a 10% (dez por cento) do valor orgcado em



planilha apresentada pelo Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe, na data da apresentacao dos documentos relativos a esta licitagao,
admitida, na forma da lei, atualizacdo para esta data através de indices oficiais

5.9.18 - Declaragdao, assinada por quem de direito, de que nao
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

5.9.19 - Declaracao de inexisténcia de fato superveniente.

5.9.20 - Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta,
conforme Anexo VIII deste edital.

5.9.21 - De acordo com a Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, que
institui a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, na fase da Habilitacdo sera
feita consulta ao sitio www.tst.jus.br/certidao para comprovar a inexisténcia de
débito inadimplido perante a Justica do Trabalho do licitante. A existéncia de
débitos inadimplidos implicara a inabilitacdo da licitante.

5.9.22 - As microempresas e empresas de pequeno porte, de que
trata a Lei Complementar n® 123/2006, que desejarem fazer jus ao tratamento
diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverao apresentar ato
constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial ou Registro Civil das
Pessoas Juridicas, ou documento da Receita Federal no qual conste que a mesma
€ ME ou EPP ou ainda declaracao atualizada emitida pelo SICAF.

5.9.23 - Os documentos especificados para esta fase, quando
apresentados em cépias, deverao ser autenticados em cartério, ou por servidor
do IFS, mediante apresentagao dos originais. Serao inabilitadas as licitantes que
nao apresentarem os documentos essenciais exigidos para esta fase (arrolados
nos artigos 28 a 31 da Lei 8.666/93 e indicados neste Edital) e devidamente
autenticados.

5.9.23.1 - Recomenda-se que a autenticagao por
servidores do IFS, preferencialmente, seja feita até o primeiro dia util anterior a
data de abertura da licitagdo, no horario das 09 as 11h e das 14 as 16h. Caso
contrario, podera ser efetuada no ato da sessdo de licitagao.

5.9.24 - Apds a fase de habilitacdo ndao cabe desisténcia da
proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao de Licitagao.

5.9.25 - Os documentos de habilitagao terao como jurisdicao a sede
(matriz) da proponente.

5.9.26 - Somente serdo aceitos atestados técnicos dos profissionais
devidamente acompanhados da CAT (Certiddo de Acervo Técnico) e registrados
no CREA.



5.9.27 - No ato da reunido de Habilitagdo os licitantes presentes
deverao estar munidos dos documentos de HABILITACAO, a fim de que,
existindo duvida, a Comissao de Licitacdo efetue o cotejo.

5.9.28 - Os requisitos referentes as qualificacdes técnica e
econOmico-financeira das licitantes seguirdo as disposicdes do Anexo II deste
edital.

5.9.29 - As licitantes inscritas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF) terdo a comprovacdo da habilitacdo juridica e
regularidade fiscal verificada on line no referido Sistema. Neste caso, as
licitantes ficam dispensadas de apresentar a documentagao referente aos itens
5.9.5 a 5.9.13. Da mesma forma, a qualificacdo econdmico-financeira das
empresas cadastradas no Sicaf, no tocante a verificagdo dos indices Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) sera feita de forma on
line no Sistema.

5.9.30 - Ocorrendo a inabilitagdo de todos os licitantes, a CPL
podera conceder um prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova
documentagdo, contado da data da intimagdao dos licitantes, sanadas as causas
gue deram origem a inabilitacdo (art. 48 da Lei 8.666/93).

5.10. ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA - Os documentos referentes a
PROPOSTA DE PRECOS serao apresentados em 01 (uma) via, em uma face de
papel timbrado ou digitadas em computador, preferencialmente em pasta
classificadora, obedecendo a sequéncia abaixo, sem entrelinhas, ressalvas ou
rasuras, devidamente carimbadas, rubricadas e numeradas pelo representante
legal e pelo responsavel técnico. Além dessas exigéncias, a proposta de precos
devera conter os seguintes elementos:

5.10.1 - Preco global expresso em moeda corrente, pelo qual a firma
executara as obras/servicos, incluindo materiais, mdo de obra, projetos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, comerciais e fiscais, incluidos todos os
equipamentos auxiliares e complementares, para a perfeita realizacdo dos
servigos.

5.10.2 - Prazo global de execucao de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da ORDEM DE SERVICO
emitida pelo Departamento de Obras e Projetos, em que a licitante se
compromete a executar a totalidade dos servigos da obra.

5.10.3 - Prazo de validade da PROPOSTA DE PRECOS, que ndo podera
ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua respectiva abertura.

5.10.4 - Planilha Orcamentaria com todos os precos unitarios, com
duas casas decimais, e preco total em moeda corrente. Os precos de cada
item/subitem da planilha nao poderao ultrapassar o valor mencionado para o
item/subitem na referida planilha orgamentaria fornecida pelo IFS.

5.10.4.1 - A planilha orcamentaria devera ser
apresentada também em CD-ROM, em arquivo no formato EXCEL ou
similar, junto com a proposta de precos.



5.10.5 - Cronograma fisico-financeiro geral obedecendo a
discriminacdao da planilha orcamentaria, em 12 etapas de 30 (trinta) dias cada,
coincidindo com o recebimento provisério da obra.

5.10.6 - Além da planilha individualizada de precos, a licitante deve
apresentar:
5.10.6.1 - composicao detalhada dos precos unitarios, com
duas casas decimais, (incluindo mao-de-obra, custo de todo material utilizado e
BDI) resultando na clareza da formacdao dos pregos de cada um dos
itens/subitens que compdem a planilha orcamentaria;

5.10.6.2 - composicao detalhada do BDI (conforme Anexo
IV) e dos encargos sociais (Anexo V).

5.10.6.3 - Serdo analisados os precos unitarios, com duas
casas decimais, de cada item/subitem da planilha orcamentaria, observando-se a
sua exequibilidade e a obediéncia quanto ao valor maximo orcado na planilha
fornecida pelo IFS.

5.10.6.4 - Nao serao aceitas propostas de pregos contendo
custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL, seja na composicao do BDI, seja como
item especifico da Planilha Orcamentaria, conforme determina o item 9.1 do
Acérdao 950/2007-TCU.

5.10.7 - Nas hipdteses eventuais de redugdes ou acréscimos de
servicos novos ou ja constantes das especificacdes e projetos fornecidos, serao
usados os pregos unitarios do SINAP/CEF e/ou ORSE/DEHOP/SE, inclusive o BDI,
a critério do Departamento de Obras e Projetos do IFS.

5.10.8 - Aberta a proposta de preco e constatada a falta de
assinatura do representante legal ou responsavel técnico a Comissdao de
Licitacdo podera efetuar o cotejo de assinatura, caso os mesmos estejam
presentes a sessdo, devidamente identificados.

5.10.9 - Aberta a proposta de preco e constatada a falta de CD ROM
exigido no subitem 5.10.4.1, a Comissao de Licitacdo podera dispensa-lo, caso
nao haja problemas para efetuar a analise técnica ou poderd conceder o prazo
de até 02 (dois) dias Uteis para que a empresa providencie a sua entrega.

CLAUSULA SEXTA - VALOR DOS SERVICOS/OBRAS

6.1 - O valor global estimado, orgado pelo IFS, para a execugao da obra é
de R$ 5.716.783,06 (cinco milhdoes, setecentos e dezesseis mil,
setecentos e oitenta e trés reais e seis centavos), considerado o prego
maximo.

CLAUSULA SETIMA - DO PROCEDIMENTO DAS REUNIOES

7.1 - Na reunidao de recebimento dos envelopes de Habilitagdo e Proposta
de Pregos observar-se-ao os seguintes procedimentos:

a) Recebimento das credenciais dos representantes legais de cada empresa
licitante, mediante contrato ou procuracdao, para falar em seu nome
durante o processo licitatorio.



b) Registro no “Sessdao Publica” do Comprasnet, do comparecimento de
cada empresa licitante.

c) Recebimento, pela CPL, dos envelopes “01” - Habilitacao e “02" -
Proposta de Precos devidamente lacrados, de acordo com o item 5.8 do
edital.

d) Verificagdo da regularidade de habilitacdo da licitante. A regularidade do
cadastramento da licitante que optar por prestar suas informagdes
mediante o Sicaf serd confirmada por meio de consulta on-line, quando
da abertura dos envelopes de Documentagao. Realizada a consulta on-
line, serao impressas declaracdes demonstrativas da situacao de cada
licitante, as quais serdo juntadas aos autos do processo licitatério apds
terem sido assinadas pelos membros da Comissao e por todos os
representantes legais dos licitantes presentes. Havendo irregularidade no
cadastramento ou na habilitagdo parcial da licitante que optar por
apresentar as informacdes constantes do SICAF, sera a referida licitante
inabilitada.

e) Consulta on-line ao Portal da Transparéncia do Governo Federal:
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis e ao Portal do Conselho Nacional
de Justica.

f) Abertos os envelopes “DOCUMENTAGCAO” - 01, a Comissdo de
Licitacdo/IFS solicitara a assinatura dos representantes, podera
encaminhar (se houver necessidade) a documentagao ao DEOP/IFS para
anadlise técnica. A seu juizo exclusivo, a Comissao podera apreciar os
documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o nome dos
habilitados e dos inabilitados ou marcar outra data para divulga-los.

g) Ocorrendo o desdobramento da sessao de habilitagao, nova data e
horario serdao estabelecidos pela Comissdo. Os envelopes "PROPOSTA” -
02 serdo reunidos em um outro envelope e este serd lacrado e em
seguida rubricado pelos membros da Comissao e representantes legais
das licitantes presentes, permanecendo sob a guarda dos membros da
Comissao de Licitacao até o dia da sua abertura.

h) Apds a divulgacao do resultado da habilitacdo pela Comissdao, somente
serao abertos os envelopes "PROPOSTA” - 02:

1 - Se houver renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de
interposicao de recurso consignada em ata;

2 - Apos transcorrido o prazo legal, disposto no artigo 109 da Lei
8666/93, sem que tenha havido interposicao de recurso;
3 — Apds a publicacao dos resultados dos recursos interpostos.

i) A empresa licitante que for julgada inabilitada recebera de volta o seu
envelope de “PROPOSTA” - 02, na data prevista da abertura das
propostas caso o seu representante esteja presente. A inabilitagdo da
licitante a impedira de participar das fases subsequentes do certame.



j) A abertura dos envelopes “PROPOSTA” - 02 serd realizada em sessao
publica, da qual lavrar-se-a ata circunstanciada, assinada pelos membros
da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes.

k) Leitura da Proposta pelo Presidente da CPL dos valores propostos pelas
empresas licitantes.

) Assinatura pelos membros da CPL e licitantes presentes na via original da
PROPOSTA - 02.

m) Lavratura de Ata de Sessao.
n) Encaminhamento das propostas de precos para a analise técnica.
CLAUSULA OITAVA - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.1 - Somente serao aceitas propostas:

8.1.1 - Que estejam completas, isto &, contenham informacgdes suficientes
que permitam a perfeita identificacdo qualitativa e quantitativa dos servigos
licitados e que atendam a todas as exigéncias do edital.

8.1.2 - Que contenham todos os itens de servigos listados no Anexo III.

8.1.3 - Que nao contenham precgos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, nem oferta de vantagem nao prevista neste Edital, ou proposta
alternativa.

8.1.4 - Que nao ultrapassem os pregos unitarios discriminados na planilha
orcamentaria para cada item e/ou subitens listados, considerados precos
maximos de aceitagao.

8.1.5 - Que ndo forem inexequiveis, assim consideradas as propostas:

8.1.5.1 - que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentagao que comprove que os custos dos insumos sdao coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucgao do objeto do contrato

8.1.5.2 - cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao

b) valor orcado pela Administracao
8.2 - Ainda que a proposta esteja enquadrada em uma das
situacOes do subitem anterior, serd assegurado a licitante o direito de provar a

sua exequibilidade diante do prego proposto nas condigdes definidas no subitem
8.1.5.1.

CLAUSULA NONA - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - As propostas de precos serdao analisadas por uma equipe técnica do
Departamento de Obras e Projetos.



9.2 - No julgamento das propostas, a Comissao levara em consideracdo a
analise técnica de acordo com os critérios objetivos definidos no edital, baseados
nas normas e principios da Lei 8.666/93.

9.2.1 - O tipo de licitacao a ser adotado é a de MENOR PRECO, isto
€, quando o critério de selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracao
determinar que serad vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo
com todas as especificagdes do edital e ofertar o menor prego global.

9.2.2 - Embora a proposta de preco seja de ordem global, serao
analisados os precos unitarios, com duas casas decimais, de cada item/subitem
da planilha orcamentdria apresentada, sendo desclassificada a proposta que
contenha precos unitarios acima do valor orcado pelo IFS para aquele
item/subitem e também os considerados inexequiveis que nao tiverem
comprovadas a sua exequibilidade, conforme o subitem 8.2 deste edital.

9.2.3 - A analise técnica da composicao de precos unitarios de cada
item/ subitem da planilha orcamentaria devera comprovar que a sua composicao
atende aos critérios técnicos adotados pelo IFS para formacao do preco final
daquele item/subitem.

9.2.4 - A composicado do item “Administracdo Local da Obra” devera
ser apresentada separada da composicao dos precos unitarios dos demais itens
da planilha de precos. Os custos referentes a mobilizagdo/desmobilizacao de
equipamentos e materiais estdo contemplados na composicao da Administracao
Local da Obra (ver planilha de composicao da administracao local da obra).

9.2.5 - Se o0 preco unitario e o preco global indicados pela firma
licitante ndo corresponderem entre si, apenas o preco unitario sera considerado,
e o total sera corrigido de forma a conferir com aquele, considerando-se para a
Proposta o VALOR CORRIGIDO.

9.2.6 — A deteccao de erros ou omissdes considerados irrisorios em
relacdo a quantitativos ou preco poderdo ser desconsiderados para critérios de
desclassificagdo, caso o Departamento de Obras e Projetos do IFS ateste que o
erro é irrelevante para o montante da obra, considerando que o0s servigos
somente serdao pagos de acordo com as quantidades realmente executadas.

9.2.7 - A composicao do BDI sera analisada tecnicamente,
ressaltando-se que a empresa licitante deve apresentar a formula aplicada para
o calculo do percentual final de maneira que a analise técnica possa comprovar
esse calculo. O modelo apresentado no Anexo IV é um modelo exemplificativo,
devendo a licitante obedecer a legislacdao quanto as taxas dos tributos.

9.3 - As propostas serdao classificadas, em ordem de valor crescente, de
acordo com os precos finais, sendo considerada vencedora, para fins de
adjudicacdo, a licitante que tenha apresentado a proposta de acordo com as
especificacoes do edital e ofertado o menor precgo.

9.4 - Em caso de empate de duas ou mais propostas, sera adotado o
sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.



9.4.1 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno
porte. (Lei complementar n® 123/2006)

9.4.1.1- Entende-se por empate, aquela situagao em que as
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preco, e
quando a melhor oferta vélida ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.4.1.2 - A preferéncia de que trata o subitem 9.4.1 serd
concedida da seguinte forma:

a) ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada poderd apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora
do certame

b) na hipétese da ndo contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, com base na alinea “a”, serao
convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem em situagao de empate, na ordem

classificatéria, para o exercicio do mesmo direito; e

c) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem em situacdo de empate, sera realizado sorteio,
em ato publico, entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.4.1.3 - N&o se aplica o sorteio disposto da alinea “c” do
subitem 9.4.1.2 quando, por sua natureza, o procedimento nao
admitir o empate real, situagao em que os lances equivalentes nao
sdao considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem de
apresentacao pelos licitantes.

9.4.1.4 - O prazo para os licitantes apresentarem nova
proposta deverda ser de até 02 (dois) dias Uuteis, contados do
encerramento da etapa de julgamento das propostas.

9.4.1.5 - Nao havendo redugao da(s) proposta(s) por parte
da(s) empresa(s) de pequeno porte ou microempresa(s), sera
considerada classificada por ordem de maior vantajosidade a
licitante que originalmente ofereceu proposta de menor precgo,
seguindo-se com a deliberacao da autoridade competente quanto a
homologacao e adjudicacao do objeto licitado.

9.5 - Caberd ao Magnifico Reitor homologar o parecer conclusivo de
classificagao elaborado pela CPL.

9.6 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas a CPL poderd
conceder um prazo de 08 (oito) dias para apresentacdao de novas propostas,



contado da data da intimagdao dos licitantes, sanadas as causas que deram
origem a desclassificacao (art. 48 da Lei 8.666/93).

9.7 - Concedido o prazo na forma do item 9.6 e ocorrendo a manutengao
das causas que motivaram a desclassificacdo, o Magnifico Reitor podera revogar
a presente licitagao.

9.8 - O resultado e a respectiva classificagao das propostas serao
publicados no Diario Oficial da Unido.

9.9 - Observando o disposto no art. 109 da Lei 8.666/93, o licitante
podera apresentar recurso, por escrito e protocolado no Protocolo da Reitoria do
IFS, ao Presidente da Comissao de Licitacao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da intimacao do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitagao ou
inabilitacdo da licitante ou do julgamento das propostas, anulagdao ou revogagao
desta licitagao.

9.9.1 - Ocorrendo a participacao de microempresa ou empresa de
pequeno porte detentora de melhor proposta e sendo comprovada irregularidade
fiscal por parte dessa empresa, a abertura da fase recursal sé sera procedida
apo6s os prazos de regularizacao previstos no subitem 5.2.3.1.

9.10 - Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes que
poderdao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Findo esse periodo,
impugnado ou ndo o recurso, a Comissao de Licitacdo/IFS podera, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, reconsiderar a sua decisdo ou fazé-lo seguir, devidamente
informado, até o Magnifico Reitor.

9.11 - Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da
licitante que pretender reconsideracdao das decisdbes da Comissao de
Licitagdao/IFS, deverao ser apresentados exclusivamente por escrito.

9.12 - Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo estabelecido na
Lei ndo serao aceitos.

9.13 - Em se constatando dolo ou ma fé no procedimento recursal, com
intuito meramente protelatdrio, o licitante recorrente ficarad sujeito a exclusao do
processo, sem prejuizo de outras sangoes legais.

CLAUSULA DECIMA - HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO

10.1 - Decorrido o prazo recursal apds a publicacdo do resultado na
imprensa oficial, e, ndo havendo recurso, o Magnifico Reitor homologara e
adjudicara o objeto desta licitagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTRATO

11.1 - Apds a homologacao e adjudicacdo desta licitacdo e sua efetiva
publicacdao, o IFS convocara a licitante vencedora para a assinatura do Termo de
Contrato observando o prazo estabelecido no item 3.4 deste edital. O prazo para
a assinatura do contrato podera ser prorrogado quando solicitado pelo licitante
vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo IFS.



11.2 - O inicio dos servicos sera realizado apds a assinatura do Contrato e
emissao da ordem de servigo emitida pelo DEOP/IFS.

11.3 - O Contrato, formalizado por nota de empenho e Termo de
Contrato, tera vigéncia de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias corridos,
contados a partir da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante termo
aditivo, desde que haja justificativa fundamentada e aceita pela Administragao.

11.4 - O IFS providenciara a publicacdo do contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido - Secao 3, até o quinto dia util do més subsequente ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do
art. 61, paragrafo Unico, da Lei 8.666/93. A eficacia do contrato se dara apos a
publicacdao do seu extrato no Diario Oficial da Unido.

11.5 - Por ocasidao da assinatura do contrato, verificar-se-& por meio do
Sicaf e de outros meios se o licitante vencedor mantém as condicbes de
habilitagao.

11.6 - Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n°
8.666/93, a legislagao de protecao e defesa do consumidor, os preceitos de
direito publico e, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicoes de direito privado.

11.7 - Os termos do contrato vincular-se-do estritamente as regras deste
instrumento e de seus anexos e ao conteldo da proposta do licitante vencedor.

11.8 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos
casos disciplinados no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

11.9 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem no quantitativo do
fornecimento ajustado, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

11.10 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite
estabelecido acima, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre
as partes.

11.11 - Integrardao o Contrato, dele fazendo parte integrante os seguintes
documentos:

a) Edital de Concorréncia Publica n® 05/2013;
b) Proposta da Contratada;

c) Cronograma Fisico-Financeiro;



d) Todos os elementos técnicos componentes constantes do presente
Edital.

11.12 - Fica estabelecido que no caso de alteragao implicando em
acréscimos ou supressdes autorizadas no projeto, a avaliacdo do servigo/obra
correspondente serda baseada no orcamento analitico apresentado nesta
licitagao.

11.13 - Na ocorréncia da realizacdo de servicos ndo previstos no projeto e
especificacdes dos servigos/obras, o preco unitario para realizacdo dos mesmos,
sera estabelecido segundo o que dispde o item 5.10.7 deste edital.

11.14 - Caso a empresa adjudicataria venha a se recusar a assinar o
contrato, o IFS convocara a segunda colocada a assinar contrato nas mesmas
condigOes propostas pela primeira colocada, e assim sucessivamente.

11.15 - A subcontratacao sera permitida apenas para os servigos
de fornecimento e instalacdo de forros, vidros, divisoria naval,
extintores de incéndio, plataforma elevatdria e reservatorio metalico,
nao excedendo 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.16 - Caso a Contratada subcontrate os servigos permitidos no item
11.15 desta clausula, devera informar a Contratante todos os dados referentes a
empresa subcontratada, inclusive no que tange ao contrato de prestacao de
servigos.

11.17 - A Contratada serda responsavel por todo e qualquer servico
desempenhado pela empresa subcontratada, devendo esta ser do ramo da
atividade da subcontratacdo. A Administracao requerera da Contratada, e ndo da
empresa subcontratada, o cumprimento das obrigacdes exaradas neste Termo
de Contrato. Assim, a subcontratagcdao nao altera a responsabilidade da
Contratada que continuarad integral perante o Contratante, bem como nao
existira vinculo entre o Contratante e a subcontratada.

11.18 - O Contratante podera exigir a Contratada a apresentacao de
todos ou parte dos documentos de habilitagao da empresa subcontratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais assumidas, inclusive indenizagao a terceiros e multas eventualmente
aplicadas, a CONTRATADA devera apresentar junto ao Setor de Contratos do
IFS, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de assinatura do
contrato, o comprovante de prestagao de garantia correspondente a percentual
de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, sob pena de rescisao
do ajuste.

12.2 - A garantia a que se refere o subitem 12.1, poderd ser apresentada
numa das seguintes modalidades: caucao em dinheiro, titulos da Divida Publica
da Unido, Fianca Bancaria ou Seguro Garantia, a critério da licitante. Quando se



tratar de garantia em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custoddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56,
inc. I, da Lei 8.666/93 (redagao dada pela Lei 11.079/2004).

12.3 - A garantia responderda pelo inadimplemento das condicOes
contratuais, pela nao conclusao completa dos servigos e pelas eventuais multas
aplicadas, independentemente de outras combinagdes legais, quando for o caso.

12.4. A validade da garantia, conforme dispde o inciso XIX, do artigo 19,
da IN n© 02 de 30/04/2008, sera de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao efetivada no contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E INDENIZAGCAO

13.1 - Pela perfeita e fiel execugcao dos servicos objeto desta licitagao, o
IFS fara, ao licitante que vier a ser contratado, o devido pagamento conforme
TERMO DE CONTRATO, obedecendo as normas fixadas no item 13.2. deste
Edital.

13.2 - Os pagamentos serdao efetuados de acordo com a clausula décima
quarta da minuta de contrato e com o cronograma fisico-financeiro, observados
os servigos efetivamente executados, com base nos servicos constantes da
planilha de orcamento apresentada pela licitante - parte integrante do contrato.

13.3 - Sustacao de pagamento.
O pagamento podera ser sustado pelo IFS, nos seguintes casos:

a) Ndo cumprimento das obrigacdes da Contratada para com terceiro, que
possam de qualquer forma prejudicar o IFS;

b) Inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o IFS por conta
deste Contrato;

c) Ndo cumprimento do disposto nas Especificagdes Técnicas e demais
anexos deste Edital;

d) Erros ou vicios na fatura.

i) Caso o pagamento seja efetuado apds o prazo citado na alinea “c” do item
13.2, a incidéncia de encargos por inadimpléncia do IFS, definidos em lei, até a
data efetiva do pagamento. A inadimpléncia sera calculada mediante a aplicagao
das seguintes formulas:

I=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (6%);
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.



13.4 - S6 serdao pagos os servicos efetivamente realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO

14.1 - Proceder-se-a a revisao do contrato a qualquer tempo, desde que
ocorra fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, que
onere ou desonere excessivamente as obrigagoes pactuadas.

14.2 - A CONTRATADA, quando for o caso, deverda formular a
Administragao requerimento para a revisao do contrato, comprovando a
ocorréncia de fato imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias
incalculaveis, que tenha onerado excessivamente as obrigacdes contraidas por
ela. A comprovacao sera feita por meio de documentos, tais como lista de preco
de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de matérias-primas, de transporte de
mercadorias, alusivas a época da elaboracdao da proposta e do momento do
pedido de revisao do contrato.

14.3 - Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar
planilha de custos comparativa entre a data da formulagao da proposta e do
momento do pedido de revisao do contrato, evidenciando o quanto o aumento
de precos ocorrido repercute no valor total pactuado.

14.4 - A Administracdo, reconhecendo o desequilibrio econémico-
financeiro, procederd a revisdo do contrato, formalizada por termo aditivo e
publicado o seu extrato na imprensa oficial.

14.5 - Independentemente de solicitagdo, a Administracdo tem a
obrigagao de convocar a CONTRATADA para negociar a redugao dos precos,
mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificacdes indicadas
na proposta, em virtude da reducao dos precos de mercado, procedendo-se a
revisao do contrato, formalizada de acordo com o item 14.4 desta clausula.

14.6 - O reajuste so € devido apos doze meses da data da apresentagdo
da proposta, vinculado ao INCC (Indice Nacional de Custo da Construgao) do
periodo, aplicando-se sobre o saldo remanescente do contrato.

14.6.1 - Na situacao de atraso no cumprimento do
objeto por culpa do contratado: se houver aumento do
indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido
realizado o objeto; e se houver diminuicdao do indice,
prevalece o vigente na data em que for executado o objeto.

14.6.2 - Na situacao de antecipacao do cumprimento

do objeto: prevalece o indice vigente na data em que for
realizado o objeto.

14.6.3 - Em casos de prorrogacao: prevalece o indice
vigente no més previsto para cumprimento do objeto.



CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS INADIMPLEMENTOS E SANCOES

15.1 - Se na realizacdo da licitacao ou na formalizagdo e execugao do
contrato, ficar comprovada a existéncia de irregularidade ou de ocorrer
inadimpléncia contratual de que possa ser responsabilizada a firma licitante,
adjudicatdria ou Contratada, ficard esta incursa nas penalidades e sangoes
previstas no termos do artigo 77 a 80 e 86 a 88 da Lei 8.666/93, quais sejam:

a) Adverténcia;
b) Multa;
b.1 - de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do Contrato,
por dia de atraso por descumprimento no prazo de execugao dos
servigos previstos, limitado a 20 (vinte) dias de atraso;
b.2 - de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucgdo total e de 15% sobre o saldo contratual no caso de
inexecugao parcial do objeto contratado, recolhida no prazo maximo de
15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagao oficial;
c) Suspensao temporaria de participacdao em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo (IFS), pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica.

15.2 - A inexecucao total ou parcial dos servicos objeto desta licitagao
dara causa para sua rescisdo, consoante estabelece os artigos 77 a 80 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONDIGCOES E RECEBIMENTO DO OBJETO DO
CONTRATO

16.1 - O objeto desta licitacdo sera recebido:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da sua
conformidade com as especificacbes constantes do PROIJETO,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao do contratado;

b) Definitivamente, apds a verificacdo da execucdo integral e com as
eventuais correcdes dos servigos/obras, se necessario, e sua
consequente aceitagao, por servidor ou comissao designada, para
tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes apds
o decurso do prazo previsto em lei para observacgao.



16.2 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a empresa
Contratada da responsabilidade civil nem ético-profissional, no que tange a
execugao do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS

17.1 - Constatada a inveracidade de qualquer informagao fornecida por
firma licitante com referéncia a esta licitacdo, sofrera ela, além da declaracédo de
sua inidoneidade uma das seguintes sangodes:

a) Suspensdo para qualquer licitacdo promovida pelo IFS, no periodo de
02 (dois) anos;

b) Desclassificacao, se a licitagao se encontrar em fase de julgamento de
propostas;

¢) Nao adjudicagao dos servigos objeto desta licitagao;

d) Rescisdo do Contrato, se a adjudicacao ja tiver sido efetuada,
procedendo-se ao embargo dos servicos de engenharia se estes ja
tiverem sido iniciados.

17.2 - O IFS, mediante a autoridade competente, podera anular,
cancelar, revogar parcial ou totalmente esta licitagdo a qualquer tempo, ainda
que depois do julgamento e classificacdo, bem como desistir de adjudicar os
servicos de engenharia objeto desta licitagao, sem que disso resulte qualquer
direito a reclamacdo ou indenizacao de qualquer espécie, por parte das firmas
licitantes, quer por via administrativa quer por via judicial.

17.3 - A CPL é autonoma para dirimir quaisquer conflitos suscitaveis
envolvendo as firmas licitantes inclusive para decidir sobre todas as matérias
inerentes a este EDITAL, ressalvados os casos de recursos em segunda
instancia, legalmente previstos.

17.4 - O IFS exigira que o engenheiro responsavel pela obra da firma
vencedora desta licitagdao assine todos os dias, o “DIARIO DE OBRA ” com
registro de todas as ocorréncias da mesma, mantendo contato didrio com a
Fiscalizagao da mesma.

17.5 - Os interessados que tiverem duvidas de ordem técnica ou legal
dos termos desta licitagcao, serao atendidos no Departamento de Obras e
Projetos/IFS, para os esclarecimentos necessarios.



17.6 - Nao serdo aceitos sob nenhuma hipdtese, variantes que visem as
modificagcdes do projeto original, no todo ou em parte, exceto quando aprovado
por escrito pelo DEOP/IFS.

17.7 - Nao serdo permitidos consoércios.

17.8 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou
extintos, bem como a superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas
apos a data do orcamento da proposta, de comprovada repercussao nos pregos
contratados, implicarao a revisao destes para mais ou para menos, conforme a
causa, nos termos do paragrafo 5° do Art. 65 da Lei n® 8.666/93.

17.9 - Esclarecimentos administrativos adicionais acerca desta
Concorréncia Publica poderao ser obtidos no Departamento de Obras e Projetos
no horario das 8 horas as 11h30 e das 14 horas as 17 horas ou mediante os
telefones (079)3711-3186/3139.

17.10 - O Edital com seus anexos e pecas técnicas (projeto basico,
plantas e demais projetos) poderao ser retirados no site www.ifs.edu.br >
acesso a informacdo>licitacbes de engenharia>concorréncia>ano 2013.
Também podem ser adquiridos no endereco constante nos itens 3.1 e 4.6 deste
instrumento convocatoério, por meio da Coordenadoria de Licitagdes de Obras e
Servigos de Engenharia, telefone: (79) 3711-3186.

17.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-4& o do vencimento, e considerar-se-do os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

17.12 - Este edital e seus anexos sao complementares entre si, de forma
gue o que faltar em um documento é suprido pelo outro.

17.13 - Sdo partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Projeto Basico com Especificagdes Técnicas;
Anexo II - Qualificagdo Técnica e Econ6mico-Financeira;
Anexo IIT - Orgamento Estimativo;

Anexo IV - Composicao Estimada do BDI;
Anexo V - Composigao Estimada de Encargos Sociais;
Anexo VI - Planilha de Composigdao da Administragao Local;

Anexo VII - Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII - Modelo de Declaracao de Elaboracdo Independente de Proposta;



Anexo IX - Modelo de Declaragao de Vistoria;
Anexo X - Modelos de Declaragdo (Fato Superveniente e de Menor);
Anexo XI - Minuta de Contrato.

Anexo XII -Plantas e Projetos disponiveis.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - O FORO competente para dirimir quaisquer duvidas surgidas na
relacdo contratual a ser firmada, com base no objeto desta licitacdo, é o da
Justica Federal, secdo judiciaria de Aracaju - Estado de Sergipe, excluido
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Aracaju (SE), 13 de maio de 2013

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Endosso o presente edital, aprovando seus dispositivos e anexos, 0s quais
foram elaborados sob a anuéncia do Departamento de Obras e Projetos/IFS,
mormente no tocante a exigéncias técnicas.

Marcus Paulo R. Barbosa
Gerente do Departamento de Obras e Projetos/IFS



ANEXO I

PROJETO BASICO COM ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO

Contratacao de servigos de engenharia civil para a execugao da construgao da
primeira etapa do campus do municipio de Tobias Barreto (SE), do Instituto
Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, conforme especificacdes
técnicas constantes no Projeto Basico e demais pecgas técnicas integrantes deste
Edital.

JUSTIFICATIVA

O crescimento de uma instituicdo de ensino e cientifica promove naturalmente a
inflagao de seu corpo administrativo e alunado, apresentando a necessidade de
redimensionar a sua infraestrutura com novas edificagdbes a serem ocupadas
pela comunidade académica. A expansdao da Rede Federal de Ensino, que
promove através de instrumentos democraticos a interiorizacdo do ensino
tecnologico em ambito nacional, oferece ao IFS a oportunidade de expandir o
numero de municipios nos quais sedia e ministra o ensino no Estado de Sergipe.
A diversidade de usos e formas de ocupagao, no conjunto das cidades-sede que
congrega, € um desafio que o IFS tem de equacionar, também, através de
revitalizacdes, expansdes e construcdes de edificios. Este desafio ¢é
recepcionado pelo Instituto como uma oportunidade de crescer e modernizar-
se, para cumprir com a sua tarefa maior: garantir um ambiente digno e
democratico a alunos, professores e servidores que compdem a sua
comunidade académica. Nesse cendrio, com o objetivo de atender ao Plano de
Expansdo III da Rede Federal de Educacao Tecnoldgica, justifica-se a
construcao da primeira etapa do novo campus de ensino no municipio de Tobias
Barreto-SE.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: O valor global estimado orcado pelo
IFS para a execucao da obra é de R$ 5.716.783,06 (cinco milhdes, setecentos e
dezesseis mil, setecentos e oitenta e trés reais e seis centavos), considerado o
preco maximo.

ADJUDICACAO DO OBJETO:( X ) Global () Por Item
EMPREITADA:( ) Preco Global ( X ) Preco Unitario

DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios para o pagamento das despesas resultantes da
presente licitacdo estdao consignados no Orcamento da Unido previsto para o
exercicio de 2013 e correrao por conta do Programa de Trabalho
12.363.2031.20RG.0028, PTRES 062556, Fonte 0112, Natureza de Despesa
44.90.51 - 91/92 e 44.90.52 - 24/39.

GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora prestard Garantia de Execucdo, dentre as seguintes
modalidades: seguro-garantia, fiangca bancaria, caucdao em dinheiro ou titulo da
divida publica, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. A
Garantia de Execucdo Contratual serd liberada e restituida pelo IFS a Licitante,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis do efetivo cumprimento das obrigacbes
contratuais.




PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O prazo previsto de execucdao dos servicos é de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da
Ordem de Servigo emitida pelo Departamento de Obras e Projetos/IFS, podendo
tal prazo ser prorrogado mediante justificativa por escrito e previamente
autorizado pela Administragao.

PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
A garantia dos servicos devera ser de 5 (cinco) anos.

LOCAL DE EXECUCAO

Complexo Habitacional Julieta Barreto de Menezes, Zona Suburbana, municipio
de Tobias Barreto - SE.

UNIDADE FISCALIZADORA

Departamento de Obras e Projetos (DEOP) do Instituto Federal de Educacgao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe. A nota fiscal serd atestada por servidor do
DEOP, oficialmente designado pela Administragao.

PAGAMENTO

Os servicos serao pagos de acordo com o cronograma elaborado pelo DEOP (e
desde que a fiscalizacdo ateste a satisfatoria execucdo dos servigos). A
Contratada apresentara nota fiscal/fatura, para fins de liquidacdo e pagamento.
O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, apds a afericdo do
cumprimento da execugdao dos servigos contratados e da respectiva
documentacao fiscal, condicionada, ainda, a adimpléncia fiscal do contratado,
verificada em relatorio obtida por consulta direta ao SICAF. Caso seja
constatada qualquer irregularidade, o pagamento podera ser retido, até a
normalizacdo, sem que isso acarrete 6nus adicionais para o IFS (Artigo 55,
inciso XIII da Lei n° 8666/93). Caso o pagamento seja efetuado apods o prazo
citado cabera a incidéncia de encargos por inadimpléncia do IFS, definidos em
lei, até a data efetiva do pagamento. A inadimpléncia sera calculada mediante a
aplicacao da seguinte formula:

I=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (6%);
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

OBRIGAGOES DO LICITANTE VENCEDOR

Sao obrigacdes do licitante vencedor:

1 - cumprir, fielmente, suas prestacdes contratuais em conformidade com
os termos da Concorréncia, dos seus anexos e da proposta;

2 - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo




ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizagado ou ao
acompanhamento pela Contratante;

3 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagbes sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-los na época propria;

4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicacdo do objeto da Concorréncia;

5 - ndo opor embaracos ao acompanhamento e a fiscalizacdo da
execugao contratual por parte do representante da Contratante, devendo
prestar todas as informacdes requeridas e atender as determinagdes do fiscal
para a correcao de eventuais vicios encontrados;

6 - arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigagcdes assumidas, sem qualquer 6nus a Contratante;

7- manter documentagao regular durante toda a execugao do contrato,
em compatibilidade com as obrigacdes assumidas durante todo o processo da
contratacao;

8 - reparar, corrigir, remover, ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto contratado no qual se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes;

9 - responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto desta licitagao, em
suas quantidades e qualidades exigidas e conforme a Concorréncia e seus
anexos;

10- prestar todos o0s esclarecimentos que forem solicitados pela
Contratante, durante a execugdo dos servicos;

11 - manter, durante a execugao dos servicos, pessoal devidamente
uniformizado, em boas condicdes de higiene e seguranca, e devidamente
identificado. Manter sempre os locais de trabalho limpos;

12 - fornecer Equipamentos de Protecao Individual - EPIs, apropriados
para o exercicio das atividades profissionais, como exigidos pelo Ministério do
Trabalho e Emprego — MT, oferecendo treinamento adequado aos usuarios;

13 - cuidar para que todas as partes das obras e a prépria obra
permanegam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e
empilhados em local e de forma apropriados. Providenciar, ainda, a retirada
imediata de detritos dos acessos e das areas e vias adjacentes e internas que
tenham resultado de operacdes relativas as obras;

14 - fazer a remogao de todo entulho para fora da obra e local permitido
pelo érgao de controle municipal;

15 - observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de
segurancga, prevencao de acidentes e incéndios no desempenho de cada etapa
das funcgOes especificas;

16 - submeter a aprovacao da fiscalizacao do IFS amostras dos materiais
a serem empregados, 0s quais deverao ser novos, de primeira qualidade e de
acordo com as especificacdes. Cada lote ou partida de material sera confrontado
com respectiva amostra, previamente aprovada pela Fiscalizagdo. As cores de
quaisquer materiais e pinturas a serem executados na obra serao definidos ou
confirmados pela fiscalizagao no momento oportuno, ouvido o autor do projeto.
Se julgar necessario, a fiscalizacdao podera solicitar a Contratada a apresentacdo
de informacao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados
de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais
empregados. Os ensaios e as verificacdes serao providenciados pela Contratada




sem Onus para a Contratante, e executados por laboratérios aprovados por
esta;

17 - providenciar Diario de Obra, dotado de paginas numeradas e em
trés vias, onde serdo registradas todas as atividades, ocorréncias, entrada de
materiais e equipamentos e demais fatos relevantes relativos aos servicos de
construcgao;

18 - observar as demais obrigacdes contidas nas Especificacdes Técnicas

19 - outras obrigacGes previstas na Lei n° 8.666/93 e no Cddigo de
Protecdao e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90).

E vedado ao licitante vencedor:

a) contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do IFS durante o
fornecimento do produto;

b) veicular publicidade do contrato firmado com o IFS sem prévia aquiescéncia
deste;

c) subcontratar outra empresa para a execugao dos servicos nao permitidos
para a subcontratacao.

OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
O IFS se obriga a:

a) efetuar o pagamento da Contratada na forma e prazo estipulados no
instrumento contratual;

b) acompanhar e fiscalizar a execugao contratual em conformidade com o art.
67 da Lei n°® 8.666/93;

c) prestar as informacgdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham
a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

d) impedir que terceiros, sem autorizacao, executem o0s servicos objeto da
licitagdo;
€) nao aceitar o objeto que esteja fora das especificagdes Contratadas;

f) comunicar imediatamente a Contratada qualquer irregularidade manifestada
na execugao do contrato;

g) Verificar, antes do pagamento a Contratada, a comprovacao da regularidade
do cadastramento da Contratada perante suas obrigagdes fiscais. Em caso de
irreqularidade o setor financeiro do IFS encaminhard informacdao a
Coordenadoria de Contratos que providenciara adverténcia, por escrito, para
gue no prazo maximo de 30 (trinta) dias a Contratada regularize sua situacao,
Oou , N0 mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisao do contrato,
sem prejuizo das sancOes legais e administrativas. Este prazo podera ser
prorrogado a critério da Administragao.

SUBCONTRATACAO

A subcontratacdo sera permitida apenas para os servicos de
fornecimento e instalacao de forros, vidros, divisoria naval, extintores
de incéndio, plataforma elevatéoria e reservatério metalico, nao
excedendo 5% (cinco por cento) do valor do contrato.




PROJETO BASICO COM ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONTRATACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DA CONSTRUGCAO DA 12
ETAPA DO CAMPUS IFS DE TOBIAS BARRETO-SE

1. Apresentacao

Estas especificacdes tém por finalidade complementar as orientacdes e
exigéncias contratuais para a execucdo da construcdao da 12 etapa do Campus
IFS de Tobias Barreto - SE, que corresponde a construcdo do bloco
Administrativo, da Guarita, obras de urbanizacao e cercamento.

2. Introducgao

Todas as informagdes constantes deste documento visam orientar e
esclarecer quanto as fases, materiais e processos de execucao da obra.

O projeto ndo podera ser modificado sem a autorizacdo dos seus
respectivos autores. Também, as duvidas que porventura surgirem, deverdo ser
esclarecidas com 0s mesmos.

A CONTRATADA mantera no canteiro de obras um Diario de Obras para o
registro de todas as ocorréncias de servigos e trocas de comunicagoes rotineiras.

Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execucdo dos servicos,
materiais, mao de obra, equipamentos e ferramentas, combustiveis, fretes, bem
como providéncias quanto a legalizacdao da obra perante os érgaos municipais,
estaduais e federais, correrao por conta da CONTRATADA.

Os servicos serao pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e
planilha orcamentaria, aprovada pelo IFS, através da fiscalizacdo da obra, nao
permitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de servicos
executados.

Os servicos rejeitados pela fiscalizacao devido ao uso de materiais
diferentes dos especificados e/ou materiais que nao sejam qualificados como de
primeira qualidade ou servigos considerados como mal executados, deverao ser
refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalizacao e
com a devida mao de obra qualificada, em tempo habil para que ndo venham a
prejudicar o cronograma global dos servigos, sob custas da CONTRATADA.

No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser
levantadas através desta especificacdo ou pelos projetos, a fiscalizacao devera
ser obrigatoriamente consultada formalmente para que tome as devidas
providéncias.

Todos os servigos e recomposicdes, ndo explicitos nesta especificagdo ou
nas plantas, mas inerentes a execugdo dos servicos programados e ao perfeito
acabamento das &reas existentes, de forma a resultar num todo Unico e
acabado, serdao de responsabilidade da CONTRATADA.



3. Terminologia

Para os estritos efeitos destas Especificagbes, sao adotadas as seguintes
definicoes:

CONTRATANTE - Orgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de
construgdao, complementacao, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou
conjunto de edificagOes;

CONTRATADA - Empresa ou profissional contratado para a execucao de
servigos e obras de construgao, complementacao, reforma ou ampliagao de uma
edificacao ou conjunto de edificagdes;

ESPECIFICACOES TECNICAS - Parte do Edital que tem por objetivo
definir o detalhamento das propriedades minimas exigidas dos materiais e a
técnica que sera usada na construcdo, bem como estabelecer os requisitos,
condicdes e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execucgao;

FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pelo
CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificagao do cumprimento
das disposicdoes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus
aspectos;

PROJETO EXECUTIVO - Conjunto dos elementos necessarios e
suficientes a execugao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

4. Especificagcoes de sustentabilidade e impactos ambientais

Nos projetos foram seguidas as exigéncias da Instrucdo Normativa n°
01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestao.

Quantolé sustentabilidade, tais exigéncias estao elencadas no Capitulo II
DAS OBRAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS. Quanto a aquisicao de bens e servicos,
Capitulo III DOS BENS E SERVICOS.

A consulta da INSTRUCAO NORMATIVA N° 01 pode ser feita através do
site:

http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br/legislacao/instrucao-
normativa> Instrugao Normativa n® 01 de 19 de janeiro de 2010.

5. Relacao dos Desenhos e documentos

Fazem parte da presente especificagcdo técnica todos os projetos e
detalhamentos de desenhos constantes do processo de licitagdao, e devem ser
seguidos integralmente. A FISCALIZAGAO deve dirimir as dlvidas que surgirem
durante a obra.

]



6. Disposicoes Gerais

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

Antes do inicio das obras a empresa responsavel pela execucdao dos
servicos, doravante denominada CONTRATADA devera anotar no CREA-SE a
responsabilidade pelo Contrato e pela execugdao de todos os servigos
contratados, e obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto
do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execucao dos servicos e
obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n® 356/91.

Durante a obra, a CONTRATADA deverd se responsabilizar pelo fiel
cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a legislacao social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servicos e obras objeto do contrato, e atender as normas e portarias sobre
seguranca e salde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na
condicdo de Unica responsavel pelos servicos e obras de construcdo, objeto
destas Especificagoes.

Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como em estrita
obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas nestas Especificacbes e nas
Normas Brasileiras vigentes.

Durante a execucdo o CONTRATANTE poderd apresentar desenhos
complementares, os quais serdo também devidamente autenticados pela
CONTRATADA.

As placas relativas a obra deverao ser confeccionadas e afixadas dentro
dos padrdoes recomendados por posturas legais, em local bem visivel, e com as
dimensdes, logomarcas e dizeres definidos pela EQUIPE DE FISCALIZACAO do
IFS, doravante denominada FISCALIZACAO.

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com
este Caderno de Especificagdes Técnicas, com os documentos nele referidos, as
Normas Técnicas vigentes e os Projetos anexos.

Quaisquer omissdes ou duvidas estabelecidas pelas especificacoes
técnicas, pelos projetos ou planilhas de quantitativos deverdo ser dirimidas pelas
empresas proponentes junto ao IFS, para que as propostas apresentadas sejam
suficientes para a conclusao dos servicos especificados na apresentagao deste
caderno.

Todos os materiais, necessarios a boa execucdo dos servigos, serao
fornecidos pela CONTRATADA.

Toda mdao-de-obra necessaria a execugcao dos servicos, bem como seus
respectivos encargos sociais serao de responsabilidade da CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que ndo
obedecerem as especificacdes e normas técnicas ou nao satisfizerem as demais
condigOes contratuais.



Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO, logo apés o recebimento da Ordem de
Servico correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas
decorrentes dessas providéncias.

Em caso de divergéncia, discrepancia ou glﬁlvida acerca de qualquer um
dos servicos a serem executados a FISCALIZACAO devera ser consultada para
a eliminacao da referida situacgao.

Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera
disponibilizar um engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de
Sergipe (CREA-SE), para acompanhar diretamente a execucdao de todos os
servicos, garantindo sua presenca na obra conforme periodo estabelecido na
composicao da administragao local.

A partir do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar
diario de obra, que deverd permanecer no escritério situado no canteiro-de-
obras, preenchendo-o diariamente e disponibilizando-o para a FISCALIZACAO.

Os servicos deverao ser executados dentro do expediente comercial, ou
seja, das 07_h as 17 h de segunda a sexta-feira, salvo autorizacdo da
FISCALIZACAO em contrario.

A CONTRATADA devera apresentar nas medicoes de fatura o orgamento
detalhamento entre o emprego de material e mao-de-obra, por item e total, com
a finalidade de apurar as despesas aplicadas com mao-de-obra e material.

Sera de obrigatoriedade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos
“as built” das alteracdes que ocorram durante a obra, autorizadas pela
FISCALIZACAO, apds a conclusdo de todos os servicos, impressos em uma
copia de cada e de forma digital com extensdao DWG.

7. Materiais, Ferramentas e Equipamentos

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro-de-obras serao
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o
seu plano de execugdao de construcao e necessidades do cronograma de
execugao das obras, observadas as especificagoes estabelecidas.

As instalacdes executadas pela CONTRATADA e destinadas ao
desenvolvimento de seus trabalhos serao consideradas parte integrante da obra
e somente podera ser retirado pOr avaliagdo de conveniéncia e expressa
autorizacgdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, atestados pela FISCALIZACAO antes
da aquisicao e estarem de acordo com as especificacdes e normas técnicas
vigentes.

Se julgar necessdrio, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacao de informacgdes, por escrito, dos locais de origem
dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e



as verificacdes serdao providenciados pela CONTRATADA, sem quaisquer 0nus
para o IFS.

A CONTRATADA deverd submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material
serd confrontada com a respectiva amostra, previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as
amostras serdao conservadas no canteiro-de-obras até o final dos trabalhos de
forma a facultar, a qualquer tempo, a \verificacgdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Os materiais que nao atenderem as especificagdes nao serao aceitos pela
FISCALIZACAO para emprego nas obras e nao poderao ser estocados no
canteiro-de-obras.

8. Especificacao de marca e modelos para materiais

N3o foram previstas marcas para o acabamento da obra, mas devera ser
observado o bom padrao de acabamento, sempre de primeira linha e
preferencialmente de marcas de facil reposicdo durante futuras manutengoes.

Os materiais poderdo ter sua qualidade e modelos substituidos por
outros similares, desde que atendam a qualidade, normatizacdo ABNT e utilidade
prevista na especificacdo original, e ainda seja autorizado pela FISCALIZACAO
antes de sua devida aplicagao.

9. Elementos de Protecao

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios,
munindo-os com todos os equipamentos necessarios a protecdo individual e
coletiva, durante a realizacdo dos servicos, bem como de uniforme com
logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacao dos mesmos.

Além dos equipamentos de protecao individual e coletiva, a
CONTRATADA devera adotar todos os procedimentos de seguranca necessarios
a garantia da integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes.

A CONTRATADA serd responsavel pela obediéncia a todas as
recomendacdes, relacionadas a seguranca do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

A CONTRATADA devera manter particular atencdo para o cumprimento
de procedimentos para proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar
que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que
proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serdo de
uso obrigatdrio os seguintes equipamentos:



. Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de
lesdes decorrentes de queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas
e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados préoximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido
0 uso de capacete especifico.

. Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesao por
projecao de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiacles
nocivas.

. Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam
causar ferimentos nos olhos.

. Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam
causar irritagcdo nos olhos e outras lesdes decorrentes da agao de radiagoes.

. Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam
causar irritacdes nos olhos e outras lesGes decorrentes da acao de liquidos
agressivos.

. Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que
o nivel de ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

. Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja
possibilidade do contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais
abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
quaisquer radiagOes perigosas. Conforme o caso, as luvas serao de couro, de
lona plastificada, de borracha ou de neoprene;

. Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substéncias
toxicas.

. Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos
de lesdo do pé.

. Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

. Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producgao
de poeira.
. Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao,

através de jato de areia.

. Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que
oferecam riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em
concentracdo prejudiciais a saude.

. Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e
para dobragem e armacgao de ferros.

10. Condicoes para execucao dos servigos

10.1 Canteiro de Obras



O canteiro de obras devera ser instalado em local indicado pela Equipe de
FISCALIZACAO de Obras.

A CONTRATADA devera apresentar um croqui das instalacdes. Este
croqui devera ser entregue antes do inicio da obra, constando a locacdo e
definicaio do barracdo e tapumes, para ser aprovado pela Equipe de
FISCALIZACAO de Obras.

Ao término da obra o canteiro devera ser desmontado ou demolido e
removido para fora da obra. Todas as instalagdes provisorias deverao ser
desmobilizadas e deverao ser executados todos os acertos necessarios no
terreno tais como reaterros, regularizacao, limpezas e reurbanizagao no local.

10.2 Tapumes

Toda a area externa da obra deverd ser fechada com tapume de
protecdo em madeirit resinado 6 mm, propria para fechamento, na altura de 220
cm, fixada e entendida com o emprego de vigotas verticais de madeira,
enterradas em profundidade que garanta sua estabilidade e posteriormente,
pintadas com tinta latex.

10.3 Andaimes, Passarelas e Telas de Protecao

Caberdao a CONTRATADA a locacdao e montagem de andaimes e
passarelas do tipo mais adequado para execucdao dos servigos descritos nesta
especificagao.

Os andaimes e passarelas deverao ter interferéncia minima nas
atividades cotidianamente realizadas na obra e seu entorno, além de garantirem
total segurancga aos funcionarios que fardo uso dos mesmos e aos usuarios que
circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

E obrigatéria a instalacdo de telas de protegdo nos andaimes.

10.4 Instalacoes Provisorias

10.4.1 Agua

O abastecimento de agua potavel deve ser feito inicialmente através de
pontos existentes proximos, que alimentardo os reservatoérios, localizados
estrategicamente em numero suficientes a atender a demanda do canteiro de
obras em seu pico. A distribuicdo interna far-se-a em tubulagdes PVC para os
recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados
em toda a edificacdo, capazes de fornecer agua filtrada e gelada.

Caso seja necessario, a CONTRATADA devera instalar reservatérios,
dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupgao
de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado
especial serd tomado pela CONTRATADA quanto a previsdao de consumo de
agua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo e revestimento da
obra.



Os tubos e conexdes serao do tipo soldavel de PVC para instalagdes
prediais de agua fria.

O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado sem interrupcoes,
mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhao-pipa.

10.4.2 Esgoto

Caberd a CONTRATADA a ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de agordo com as exigéncias da Secretaria
de Obras do Municipio e da FISCALIZACAO.

Se nao for possivel a ligacao diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as
prescricoes minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serao executadas
em tubos de PVC com inclinagao de 3%.

10.4.3 Energia Elétrica

Caberd a FISCALIZACAO enérgica vigildncia das instalagdes provisdrias
de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que
venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

O sistema de iluminacdo do canteiro fornecerd condicoes de
funcionamento a todos os equipamentos. Serao feitas ligacdbes em alta e/ou
baixa tensdo, de acordo com a necessidade do local e em relacdo a poténcia dos
equipamentos do canteiro.

As redes do canteiro serdao em linha aérea com postes de 7,00 metros,
em madeira para instalagao das redes de baixa tensao.

O transformador e estacdao abaixadora de tensdao serdao instalados em
local isolado e sinalizado, conforme indicagao de projeto.

Os ramais e sub-ramais internos serao executados com condutores
isolados por camadas termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender
as respectivas demandas dos pontos de utilizacdo. Nao serdao permitidos cabos
de ligacao de ferramentas com emendas.

Todos os circuitos serao dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
maquina e equipamento receberdo protecao individual, de acordo com a
respectiva poténcia, por disjuntor termomagnético fixado préximo ao local de
operagao do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com
portinhola.

As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas
de solda, etc., terdo suas carcagas aterradas.

Serdao colocadas tomadas prdéximas aos locais de trabalho, a fim de
reduzir o comprimento dos cabos de ligacao de ferramentas elétricas.



10.5 Placa da Obra

A placa de obra devera ser confeccionada pela CONTRATADA e fixada
no barracdo ou tapume em local visivel, indicado pela FISCALIZACAO. As
informacdes constantes da placa devem seguir as exigéncias dos oOrgaos
reguladores.

A placa de obra tera dimensodes de (3,20 x 2,00) m.

10.6 Escavacoes e Movimento de Terra

A CONTRATADA devera realizar o nivelamento do terreno necessario
para a execugao do projeto. Todo o servigo de escavagao e movimento de terra
devera ser feito atendendo as seguintes precaucgodes:

« Evitar que o material escavado alcance as areas de circulagao de
pedestres ou veiculos;

e Os trabalhos de aterro e reaterro deverao ser executados com
material da propria escavagao, ou materiais a ser adquirido de jazidas
proximas ou dentro da propria area, apdés aprovacao da
FISCALIZACAO.

10.7 Locacao da Obra

A localizagdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de
nivel e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execucao
do projeto de fundacao. Sempre que possivel, a localizacdo da obra deve ser
feita com equipamentos compativeis com os utilizados para o levantamento
topografico. A locacdao propriamente dita deve ser executada a partir das
diregdes e pontos obtidos na localizagao da obra.

A locacao devera ser global, sobre quadros de madeiras que envolvam
todo o perimetro da obra. A locacdao devera ser feita sempre pelos eixos dos
elementos construtivos, com marcacao nas tabuas ou sarrafos dos quadros, por
meio de cortes de madeira e pregos.

10.8 Cortes

A escavacao de cortes devera ser executada em conformidade com os
elementos técnicos fornecidos no projeto de arquitetura.

A escavacao devera ser precedida da execucdo dos servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza e se processard mediante a previsao da
utilizacdo adequada ou rejeicdao dos materiais extraidos. Assim, apenas deverao
ser transportados para constituicdo dos aterros, os materiais que, pela
classificacdo e caracterizacdo efetuadas nos cortes, sejam compativeis com os
especificados para a execugao dos aterros.

Os taludes dos cortes deverdo apresentar, apds as operacdes de
terraplenagem, a inclinagao indicada no projeto. Os taludes deverao apresentar
a superficie obtida pela normal utilizacdo do equipamento de escavacao.



Deverao ser removidos os blocos de rocha aflorantes nos taludes, quando estes
vierem a representar riscos para a seguranca dos usuarios.

Os taludes de corte deverao ser revestidos e protegidos contra
desmoronamentos de material natural.

10.9 Fundagoes

10.9.1 Generalidades

Todos os servigos relativos a fundagdes deverdao ser executados em
conformidade com o Projeto de Fundagdes e seu memorial descritivo. Qualquer
ocorréncia na obra que impossibilite a execucdo das fundacdes devera ser
imediatamente comunicado a FISCALIZACAO. Entre outras, merecem destaque:

« Tronco e raizes de dificil remocgao;

e Vazios de subsolo causados por formigueiros ou pogos de edificacoes

anteriores;

e Canalizacao nao indicadas no levantamento;

« Vegetacao existente no local e que devera ser preservada.

A CONTRATADA ndo podera sob nenhum pretexto realizar quaisquer
alteracGes nos servicos relativos as fundacbes a ndo ser que obtenha prévia
aprovacdo da FISCALIZACAO, do engenheiro calculista Responsdavel Técnico e da
empresa responsavel pelo Projeto Basico. Para perfeita verificagdo do
comportamento das fundagdes, poderdo ser exigidas pela FISCALIZACAO, as
provas de carga que se fizerem necessarias e neste caso, com o endosso do
calculista responsavel técnico pelo projeto.

10.9.2 Da escavacao

Devera ser executada a escavacdo mecanica e manual necessario para a
realizacao da Obra. Deverao ser tomados cuidados para evitar que a terra
escavada seja carregada por aguas.

10.9.3 Do apiloamento do fundo das cavas

Apds a escavacao devera ser efetuado, enérgico e vigoroso apiloamento
por processos mecanizados no fundo das cavas.

10.9.4 Do lastro de concreto magro

Antes do lancamento/concretagem das pecas de fundagao, o fundo das
cavas sera regularizado por um lastro de concreto de 5 cm de espessura,
devendo abranger toda a area de cintas, blocos e poco de elevador. O concreto
magro devera ser lancado apds o apiloamento e nivelamento da superficie.

10.9.5 Da forma

As formas a serem utilizadas deverao ser de tabuas, devendo ter as
amarracdes e 0s escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos
ou deformagbes quando do langamento do concreto, fazendo com que, por
ocasidao da desforma, a estrutura reproduza as pecas.



10.9.6 Da armacao

A armacdo a ser utilizada serad de ferro CA-50 e CA-60, obedecendo as
especificagoes do projeto de Estrutura e os cuidados e procedimentos descritos
neste caderno de encargos, ou seja, todos os itens relativos a natureza das
armacoes e a sua correta colocagao nas formas, espacamentos entre ferragens
e cuidados técnicos diversos, em conformidade com as normas da ABNT
pertinentes.

10.9.7 Do concreto armado

Sera utilizado concreto com fck determinado pelo projeto de Estrutura.
Deverdo ser realizados ensaios de resisténcia a compressao para comprovacao
gue se atingiu a resisténcia especificada.

10.9.8 Do reaterro compactado

Devera ser em camadas de 30 cm (maximo). Os reaterros deverao
utilizar de preferéncia a terra da prdpria escavacao, umedecida e isenta de
pedras de dimensdes superiores a 5 cm, seguida de compactacao mecanica de
modo a atingir densidade e aspecto homogéneo, aproximada ao terreno natural
adjacente.

10.9.9 Do bota fora

A terra excedente e os entulhos deverao ser removidos para locais
distantes da obra, determinados pela CONTRATADA em observancia a Legislagao
Municipal de Tobias Barreto-SE, as suas expensas, ndao cabendo qualquer
responsabilidade da CONTRATANTE sobre o local escolhido.

A CONTRATADA devera cuidar, nos termos da Legislagdo Municipal de
Tobias Barreto-SE, da limpeza das Vias Publicas, protegendo a carga dos
caminhdes de transporte com lona. Veiculos pesados deverdo respeitar a carga
maxima permitida para trafego em vias publicas, de acordo com a Prefeitura
Municipal.

10.10 Estruturas
10.10.1 Normas, Especificacoes e Métodos Oficiais.

Esta especificagao complementa as seguintes normas, especificagdes e
métodos da ABNT em suas ultimas edicOes:

NBR-6118 - Calculo e execucao de obras de concreto armado.
NBR-5732 - Cimento Portland comum.

NBR-7480 - Barras e fios de ago destinados a armaduras de concreto
armado.

NBR-7211 - Agregados para concreto.
NBR-7112 - Concreto pré-misturado.

NBR-5738 - Moldagem e cura de corpos de prova cilindricos de concreto.



NBR-5739 - Ensaio de compressdao de corpos de prova cilindricos de
concreto.

10.10.2 Em Concreto Armado

As estruturas serdao executadas com rigorosa fidelidade ao projeto
estrutural, ndo sendo tolerados alteracbes quanto a profundidade, dimensao,
especificacdo e método executivo sem a expressa anuéncia da FISCALIZACAO.

10.10.3 Cimento Portland

O cimento Portland a ser empregado devera satisfazer a NBR-5732 e ao
item 8.1.1.1 da NBR-6118.

O cimento acondicionado em sacos devera ser recebido no invélucro
original da fabrica, devidamente identificado com a marca do cimento, peso
liquido, marca da fabrica, local e data de fabricacdao. Os invdlucros deverao estar
em perfeito estado de conservagao, nao sendo aceitos aqueles avariados ou que
contiverem cimento empedrado.

O armazenamento do cimento devera ser em local protegido da acao de
intempéries, da umidade do solo e de outros agentes nocivos.

Os sacos contendo cimento deverao ser empilhados de maneira a
permitir facilidades de contagens, inspecao e identificagao de cada partida; cada
pilha terda no maximo dez sacos.

Lotes de cimento de diferentes partidas nao poderao ser misturados.

10.10.4 Agregado Miudo
Poderao ser empregados dois tipos de agregado miudo:

Tipo 01: Areia natural quartzosa, com diametro igual ou inferior a 4,8mm
proveniente de britagem de rochas estaveis.

Tipo 02: O Agregado miudo podera ser constituido pela mistura de areia
e brita indicada desde que a porcentagem de areia seja superior a 50% e
mediante aprovacgao pela FISCALIZACAO.

O agregado miudo devera obedecer ao item 08 da NBR-7211.

O Armazenamento devera ser de modo a ndo haver mistura com outros
tipos de agregados e ainda nao haver contaminacao por impurezas.

O agregado miudo devera chegar a betoneira com umidade uniforme.



10.10.5 Agregado Graudo

O agregado graudo devera ser pedregulho natural ou pedra britada
proveniente de britagem de rochas estaveis, com um maximo de 15%, passando
pela peneira 4,8mm.

O agregado graudo devera obedecer ao item 09 da NBR 7211.

Os agregados a serem utilizados deverao estar classificados em tipos 1,
2 e 3, conforme o item 11 da NBR 7225.

Os diferentes tipos de agregados deverdao chegar a betoneira
separadamente com umidade uniforme.

Os agregados de diferentes tamanhos deverao ser armazenados em
compartimentos separados. Se acontecer mistura de agregados de diferentes
tipos, eles poderdo ser aproveitados apds serem peneirados e separados de
acordo com a sua granulometria.

Deverao ser tomadas precaugdes para que materiais estranhos nao se
misturem com os agregados, vindo a prejudicar as suas caracteristicas. Caso
isso venha a acontecer, os agregados deverao ser lavados antes de serem
utilizados, ou rejeitados.

10.10.6 Acos para Armaduras

Todo o aco das armaduras passivas das pecgas estruturais de concreto
armado deve estar de acordo com o que prescreve a NBR 7480.

Para amarracdo das armaduras devera ser usado arame recozido preto,
bitola 18AWG.

10.10.7 Lajes

As lajes serao do tipo alveolares protendidas (ver observacao abaixo).
As pecas das lajes deverao ser transportadas e armazenadas de forma a evitar
fissuras nas pecas longarinas, que se ocorrerem deverdao ser substituidas. Nao
serd admitido o desbastamento de pecas a fim de encaixe nas formas devendo,
portanto, conferir rigorosamente as medidas in loco antes da efetiva locagao.

OBS.: Caso a empresa opte por nao utilizar a estrutura em
concreto pré-moldado, adotando a solucdo em estrutura de concreto
armado convencional, devera haver a readequacao do projeto
estrutural. A escolha do tipo de laje sera conforme especificagées do
novo projeto.

10.10.8 Execucao de Formas e Escoramento

As formas deverao apresentar geometria, alinhamento e dimensdes
rigorosamente de acordo com as indicagdes dos desenhos.

As formas deverao ser dimensionadas para nao apresentarem
deformacdes substanciais. Para tanto € necessario que as mesmas sejam
suficientemente resistentes e rigidas, bem como adequadamente escoradas.

Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm deverdao ser
fechadas com tiras de madeira.



As madeiras deverao ser de boa qualidade, sem curvaturas, sinais de
apodrecimento ou nés soltos.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverao ser molhadas até a
saturacao.

Os escoramentos deverdao ser projetados e executados de modo a
apresentarem seguranga quanto a estabilidade e resisténcia.

Os escoramentos deverdao obedecer as prescricoes das Normas
Brasileiras NBR-7190 e NBR-8800, respectivamente para estrutura de madeira e
estruturas metdlicas e ainda observar os itens 9.2.2., 9.2.1., 9.1.1. da NBR-
6118.

Os escoramentos deverao apresentar rigidez suficiente para nao se
deformarem em excesso sob acao das cargas e variagdes de temperatura e/ou
umidade.

Sempre que necessario as escoras deverdo possuir, em suas
extremidades, dispositivos para distribuir as pressbes de modo a nao
comprometerem a eficiéncia de seus pontos de apoio.

10.10.9 Preparo e Montagem das Armaduras

No Projeto Estrutural estdo indicadas as categorias e classes de agos a
serem utilizados nas diferentes partes da estrutura.

As barras de aco que nao se apresentarem retas antes da preparacao
das armaduras, deverdo ser alinhadas por método que mantenha inalteradas as
caracteristicas mecanicas do material.

O corte e dobramento das barras deverao ser executados por processos
gue ndo alterem as caracteristicas mecanicas do material.

Os dobramentos e medidas das armaduras deverao estar rigorosamente
de acordo com as indicagdes dos desenhos.

Os dobramentos para ganchos e estribos deverao ser feitos segundo os
critérios especificados no item 6.1.4.1. da NBR-6118 e os dobramentos de
barras curvadas, segundo o que estabelece o item 6.1.4.2. Da mesma NBR-
6118.

Para as barras que necessitem de emendas estas deverao ser
executadas conforme os itens 6.1.5 e 10.4 da NBR-6118 e localizadas
rigorosamente nas posicdes previstas nos desenhos.

Se os desenhos ndo indicarem as posicdoes das emendas, estas deverao
ser executadas, sempre que possivel, em regidoes de menor solicitagdo; porém,
guando isso ndo for possivel, as emendas deverdo apresentar total garantia de
eficiéncia e seguranca.

A executante podera substituir um tipo de emenda por outro, desde que
previamente aprovado pela FISCALIZACAO.



A montagem das barras das armaduras obedecera sempre as posicoes
indicadas nos desenhos.

As barras deverdao ser devidamente amarradas a fim de nao sofrerem
deslocamentos de suas posigcdoes no interior das formas antes e durante a
concretagem.

Quando os desenhos de armaduras nao indicarem o0s espagamentos
entre barras paralelas, ndao deverdao ser admitidas distancias inferiores aos
valores minimos prescritos pela NBR-6118.

O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras nao podera ser
inferior aos valores mencionados no item 6.1.1.1 da NBR-6118.

Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com
tubulagdes, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc., e se este deslocamento
exceder um diametro da barra ou as tolerancias permitidas por norma, a nova
posico deverd ser comunicada & FISCALIZACAO e submetida a sua
aprovacao, que poderd, se julgar necessario, exigir a colocacdo de armaduras
adicionais de reforgo na regiao afetada pelo deslocamento.

As armaduras deverao ser inspecionadas antes da concretagem a fim de
constatar estarem corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de
laminacao, terra, argamassa, 6leo, escamas de ferrugem ou outro material que
possa prejudicar sua aderéncia ao concreto.

Dosagem e controle do Concreto

O concreto poderd ser preparado na propria obra em central ou
betoneira, ou fornecido por empresa especializada em concreto pré-misturado.

Para o concreto preparado na obra, por betoneira, os componentes
deverao ser medidos em peso e separadamente.
10.10.10 Lancamento do concreto

A FISCALIZACAO sé poderd autorizar o lancamento do concreto nas
formas apods a verificacdo e aprovacgao de:

« Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas.

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a
suficiéncia de suas amarragdes.

Montagem correta e completa de todas as pecas embutidas na
estrutura (tubulagao, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc.).

Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus pontos
de apoio.

Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessaria
vedacao das formas.



N3ao poderd ser utilizado o concreto que apresentar sinais de inicio de
pega, segregacao, ou desagregacao dos componentes, nao podendo ainda
decorrer mais de uma hora desde o fim do amassamento até o fim do
lancamento.

Para o lancamento do concreto, além do exposto nesta especificacdo,
devera ser seguido o item 11.2 da NBR-6118.

Para o concreto que for lancado em camadas, deverdao ser tomadas
precaucdes para que uma camada nao seja lancada sobre a anterior
parcialmente endurecida.

O concreto nao podera ser langado com altura de queda livre superior a
dois metros; em pecas estreitas e altas o concreto devera ser lancado por meio
de funis ou trombas ou entao por janelas abertas nas laterais das formas.

Durante e apds o seu langcamento, o concreto devera ser vibrado por
meio de equipamento adequado para ficar assegurado o completo
preenchimento das formas e a devida compactagao do concreto.

Os equipamentos a empregar sao os vibradores de agulha ou de
superficie, dependendo da natureza da peca estrutural que esteja sendo
concretada.

No adensamento com emprego de vibradores de agulha a espessura da
camada de concreto a vibrar devera ser da ordem de 75% do comprimento da
agulha; ndo sendo satisfeita a condigdao anterior; as opgdes deverdao ser o
emprego da agulha em posicao conveniente ou o emprego de vibradores de
superficie.

O tempo de vibragcao do concreto ndo podera ser excessivo, devendo ser
o suficiente para assegurar a perfeita compactagao de toda a massa de concreto
sem a ocorréncia de ninhos ou segregacao dos materiais.

As armaduras nao deverdo ser vibradas para ndao acarretar prejuizos na
aderéncia com o concreto em virtude de vazios que poderdo surgir ao redor das
mesmas.

10.10.11 Cura do Concreto

Depois de langcado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o
concreto devera ser protegido contra secagem, chuva, variacdes de temperatura
e outros agentes prejudiciais.

Durante o endurecimento o concreto ndao podera sofrer vibragdes ou
choques que possam produzir fissuragao na massa de concreto ou prejudicar a
sua aderéncia com as armaduras.

Durante os primeiros sete dias apos o langamento o concreto devera ser
protegido contra a secagem prematura umedecendo-se a sua superficie exposta.

Juntas de Concretagem



Sempre que for necessario interromper a concretagem da estrutura, a
interrupcao devera ocorrer em locais pré-determinados.

A concretagem sé podera ser interrompida fora dos locais indicados nos
desenhos com o conhecimento e autorizacdo da FISCALIZACAO. Nestes casos,
a interrupcao devera ser prevista de modo a formarem-se juntas de
concretagem, na medida do possivel, com a superficie normal a direcao dos
esforcos de compressao, devendo ainda essas juntas ser armadas para resistir a
eventuais esforcos de cisalhamento, de modo a ndo diminuir a resisténcia da

peca.

A concretagem de pilares e paredes que constituem apoio de vigas e
lajes deverd ser interrompida no plano da face inferior da viga ou laje pelo
tempo suficiente para ocorrer o assentamento do concreto, de modo a se evitar
a formacao de fissuras horizontais nas imediagdes do nivel de apoio.

10.10.12 Retirada de Formas e Escoramento

As formas e escoramento sé poderdo ser retirados depois que o concreto
estiver suficientemente endurecido de modo a apresentar resisténcia necessaria
as solicitacbes decorrentes das cargas que atuarao.

Nos casos normais os prazos minimos para retirada de formas e
escoramentos sao 0s seguintes:

* Faces laterais: 3 dias.

» Faces inferiores, desde que deixem pontaletes bem encunhados e
adequadamente espacgados: 14 dias.

» Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

As formas e escoramentos deverdo ser retirados com cuidado de modo a
nao provocar choques e avarias na estrutura.

10.11 Alvenarias/Elementos de vedacao

10.11.1 Alvenaria de Tijolos Ceramicos

A alvenaria deve ser locada de acordo com o projeto. O assentamento
deve ser feito de tal forma que a parede fique perfeitamente nivelada, alinhada
e aprumada.

As juntas de argamassa devem ser executadas com amarragao e terem
espessuras entre 10 mm e 20 mm e ndo devem conter vazios.

As ligagdes da estrutura com os pilares de concreto armado serao
efetuadas com o uso de barras de aco com diametro igual ou superiora 5 mm e
comprimento minimo de 50 cm, engastadas na estrutura com utilizacdo de
adesivo estrutural a base de epdxi, de alta viscosidade e na alvenaria com
argamassa mista de cimento, cal e areia lavada no traco 1:2:8 (em volume).



O travamento entre a alvenaria e as vigas devera ser executado com as
duas ultimas fiadas, antes do encunhamento, feitas com tijolo macico.

Devem ser deixados vaos para portas e janelas conforme medida e
localizacao especificadas no projeto.

Os peitoris dos vaos de janelas, bem como a parte superior desses vaos
de janelas e portas serao compostos por vergas em concreto armado com segao
minima de 10 cm x 10 cm e comprimento que ultrapasse em 40 cm o
comprimento do vao, ferragem 2 @8.0mm CA-50 - corrido.

As aberturas de sulcos nas alvenarias para embutimento das instalacOes
devem ser feitas com discos de corte ou com ponteiros e talhadeiras e s6 devem
ser iniciadas apds a execucdo do travamento das alvenarias.

Os tijolos deverao ser adequadamente molhados, porém ndo saturados,
antes do seu emprego. Os tijolos ou blocos cerdamicos devem ser assentados de
forma que a parede fique perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. As
juntas de argamassa devem ser no maximo de 10 mm e ndo devem conter
vazios inclusive nos encabecamentos.

Trincas em Alvenaria:

(12 opgdo): Abrir a trinca com a ferramenta especifica para este fim ou
esmeriladeira elétrica, numa abertura com perfil em “V”, escovar e eliminar a
poeira; aplicar uma demao de fundo preparador de paredes; aplicar mastique
tipo SELATRINCA ou SIKAFLEX 1A ou produto equivalente. Aguardar a secagem
inicial e estender uma tela de nylon de aproximadamente 20 cm de largura,
visando aumentar a resisténcia a esforcos mecanicos e atenuar os efeitos dos
movimentos.

(22 opgao): Costurar as trincas existentes em paredes com ferro @
didmetro 4.2 mm em forma de “Z”, a cada 30 cm com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3.

10.11.2 Divisorias

10.11.2.1 Diviséria em granito
A diviséria devera ser em granito cinza andorinha com e = 2 cm e
altura de 2 metros. Sua utilizacdo sera nos banheiros, entre as cabines
individuais.

10.11.2.2 Divisoria naval
As divisérias navais, e = 4 cm, deverao ser em Eucatex ou equivalente
técnico, com estrutura em perfil de ago sera instalada em ambientes definidos
em projeto arquitetonico. A altura da diviséria devera seguir detalhamento do
projeto. A divisdria sera fechada com vidro superior filetado para ventilacdo.

10.12 Coberturas

10.12.1 Telhas



As telhas deverao apresentar-se em boas condicdes, com cantos
lineares, sem furos ou rachaduras. Os tipos e as dimensdes obedecerdo as
indicagOes do projeto.

As telhas serao metalicas tipo galvalume trapezoidais 40 de 50 mm na
cor branca com 10% de inclinagdao e telhas do tipo trapeizodal de chapa de
policarbonato corrugado no modelo trapezoidal, na cor branca leitosa
(translucida) de 0,8mm de espessura. As pecas devem possuir tratamento de
protecao aos raios U.V. em uma das faces, com garantia de 10 anos contra
caracteristicas de amarelecimento.

O armazenamento deve ser feito através da formacao de pilhas em area
plana, préxima a area de utilizacdo, apoiadas sobre suportes de madeira,
espacadas de aproximadamente 3m uma da outra, de alturas crescentes, de
modo que a pilha fique inclinada, em local protegido contra acidentes.

As pecas de acabamento e arremates deverao ser colocadas de acordo
com os desenhos de projeto e as especificacdes do fabricante.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo
a garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais,
fixacao e vedagao da cobertura.

10.12.2 Estrutura de Cobertura

A estrutura de cobertura para a montagem do telhado devera ser de
conformidade com os projetos especificos, ou equivalentes, em dimensodes e
espagamentos que garantam a estabilidade e nao deformagdo da mesma, o tipo
de material poderd ser substituido por uma de uso local, com resisténcia e
finalidade equivalentes, com prévia aprovacdo da FISCALIZACAO nas
dimensdes comerciais adequadas ao fim a que se destinem.

O espacamento maximo das pecas para apoio do telhado devera seguir
especificacoes e determinagdes do fabricante, sendo que as pegas nao poderao
apoiar diretamente sobre as lajes, devendo apoiar sobre vigas, pilares e
alvenarias.

10.12.3 Rufos, Calhas e Cumeeiras

Nos locais previstos no projeto de arquitetura, serdao executados rufos e
calhas metalicas. As cumeeiras serdo montadas conforme o material das telhas
e serem cobertas.

As calhas serdao em chapa de ago galvanizado quadradas e os rufos,
pingadeiras em chapa de aco galvanizado. O perfil e as dimensdes do rufo serao
de acordo com as caracteristicas da platibanda e da cobertura em chapa de aco
galvanizado e suas dimensdes deverao garantir a estanqueidade e continuidade
das pecgas e telhado, devendo ainda admitir dimensdes e formatos previstos no
projeto de arquitetura.

Os rufos, sempre que possivel deverdo ser fixados ao reboco e cobrir a
alvenaria de respaldo de bandeirolas.

A fixacdo na estrutura de cobertura, por ganchos ou parafusos, devera
ser executada, no caso de calhas de beirais, na face inferior das ondas.



Para telhas fixadas através de parafusos, estes deverdao seguir as
especificagoes do fabricante da telha quanto a espessura, comprimento e tipo de
fixacao.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo
a garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais,
fixacao e vedagao da cobertura.

10.13 Impermeabilizacoes e Tratamentos

10.13.1 Impermeabilizacao de vigas baldrames

A impermeabilizacdo de vigas baldrames em sua face superior e duas
laterais, sera realizada por um impermeabilizante de uso geral, ndo soluvel em
agua, composto de emulsdo asfaltica e cargas minerais inertes superficie, em 3
demaos aplicadas em sentidos contrarios com intervalo ndo inferior a 12 horas,
além de atendidas as recomendacdes do fabricante.

10.13.2 Impermeabilizacdo de areas molhadas

Banheiros deverao ter seus pisos e bordas de contorno (40 cm)
impermeabilizado. A aplicacdo sera feita sobre a regularizacdo do contra-piso
antes da aplicacdo do revestimento final (ceramicas etc).

10.14 Contrapiso

Os contrapisos terdo espessura de 5 cm para areas de transito leve
(pedestres, cargas até 200kg etc.), 10cm para transito de veiculos leves (carros
de passeio) e 10cm para veiculos pesados (até 4 toneladas de tara), excluidas
carretas, devendo este ultimo receber internamente a 2cm da terra, malha de
ferro 5.0mm bidirecional.

Para areas superiores a 50m?2 devera ser utilizado juntas de dilatacdo a
cada quadrante de 150x150cm, em todo o ambiente, sendo 0s mesmos
concretados em “xadrez” com intervalos minimos de 3 dias.

Retirar da superficie todo material estranho ao contrapiso, tais como
restos de forma, pregos, restos de massa, etc.

Definir o nivel do piso acabado e tirar mestras. Caso esteja previsto
caimento no piso a ser executado sobre o contrapiso, este caimento também
devera ser considerado na execucao do contrapiso.

As mestras indicarao o ponto de menor espessura do contrapiso, o qual
ndo devera ser inferior a 2 cm. Caso haja ocorréncia de alturas superiores a
3,5cm, o contrapiso devera ser executado em 02 camadas, sendo a segunda
executada apdés a cura da primeira, que ndo sera desempolada, apenas
sarrafeada.

Varrer a camada sob o contrapiso e molha-la a fim de evitar a absorcao
da agua da argamassa pela superficie da base.



Sobre a base aplicar uma nata de cimento, com o objetivo de aumentar a
aderéncia, espalhando-a em seguida com o uso de vassoura de piacava.

Espalhar a argamassa do contrapiso (consisténcia de farofa) nas areas
delimitadas pelas juntas, espalhando em seguida o material por toda a area e
compactando com o uso da colher de pedreiro.

Em seguida deve-se sarrafear a argamassa, observando-se os niveis
previamente definidos.

Na execucao do acabamento superficial, deve-se observar o tipo de piso
a ser executado sobre o contrapiso: ceramico ou cimentado liso.

Apds se obter o nivelamento e compactacao do contrapiso, retiram-se as
mestras preenchendo-se 0s espagos com argamassa.

Efetuar cura com aspersao de agua por pelo menos 03 dias consecutivos,
durante os quais devera se evitar o transito no local.

10.15 Preparacao do piso para revestimento

Todo piso sera assentado sobre uma regularizacdo, com espessura
minima de 3,5 cm, com argamassa de cimento e areia lavada, com traco em
volume 1:5, ja considerando o inchamento da areia Umida.

Camadas superiores a 4 cm deverao ser aprovadas e liberadas pela
FISCALIZACAO devido a sobre-carga adicional da estrutura,exceto para o
pavimento em contato direto com o solo.

Apds o periodo minimo de 10 dias da regularizacao dos pisos deverdo ser
executados, em todos os ambientes, os pisos previstos nas especificacdes do
projeto arquitetonico ou quadro anexo.

A argamassa de revestimento ndo devera apresentar consisténcia fluida
e deverd apresentar resisténcia caracteristica a compressdo superior a Fck =
30,0 MPa.

Deverd ser tomado o cuidado com as diferentes espessuras dos
revestimentos de pisos, devendo, portanto, estas serem compensadas de modo
a nao existirem diferencas de nivel quando houver o encontro de dois
revestimentos diferentes, quanto ao tipo e espessura, exceto nos locais
indicados no projeto.

As espessuras das camadas de regularizagao indicadas a seguir devem
ser consideradas como espessuras minimas para poder atender ao disposto no
paragrafo anterior.

10.16 Preparacao para revestimento ceramico de paredes
Os revestimentos de argamassa serao iniciados depois de terminados os

trabalhos de aperto (encunhamento) das paredes (né minimo 14 dias),
assentamento das tubulagdes e taliscamento dos panos.



O revestimento das tubulacdes devera ser precedido de envolvimento
com tela de estugue a fim de evitar trincas posteriores por decorréncia de
movimentagdes térmicas dos mesmos.

Todas as superficies deverdao ser adequadamente molhadas (sem
saturacao) antes do inicio do chapisco.

A aplicacao devera ser feita de baixo para cima em todos os paramentos
verticais internos e externos das alvenarias e estruturas. Deverdao ser curados
durante 3 dias com aspersao de agua.

Devera ser utilizado o traco 1:3 de cimento e areia média para o
chaspico.

O emboco devera ser iniciado apdés completa cura da argamassa de
assentamento das alvenarias e chapisco.

Os embocos deverao ser aprumados e nivelados com espessura minima
de 20 mm, sarrafeados com régua de aluminio. Espessuras superiores a 35 mm
deverao ser aprovados e liberados pela FISCALIZACAO.

Devera ser utilizada argamassa mista no trago 1:2:11 de cimento, cal e
areia lavada (em volume).

10.17 Reboco paulista (Paredes e lajes que receberao aplicacdao de
tinta)

O reboco devera ser iniciado apdés completa cura da argamassa de
assentamento e chapisco de alvenarias e tetos.

Devera ter no minimo 20 mm de espessura, sendo utilizada argamassa
mista no tragco 1:2:11 (cimento,cal e areia lavada) nos revestimentos internos.

10.18 Revestimentos ceramicos

As areas molhadas deverdo ter as suas alvenarias revestidas até o teto
com ceramicas previstas nas especificacbes anexas, aprovadas pela
FISCALIZACAO.

Nos ambientes onde ndo for especificado o padrao de acabamento dos
revestimentos ceramicos sera utilizado ceramica PEI 4, branca, sem detalhes ou
ondulagdes, extra, com massa atomizada, nas dimensdes 30x40 cm. Os rejuntes
serao na cor cinza claro com espessura de 4 mm.

Os revestimentos cerédmicos cortados para passagem de pegas ou
tubulacdes de embutir ndo deverao apresentar emenda, e o0 seu corte deve ser
efetuado de tal forma que as caixas para energia, flanges ou canoplas se
superponham perfeitamente ao azulejo, cobrindo totalmente o corte.

Antes do assentamento devera ser feita a verificacdo de prumos e niveis,
de maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme.



Em revestimentos ceramicos as pecas deverdo ser homogéneas, sem
defeitos de cortes, trintas, rachaduras ou diferengas de tonalidade. Admitido sob
consulta a FISCALIZACAO a utilizacdo de divergéncias de tons, em funcdo de
lotes, em ambientes distintos.

O revestimento cerdmico devera ser assentado conforme previsto no
projeto de detalhamento da arquitetura se houver, ou especificagbes em anexo,
sendo que se nao for possivel definir através destes, os mesmos deverao ser
assentados retos, com o maior bordo na vertical, com juntas de 4 mm.

Onde ocorrer quinas vivas de ceramica (como bordas de janelas) devera
ser feito o acabamento nas pecas de juncao vertical, nas duas laterais, o
“bizote” a fim de permitir um perfeito acabamento da juncdo, sem ficar visivel a
lateral da peca cerdmica. Em casos onde houver riscos de acidente nas quinas
deverd ser utilizado quinas verticais de aluminio anodizado, prdprias para este
fim.

Devem ser utilizados espacadores plasticos, para garantir a espessura
homogénea das juntas, devendo ser retirados antes do rejuntamento.

O revestimento ceramico deverda ser assentado com argamassa
industrializada de cimento colante, conforme o tipo de revestimento, sendo no
minimo ACII para areas internas e ACIII para areas externas.

Sera utilizado rejunte flexivel, em cores a serem definidas pela
FISCALIZACAO.

O rejuntamento devera ser feito apds 7 dias do assentamento do
revestimento, e os mesmos ndao deverdao apresentar rebarbas, falhas, aspereza e
ressaltos devendo formar apdés o acabamento um leve sulco nas juntas das
pecas ceramicas.

Apds o rejuntamento a superficie deverd ser limpa, retirando-se o
excesso de massa ou pasta.

10.18.1 Revestimento ceramico 30x40cm

As ceramicas deverdo ter dimensdes minimas de 30X40 cm - azulejo
acetinado extra de primeira linha — cor branca, com juntas cor cinza claro de 4 a
5 mm. Os azulejos deverao ser assentados no sentido horizontal com argamassa
de rejuntamento de alta resisténcia mecanica e abrasiva.

A colocacdo do revestimento ceramico deverd seguir as indicagdes do
projeto arquitetonico. Para as instalagdes sanitarias o assentamento devera ser
até o teto.

Para o assentamento das pecas devera ser utilizada argamassa
colante préfabricada. As juntas terdo espessura constante, ndo superior a 5 mm,
feitas com juntas a prumo, com rejunte flexivel na cor cinza claro. As superficies
das pecas deverdao apresentar-se perfeitamente aprumadas, alinhadas e
niveladas antes de receber o revestimento.

A colocacdo das pecas de ceramica devera seguir rigorosamente o
ponto de partida vertical constantes nos projetos.

Os revestimentos a serem cortados para a passagem de canos,
torneiras e outros elementos das instalagdes nao deverao apresentar rachaduras



nem emendas. As bordas de corte serdao esmerilhadas de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. Antes do assentamento das
ceramicas, serao verificados os pontos das instalagdes elétricas e hidraulicas,
bem como os niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e uniformes de
piso e teto, especialmente na concordancia dos azulejos com o teto. As paredes,
devidamente embogadas, serao suficientemente molhadas no momento do
assentamento do revestimento ceramico.

Serd removido o excesso de argamassa, antes da sua secagem. Ao
final dos trabalhos, o revestimento ceramico sera limpo com auxilio de panos
secos.

10.18.2 Revestimento ceramico 10x10cm

A ceramica 10x10cm acetinada extra de primeira linha sera utilizada
nas cores vermelha e verde. Deve-se fazer o chapisco e embogo antes do
assentamento das ceramicas, que devem ter juntas na cor cinza claro de 4 a 5
mm de largura, com argamassa de rejuntamento de alta resisténcia mecanica e
abrasiva.

10.19 Pavimentagao

Antes do assentamento devera ser feita a verificacdo de niveis, de
maneira a aferir caimentos e sentidos de escoamento de aguas.

As pecas, quando cortadas, deverao ter suas bordas esmerilhadas, além
de nao apresentarem rachaduras ou emendas.

Devem ser utilizados espacadores plasticos, para garantir a espessura
homogénea das juntas, devendo ser retirados antes do rejuntamento.

Sera utilizado rejunte flexivel, em cores a serem definidas pela
FISCALIZACAO.

O rejuntamento devera ser feito apds 7 dias do assentamento do piso, e
0s mesmos nao deverao apresentar rebarbas, falhas, aspereza e ressaltos
devendo formar apdés o acabamento um leve sulco nas juntas das pecgas
ceramicas.

Apdés o rejuntamento a superficie devera ser limpa, retirando-se o
excesso de massa ou pasta.

10.19.1 Rodapés

Sera instalado rodapé com altura de 10 cm em todos ambientes que ndo
recebam revestimento ceramico nas paredes, do mesmo material especificado
para o piso do ambiente. O processo executivo serda o mesmo daquele
empregado no piso.

10.19.2 Soleira em Granito

A CONTRATADA devera fornecer e instalar soleiras de granito cinza
andorinha, com espessura de 2 cm, largura da alvenaria e comprimento igual ao



acesso, acabamento polido e friso antiderrapante.

As soleiras a serem fornecidas, deverao ter na parte inferior uma ranhura
para maior aderéncia na argamassa. As pedras fornecidas serao assentadas com
junta fiada, com argamassa de cimento e areia média, trago 1:5.

As juntas deverao ser perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme,
nao podendo exceder a 2 mm.

Consideram-se incluidos nestes servigos todos os materiais, mao de obra
e acessoérios e/ou complementos necessarios para a completa execucao dos
servicos, mesmo que ndo explicitamente descritos nestas especificacdes, porém
necessarios para a entrega dos servicos perfeitamente prontos e acabados em
todos os seus detalhes.

10.19.3 Peitoril/Pingadeira

A CONTRATADA devera fornecer e instalar peitoril de granito na cor cinza
andorinha, com espessura de 2 cm, comprimento igual ao vao da esquadria,
inclinagdo de 1% em direcao a extremidade externa da alvenaria, acabamento
polido e friso inferior para pingadeira.

10.19.4 Piso tipo Alta Resisténcia 12 mm

Piso em placas tipo granilite de alta resisténcia com 12 mm na cor cinza
claro, com juntas plasticas de espessura 4 mm, devendo ser polido e encerado.
A impermeabilizacao e Polimento do piso deverao ser feitos com resina
protetora de alto desempenho, ndo acrilica.
» Local: Biblioteca, circulacao e salas.
» Cor Piso: Cinza Claro
e Cor Rejunte: Cinza Claro

10.19.5 Piso Ceramico

Nas dareas molhadas deve-se utilizar pisos ceramicos, padrao de
acabamento PEI 5, cor branca, padrdao alto, alto trafego, absorcdo de 6% a
10%, assentada com argamassa de cimento e areia, sem detalhes ou
ondulacdes, nas dimensodes 40x40 cm. Os rejuntes serdao na cor cinza claro com
espessura de 6 mm.

10.19.6 Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto

Serda assentado meio-fio pré-moldado de concreto, rejuntado com
argamassa 1:4 de cimento e areia, seguindo o perimetro da pavimentacao de
blocos intertravados de concreto.

10.19.7 Piso em bloco de concreto intertravado

Os pisos de concreto tipo blocos intertravados deverao estar de acordo
com as seguintes normas da ABNT:
« NBR 9780/87: Pecas de Concreto para Pavimentagao - Determinagao
da Resisténcia a Compressdo (MB-2587/86);
« NBR 9781/87: Pecas de Concreto para Pavimentagao -Especificacao
(EB1731/86).
A CONTRATADA devera fornecer e executar calgcada com blocos e guias



de concreto intertravados pré-moldado, conforme especificacdes de projeto.

Os blocos e meio-fio de concreto intertravados serdo de procedéncia co-
nhecida e idonea, com textura homogénea, compactos e resisténcia a
compressao adequada a finalidade a que se destinam. Deverdo apresentar
arestas vivas, faces planas e dimensoOes perfeitamente regulares.

Os blocos de concreto intertravados devem ter espessura de 8,0 cm,
resisténcia de 35 Mpa, aos 28 dias, para trafego leve a moderado e, minimo de
50 Mpa, aos 28 dias, para trafego pesado.

10.20 Esquadrias de Madeira

10.20.1 Portais

Os portais deverdo ser de ipé, ou similar em resisténcia e cor, com
espessura minima de 5 cm e largura compativel com a alvenaria revestida.

Antes de serem colocados os mesmos deverdo ser conferidos pela
FISCALIZACAO, quanto a auséncia de empenos ou outros defeitos.

Os portais serdao fixados a alvenaria por meio de chumbadores na face
externa do mesmo (contado com a alvenaria) dispostos a cada 50 cm, maximo,
e obrigatoriamente nos bordos de cada peca.

10.20.2 Portas de Madeira

A CONTRATADA devera fornecer e instalar portas de madeira com visor
em vidro. As portas deverao ser entregues completas e em perfeito
funcionamento, com todos os perfis necessarios, batentes, guarnicdes,
ferragens, vedagodes e acessoérios. Todos os materiais utilizados nas esquadrias
de madeira deverao respeitar as indicacoes e detalhes do projeto, isentos de
defeitos de fabricacao.

A madeira utilizada na execucao de esquadrias devera ser seca, isenta de
nos, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa
comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo
recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados,
portadores de quaisquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com madeiras
de tipos diferentes. Todas as pecas de madeira receberao tratamento anticupim,
mediante aplicagao de produtos adequados, de conformidade com as
especificagoes de projeto.

A instalacdao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e ni-
velamento indicados no projeto. Na colocacdo, nao serao forcadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas
no projeto. As juntas serao justas e dispostas de modo a impedir as aberturas
resultantes da retracao da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para
a fixacdo das pecas de madeira serao aprofundados em relacao as faces das
pecgas, a fim de receberem encabegamento com tampodes confeccionados com a
mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdao ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacao de projeto
ou orientacao do fabricante da esquadria.

As portas serao instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente
fixados a alvenaria, concreto ou elemento metdlico, por processo adequado a
cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.
Os arremates das guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes



adjacentes serao executados de conformidade com os detalhes indicados no
projeto.

Para a colocagao e fixagao das ferragens tomar-se-ao cuidados especiais
para que os rebordos e os encaixes tenham forma exata, nao sendo permitidos
esforcos na ferragem para seu ajuste. Nao serdo toleradas folgas que exijam
correcdo com massa, lascas de madeira ou outros artificios.

As dobradicas deverdo ser de aco laminado, apresentar anéis reforcados e
acabamento cromado. Devera ser colocado no minimo 3 (trés) dobradicas em
cada porta.

Devera ser realizado o lixamento da esquadria, previamente a sua instala-
¢ao, utilizando-se, seqliencialmente, as lixas mais grossas (n.° 3), lixas médias
(n.2 2) e finas (n.° 1 e n.°0). Apds a raspagem com lixa grossa, sera executada
a calafetacdo das frestas com massa de serragem e cola de carpinteiro. Apds
esta etapa a madeira devera receber no minimo uma demao de selador fundo
branco fosco. Apds esta etapa, a porta devera ser emassada com massa a 6leo e
lixadas novamente. Ao final, deverao ser aplicadas na porta de madeira no
minimo duas demados de tinta esmalte sintético na cor cinza claro.

As portas de madeira das instalacbes sanitarias para pessoas com
deficiéncias fisicas deverdo receber protecao do tipo revestimento anti-impacto
em chapa de ago inox, acabamento escovado, espessura minima de 1 mm, na
sua parte inferior, com altura de 45cm. Essa protecao sera instalada nas duas
faces da porta e fixada por meio de cola especial, conforme indicacao do
fabricante. Essas portas deverao ter ainda uma barra de apoio em ago inox de
comprimento igual a 40 cm, na parte externa e interna, seguindo forma de
colocacdo do projeto arquitetonico.

10.20.3 Ferragens

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todas as ferragens
juntamente com os acessorios, incluindo buchas, parafusos e outros elementos
de fixagao das esquadrias.

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as
indicagOes e especificacdes do projeto quanto ao tipo, fungao e acabamento. A
instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os
rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras e outros componentes
tenham a conformacdo das ferragens, nao se admitindo folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser
realizado sem a introdugdo de esforgos nas ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serdo protegidas de modo a
evitar escorrimento ou respingos de tinta. As portas destinadas ao acesso as
instalagdes sanitarias para pessoas portadoras de necessidades especiais devem
possuir puxador horizontal, com acabamento em ago inox cromado, dimensao 40
cm, 2 pontos de fixagao com roseta oculta, instalados nas duas faces da
esquaderia.

10.20.4 Fechaduras

A CONTRATADA devera fornecer e instalar fechaduras de embutir com
macanetas do tipo alavanca, em aluminio e cilindro com chaves, em latdo
cromado.

As fechaduras a serem instaladas nas esquadrias deverao apresentar
caracteristicas para atender o trafego intenso e deverdo obedecer as indicacoes



e especificacbes do projeto quanto ao tipo, fungao, acabamento e ambiente
(interno ou externo).

Nas portas das instalacdes sanitarias (referéncia P6) e nas portas das
instalagdes sanitarias para pessoas com deficiéncias fisicas (referéncia P4),
deverao ser instaladas fechaduras com fecho de sinalizagao de ocupagao do tipo
livre/ocupado, em acabamento cromado. Nas demais portas deverao ser
instaladas fechaduras de embutir com macganetas do tipo alavanca, em aluminio
e cilindro com chaves, em latdao cromado.

As ferragens das portas deverao ser da linha MH22, referéncia 03.2285.6,
com roseta e fechaduras 356, acabamento preto brilhante (PR), cilindros C200 e
dobradicas 07.91.201 ou 07.91.202 de 3"x3 %", acabamento fume (FU)
fabricadas pela PAPAIZ, ou outra de igual qualidade e tradigao no mercado.

10.21 Esquadrias

Todos os servigcos de serralheria deverao ser executados rigorosamente
de acordo com as determinagdes das normas da ABNT, do projeto e de seus
respectivos detalhes, no que diz respeito ao seu dimensionamento,
funcionamento, localizagao e instalagao.

Caberd a CONTRATADA apresentar uma amostra da peca tipo para ser
submetida a aprovacao dos setores competentes da CONTRATANTE, antes da
execugao dos servigos.

Toda e qualquer alteracao de dimensodes, funcionamento, etc., quando
absolutamente inevitdvel, devera contar com expressa autorizacdo da
FISCALIZACAO, ouvido o setor competente, da CONTRATANTE, responsavel
pelo projeto.

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serao executadas
esquadrias metalicas ou de aluminio.

As esquadrias deverdo sofrer rigorosa verificagdo quanto a existéncia de
corrosdoes, empenos e deformacgdes, sendo que ocorrer nestas falhas deverao
ser substituidas por outras de exatas dimensdes e caracteristicas.

Todos os servigos de serralheria deverao ser executados exclusivamente
por mao-de-obra especializada, e com a maxima precisdao de cortes e ajustes,
de modo a resultarem pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos
esmerados e com ligagdes sdlidas e indeformaveis.

A instalacdo das pecas de serralheria devera ser feita com o rigor
necessario ao perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com
alinhamento, nivel e prumo, exatos, e com os cuidados necessarios para que
nao sofram qualquer tipo de avaria, ou torgao, quando parafusadas aos
elementos de fixacdo, nao sendo permitida a instalacao forgada, de qualquer
peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixacao, das pecas de serralheria, deverao ser tais que
nao permitam deslocamentos ou deformagdes sensiveis, sob a acdo de esforcos,
normais e previsiveis, produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu



proprio funcionamento. Pecas de grandes dimensdes deverdo, necessariamente,
ser dotadas de dispositivos telescépicos, habeis a permitir a absorcao de
esforcos secundarios, através de articulacoes.

As esquadrias expostas as intempéries, logo apods sua conclusdo, deverao
ser submetidas a jato d’agua com pressao adequada, para avaliacdo de suas
reais condicbes de estanqueidade, cabendo a CONTRATADA corrigir as falhas
detectadas.

Todas as pecas dotadas de componentes méveis deverdo ser entregues
em perfeito estado de acabamento e funcionamento, cabendo a CONTRATADA
efetuar os ajustes que se fizerem necessarios, inclusive a substituicao parcial ou
total da peca, até que tal condicao seja satisfeita.

Todas as pecas de serralheria deverao ser executadas exclusivamente
com material de primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e
absolutamente isento de qualquer tipo de defeito de fabricagao, utilizando-se
exclusivamente os fins indicados nos respectivos detalhes, ficando vedado o
emprego de elementos compostos, nao previstos em projeto, obtidos pela
juncao de perfis singelos, através de solda ou qualquer outro meio.

Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servigos de serralheria,
deverdao apresentar dimensdes compativeis com o vdao e com a fungao da
esquadria, de modo a constituirem pecgas suficientemente rigidas e estaveis, nao
sendo permitida a execucao de emendas intermediadrias para a obtencdo de
perfis com as dimensdes necessarias, quando se tratar de emendas, para
aproveitamento de material, ndo previstos em projeto.

Nos caixilhos metalicos, as folgas perimetrais das partes mdéveis deverao
ser minimas, apenas o suficiente para que as pecas ndo trabalhem sob atrito, e
absolutamente uniformes em todo o conjunto.

Todas as partes moveis deverao ser dotadas de mata-juntas adequadas,
pingadeira e batedeira interna nos sentidos horizontal e vertical,
respectivamente, instalados de modo a garantirem perfeita estanqueidade ao
conjunto, evitando toda e qualquer penetracao de aguas pluviais.

As furacdes para instalagdao de parafusos, pinos ou rebites, executadas
na oficina ou na propria obra, deverao ser obtidas mediante o uso de
equipamento adequado, furadeira e brocas de ago rapido, e com a maxima
precisao, sendo vedado o uso de pungao ou instrumento similar em qualquer
circunstancia. Eventuais diferengas entre furos a rebitar ou a parafusar, desde
gue praticamente imperceptiveis, poderao ser corrigidas com broca ou rasquete
apropriada, sendo vedado o uso de lima redondo para alargamento ou para
forcar a coincidéncia entre dois furos mal posicionados.

Todas as furagOes deverdao ser convenientemente escareadas, e as
rebarbas resultantes limadas, de modo que o ajuste dos respectivos elementos
de ligacao, parafusos ou rebites, seja o mais perfeito possivel, sem folgas ou
diferencas de nivel sensiveis.

Na instalacdo e fixagdo das ferragens, os cortes e furagbes deverao
apresentar forma e dimensodes exatas, nao sendo permitidas instalagdes com
folgas excessivas que exijam correcdes posteriores com massa ou outros
artificios.



Os desenhos fornecidos servirdo apenas como orientacao e indicagao das
esquadrias, cabendo a CONTRATADA providenciar junto ao serralheiro
detalhamento em desenhos, das esquadrias e submeter a aprovacao da

FISCALIZACAO n3o isentando seu autor das responsabilidades das exigéncias.

10.21.1 Portas de Aluminio

A CONTRATADA devera fornecer e instalar portas em aluminio, com
pintura eletrostatica na cor branca, conforme projetos.

As portas serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente
fixados a alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a
cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.
Os arremates das guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes
adjacentes serao executados de conformidade com os detalhes indicados no
projeto.

A porta devera ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com
todos os perfis necessarios, batentes, guarnicdes, ferragens, vedacbes e
acessorios. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao
respeitar as indicagOes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricagao.

Os perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricacao das esqua-
drias, serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de
espessura. As dimensOes deverao atender as exigéncias de resisténcia
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. A
instalacdo das esquadrias deverda obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocagao, nao serao forgadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas
no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contra-marcos ou
chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do
contato direto com as pecas de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme
especificacao para cada caso particular.

Todos o0s acessoOrios necessarios para o perfeito funcionamento e
acabamento da esquadria deverao receber anodizagao na cor da esquadria.

Todas as partes moveis serdo providas de dispositivos que garantam a
perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas pluviais.

10.21.2 Janelas

A CONTRATADA devera fornecer e instalar janelas em aluminio, com
pintura eletrostatica na cor branca, conforme projetos.

A janela devera ser entregue completa e em perfeito funcionamento,
com todos os perfis necessarios, marcos e contra-marcos, guarnigoes,
ferragens, acessorios e vedacdes. Todos os materiais utilizados nas esquadrias
de aluminio deverao respeitar as indicacdes e detalhes do projeto, isentos de
defeitos de fabricacao.

Os perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricacao das
esquadrias, serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas
de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. A



instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocagao, nao serao forgadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas
no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de marcos e contra-marcos
ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do
contato direto com as pecas de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme
especificagcao para cada caso particular.

Para a colocacao da esquadria, devera ser vedada toda a janela com
silicone entre o marco e contra-marcos. Utilizar silicone em cor igual a
anodizacao.

Todos os acessorios necessarios para o perfeito funcionamento e
acabamento da esquadria deverao receber anodizagdao na cor da esquadria.

Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos
gue garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragao de
aguas pluviais.

10.21.3 Guarda-corpo

Os guarda-corpos e corrimaos serao pintados na cor PANTONE COOL
GRAY 4U e seguirdo o Projeto de Detalhamento Arquitetonico.

10.22 Vidros

A CONTRATADA devera obedecer rigidamente e na integra todas as
definicOes apresentadas nos projetos e memoriais fornecidos. A CONTRATADA
deverd fornecer e instalar nas esquadrias vidro liso comum incolor, com
espessura minima de 6 mm, conforme indicacdo em projetos.

Os vidros serao entregues nas dimensdOes previamente determinadas,
obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja
instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocagao. As placas de
vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga
excessiva com relacao ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como
extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos
cortes deverao ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem
irregularidades.

Antes da colocagao nas esquadrias, os vidros deverao ser limpos, de
modo que as superficies figuem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer
outro material estranho.

Os servigcos de envidracamento deverao ser executados rigorosamente
de acordo com os detalhes do projeto arquitetonico, com os presentes
especificagoes e recomendacgdes dos fabricantes quando houver.

Os vidros empregados nas obras deverao ser absolutamente isentos de
bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos de fabricagao.

Para o assentamento das chapas de vidro, deverao ser empregadas,
gaxetas de borracha duplas, baguetes com massa de vidraceiro em duas
demaos ou conforme determinagao do projeto.



A massa de vidraceiro devera ser composta de gesso cré e dleo de
linhaca, devendo-se acrescentar-lhe o pigmento adequado, caso necessario.

Antes da colocacdao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, esses deverao
ser bem limpos e lixados.

As placas de vidro nao deverdao apresentar defeitos de corte (beiradas
lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar
folga excessiva com relagao ao requadro de encaixe, salvo quando previsto em
projeto.

Quando houver previsao de deformacgdes estruturais na obra, deve-se
dotar o caixilho de articulagdes que impegam a transmissao de esforgos
secundarios ao mesmo e, consequentemente ao vidro.

10.23 Pintura

A CONTRATADA devera, antes de aplicar a tinta, preparar a superficie
tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas,
sais solluveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

As superficies de acabamento (paredes e tetos) receberdo acabamento
em massa base acrilica (conforme especificacdo do projeto arquitetonico) que
deverdo ser lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superficies
antes da aplicacao da tinta.

Antes da realizacdo da pintura ou aplicacdo da textura é obrigatéria a
realizagdo de um teste de coloragao, utilizando a base com a cor selecionada
pela FISCALIZACAO. Devera ser preparada uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1, 00m no proprio local a que se destina, para
aprovacdo da FISCALIZACAO.

Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndao sendo
permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAGAO.
As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas
na proporcao recomendada. As camadas serao uniformes, sem corrimento,
falhas ou marcas de pincéis.

Para a execucao de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pinta-
das serao cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover
sujeiras, poeiras e outras substdncias estranhas, serdao protegidas quando
perfeitamente secas e lixadas, cada demao de tinta somente sera aplicada
quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, igual cuidado devera ser tomado
entre demaos de tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de
48 horas apds cada demdo de massa, deverdao ser adotadas precaucdes
especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

As superficies e pecas deverdo ser protegidas e isoladas com tiras de
papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverao ser removidos, enquanto
a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que
necessario.



Serdao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos servicos
acima discriminados.

10.23.1 Pintura Externa

10.23.1.1 Textura Acrilica

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura com textura média de
rolo acrilica sobre superficie de alvenaria com no minimo duas demaos,
conforme indicagao no projeto.

A superficie devera ser raspada ou escovada com uma escova de ago
para retirada de excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos,
apo6s sera corrigido pequenas imperfeicdes com enchimento. Em seguida, serao
removidas todas as manchas de dleo, graxa e outras da superficie, eliminando-
se qualquer tipo de contaminagao que possa prejudicar a pintura posterior. A
superficie serd preparada com uma demao de tinta seladora, quando indicada no
projeto, que facilitard a aderéncia das camadas de tintas posteriores.

10.23.1.2 Tinta Acrilica Latex

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura acrilica latex, na cor
PANTONE Cool Gray 4U.

10.23.1.3 Esmalte Sintético acetinado

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura em esmalte sintético
utilizando revolver compressor sobre superficie metalica, na cor PANTONE Cool
Gray 4U, com no minimo duas demaos, conforme indicacdo no projeto.

Sobre todas as superficies de ferro ou aco, externas, sera aplicada uma
demdo de fundo primer anticorrosivo e duas demados esmalte sintético
acetinado. As soldas devem receber acabamento superficial com massa plastica
para regularizacao de superficie.

10.23.2 Pintura Interna

10.23.2.1 Tinta Acrilica Latex

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura em tinta acrilica
sobre superficie de reboco, com no minimo duas demaos, conforme indicacao no
projeto.

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais
trincas ou outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa,
conforme o0 caso, e lixando-se levemente as areas que nao se encontrem bem
niveladas e aprumadas. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem
gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.



10.24 Acessorios

10.24.1 Bancadas

A CONTRATADA devera fornecer e instalar bancada em granito cinza
andorinha, espessura de 3 cm, com rodopia e saia, espessura de 10 cm,
acabamento boleado nas bordas e cantos, conforme especificagao de projeto.

10.24.2 Espelhos

A CONTRATADA devera fornecer e instalar espelho cristal, conforme
especificagoes de projeto.

Os espelhos a serem empregados, serao do tipo cristal incolor, com
espessura de no minimo 6 mm, ndo podendo apresentar bolhas, lentes,
ondulagdes, ranhuras, e outros defeitos. Todos os espelhos a serem empregados
deverao ser recozidos e planos.

Os espelhos deverdao vir cortados nas medidas corretas, apds
conferéncia destas no local de assentamento, lapidadas e polidas, e ndo deverao
apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos
quebrados, corte em bisel).

Todos os espelhos deverdao ser instalados com botdes metalicos (4
botdes por mddulo) seguindo a disposicdo e modulacdo especificada no projeto
arquitetonico.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execugdao dos servigos
acima discriminados.

10.24.3 Dispenser

A CONTRATADA devera fornecer e instalar dispenser, conforme
especificagoes de projeto.

e Dispenser para papel higiénico em rolo de 600 m, cor branca,
material em plastico ABS de alta durabilidade, com visor frontal para inspecao do
nivel do conteldo, fixacao antifurto através de buchas expansiveis e parafusos
(fornecidos com o aparelho), medida de 27 x 26,5 x 12 cm. A colocacao devera
obedecer as medidas contidas no projeto de detalhamento.

e Dispenser para papel toalha interfolhados 2 ou 3 dobras, 500 folhas,
cor branca, material em plastico ABS de alta durabilidade, fixacdo anti-furto
através de buchas expansiveis e parafusos (fornecidos com o aparelho), medida
de 35 x 8,5 x 25 cm. A colocacao deverd obedecer as medidas contidas no
projeto de detalhamento.

e Saboneteira para sabonete liquido, refil 900 ml, cor branca, material
constituido em plastico ABS de alta durabilidade e acrilico.

10.24.4 Metais Sanitarios

A CONTRATADA devera obedecer rigidamente e na integra todas as
definicdes apresentadas nos projetos e memoriais fornecidos.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar metais sanitarios conforme
especificagoes de projeto.

« Torneira com acionamento automatico temporizado, em metal cromado
polido;
« Torneira de mesa de bica alta 2", acabamento em metal cromado



polido;

e Torneira de parede '"”, para uso geral, acabamento em metal
cromado polido. (D.M.L.);

+ Valvula de descarga de 2 %", com acabamento antivandalismo
cromado polido;

+ Acabamento para registro, em metal cromado polido Barra de apoio;

« Sifdo para lavatorio, com fecho hidrico, acabamento em metal cromado
polido.

10.24.5 Loucas Sanitarias

A CONTRATADA devera fornecer e instalar loucas sanitarias conforme
especificagoes de projeto.

« Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada e assento: as bacias
sanitarias serao convencionais, em louga branca, com vazao de 6 litros.
Devera apresentar assento plastico de polipropileno, anel de vedacao e
fixacdo com buchas de nylon e parafusos de aco inoxidavel.

« Bacia sanitaria com abertura frontal com conjunto de acessoérios para
fixacdo com valvula de descarga: para pessoas portadoras de
necessidades especiais.

« Mictdrios: deverdo ser em louca branca com sifdo integrado;

+ Lavatdorio de embutir de louga: as cubas de embutir serdo
convencionais, em louga branca, em formato oval. Deverao ser fixadas
aplicando-se massa plastica com auxilio de espatula.

e Lavatdério com coluna suspensa para pessoas portadoras de
necessidades especiais: os lavatérios serdo convencionais, em louga
branca. Deverao ser fixados com parafusos de aco inoxidavel, buchas
de nylon e apresentar ergonomia adequada.

« Lavatdorio de embutir inox: as cubas de embutir serdo em inox, em
formato retangular. Deverdao ser fixadas aplicando-se massa plastica
com auxilio de espatula.

Tanque com coluna: o tanque com coluna sera em louca branca, em formato
retangular, com vazao de 18 litros, dimensao de 56x48cm. Deverao ser fixados
com parafusos de aco inoxidavel e buchas de nylon

10.24.6 Barras de Apoio

As barras de apoio deverao ser instaladas nos banheiros para portadores
de necessidades especiais e serdao em aco galvanizado, didmetro 2”,
comprimento de 80 cm, pintadas com esmalte sintético cinza claro, instaladas
conforme detalhe arquitetonico.

10.25 Forro de PVC

A CONTRATADA devera fornecer e instalar forro de PVC, conforme
especificacoes dos projetos.

Forro de PVC na cor BRANCA, aspecto acetinado. Frisos longitudinais,
espessura 10 mm e largura 20 cm, conforme NBR 14285. Os perfis de forro de
PVC sao fixados por meio de uma estrutura de sustentagao suspensa, fixada
previamente ao teto. Esta estrutura é formada por pendurais, estrutura de



fixacdo, estrutura auxiliar e acessérios de fixacao (pregos, grampos ou rebites).
Para o acabamento do forro junto a parede usar arremate em “U”.
Alguns cuidados devem ser tomados na instalagao do forro de PVC como:
 Manter altura igual ou superior a 50 cm entre o forro e o telhado ou
laje.

« Sempre que o forro for instalado a uma distancia inferior a 50 cm da
cobertura ou em situagdes onde nao existir ventilagdo sobre o forro
instalado, recomenda-se a utilizacdo de isolantes térmicos, como |3 de
vidro ou isopor, para evitar condensagao e deformacgdes excessivas dos
perfis de PVC. O forro nao deve ser instalado em locais de atmosfera
com agentes quimicos.

e Ainstalacao do forro de PVC deve seguir a NBR 14371.

10.26 Instalacoes hidraulicas e sanitarias

10.26.1 Condicoes Gerais

As instalagbes serao executadas em condigdes totalmente operacionais,
sendo que o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra devera ser
previsto visando a inclusdo de todos os componentes necessarios para tal,
mesmo aqueles que embora sejam indispensaveis param se atingir o seu
perfeito funcionamento.

De maneira geral todas as tubulagdes serao embutidas na alvenaria e na
estrutura, evitando ao maximo influenciar a estatica dos elementos estruturais.

Nos locais onde houver transito de veiculos, havera um reforco especial
nas jungoes de toda a tubulagao.

Os materiais a utilizar devem ser rigorosamente adequados a finalidade a
gue se destinam a satisfazer as normas da ABNT.

Todos os materiais e equipamentos requeridos para esta instalacao,
exceto nos casos claramente identificados, deverao ser sempre novos e de
qualidade superior. Estes deverao ser fabricados e instalados de acordo com as
melhores técnicas para a execucao de cada um destes servicos. Nos locais onde
esta especificacdo seja omitida quanto a qualidade dos materiais e
equipamentos a serem fornecidos, os mesmos deverao ser da melhor qualidade
possivel e aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera proceder aos servicos de supervisdao da obra
através de uma pessoa experimentada para este tipo de atividade, que devera
ser responsavel pela instalagdo, supervisionando o trabalho de operarios
especializados nas suas fungoes.

10.26.2 Normas Técnicas

Na execucdo das instalacbes de agua potavel e esgoto deverdo ser
seguidas, no que forem aplicaveis, as recomendacdes das seguintes normas:

« NBR 5626 - Instalacdes Prediais de Agua Fria;

« NBR 8160 - Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario.



As especificagdes contidas nas normas técnicas da ABNT serao
consideradas como elemento base para qualquer servico ou fornecimento de
materiais e equipamentos.

10.26.3 Agua Fria - Materiais e Processos Executivos
Todas as tubulacdes de agua potavel serao de PVC rigido soldavel.

“Os diametros minimos serdao de 25 mm, e nas saidas de alimentacao de
lavatorios e filtros serdo colocadas joelhos de 25 x 3/4” para ligagdo das pegas.
Estes terdao conexdes rosqueadas em metal maledavel, tipo conexdes reforcadas.

Para facilitar futuras desmontagens das tubulagdes, serao colocadas, em
locais adequados, unides ou flanges, conforme o caso.

Os registros de gaveta serdo de bronze com rosca, com diametro de
fluxo conforme a tubulacdo e indicacdo do projeto hidro sanitdrio e acabamento
em conformidade com as especificagdbes do padrao das torneiras do mesmo
ambiente.

Toda tubulacdo de alimentacdo de agua fria, da alimentacdo até o
registro da coluna, serd de PVC rigido, tipo soldavel, nos didmetros indicados
nos projetos.

Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as
tubulagdes deverao ser submetidas a um teste de estanqueidade, com pressao
hidrostatica igual ao dobro da pressao de servigo.

A instalacdo sera executada rigorosamente de acordo com as normas da
ABNT, com o projeto respectivo e com as especificagdes que se seguem.

As canalizagOes serao assentes antes da execugao das alvenarias.

Para as canalizacdes que serao fixadas ou suspensas em lajes, os tipos,
dimensdes e quantidades dos elementos de suportes ou de fixagao -
bracadeiras, perfilados "U", bandejas etc. - serao determinados de acordo com o
didmetro, peso e posicao das tubulagdes.

As furacOes, rasgos e aberturas necessarios em elementos da estrutura
de concreto armado, para passagem de tubulagdes, serao locados e forrados
com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. Medidas que devem ser
tomadas para que nao venham a sofrer esforgos nao previstos, decorrentes de
recalques ou deformacgdes estruturais, e para que figue assegurada a
possibilidade de dilatagdes e contragoes.

As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem
prejuizo de sua resisténcia a pressado interna, da secao de escoamento e da
resisténcia a corrosao e sempre através de conexdes apropriadas.

Durante a construcao e até a montagem dos aparelhos, as extremidades
livres das canalizacdes serao vedadas com plugues, convenientemente
apertados, nao sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal
fim.



As tubulacdes de distribuicdo de agua serdao - antes de eventual pintura
ou fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de
argamassa - lentamente cheias de agua, para eliminagcao completa de ar, e, em
seguida, submetidas a prova de pressao interna.

Essa prova sera feita com agua sob pressao 50% superior a pressao
estatica maxima na instalacdo, ndao devendo descer, em ponto algum da
canalizacao, a menos de 1,0 kgf/cm?2. A duracao da prova sera de 6 horas, pelo
menos.

De um modo geral, toda a instalagao de agua sera convenientemente
verificada pela FISCALIZACAO, quanto as suas perfeitas condicdes técnicas de
execucgao e funcionamento.

A vedacao das roscas das conexOes deve ser feita por meio de um
vedante adequado sobre os filetes, recomendando a NB-115/ABNT as fitas de
Teflon, solugao de borracha ou similares, para juntas que tenham que ser
desfeitas, e resinas do tipo epdxi para juntas ndo desmontdveis. As conexdes
soldaveis serdo feitas da seguinte forma:

. Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexdao por meio de uma lixa
d'agua;

. Se limpa com solugao propria as partes lixadas;

. Aplicagao de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem

soldadas, encaixando-as rapidamente e removendo-se o excesso com solugao
propria;

. Antes da solda é recomendavel que se marque a profundidade da
bolsa sobre a ponta do tubo objetivando a perfeicao do encaixe, que deve ser
bastante justo, uma vez que a auséncia da pressdo nao estabelece a soldagem.

10.26.4 Esgoto Sanitario - Materiais e Processos Executivos

As tubulacdes para esgoto sanitario serdo em PVC e PVC-R e devem
obedecer ao que prescreve a norma EB-608 da ABNT.

A tubulacdo serd executada de modo a garantir uma declividade
homogénea em toda a sua extensao.

As juntas e as conexdes do sistema deverao estar de acordo com os
materiais da tubulacdo a que estiverem conectadas e as tubulacbes existentes
onde serao interligadas.

As tubulacdes de esgoto primario serdo interligadas a fossa séptica, filtro
anaerobio e wetland, sendo que a disposicao final sera a drenagem superficial ,
conforme indicacdao no projeto.

Os ralos sinfonados serdo de PVC rigido, com grelha de latdao cromado,
saida de 40 mm, fecho hidrico, diametro minimo de 100 mm.

As caixas de inspecao serao executadas em alvenaria com tampa em
aluminio 60x60cm com dobradica escamoteavel para a sua remocao.



As caixas de inspecao internas a pisos ceramicos ou outros, serao
executadas em alvenaria com tampa em concreto armado e=7 cm, com algca
escamotedvel para a sua remogao, e acabamento superior com o mesmo piso
ceramico, alinhando a junta das pecas.

A instalacdo sera executada rigorosamente de acordo com as normas da
ABNT, com o projeto respectivo e com as especificacdes que se seguem.

As furacOes, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura
de concreto armado, para passagem de tubulagdes, serao locados e tomados
com tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser
tomadas para que nao venham a sofrer esforgos nao previstos, decorrentes de
recalques ou deformacgdes estruturais e para que fique assegurada a
possibilidade de dilatagdes e contragoes.

Os tubos, de modo geral, serao assentados com a bolsa voltada em
sentido oposto ao do escoamento.

As extremidades das tubulacdes de esgotos serdo vedadas até a
montagem dos aparelhos sanitarios com bujoes de rosca ou plugues,
convenientemente apertados, sendo vedado o emprego de buchas de papel ou
madeira para tal fim.

Durante a execucao das obras deverao tomadas especiais precaucgoes
para se evitar a entrada de detritos nas tubulagoes.

Serdao tomadas todas as precaucdes para se evitar infiltracdes em
paredes e pisos, bem como obstrugdes de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras.

Antes da entrega a instalagdo sera convenientemente testada pela
FISCALIZACAO.

Todas as canalizagdes primarias da instalacdo de esgotos sanitarios
deverdo ser testadas com agua ou ar comprimido, sob pressao minima de 3 m
de coluna d'agua, antes da instalacao dos aparelhos.

Os aparelhos serdao cuidadosamente montados de forma a proporcionar
perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remocdao, bem como evitar a
possibilidade de contaminagao da dgua potavel.

Toda instalacdo sera executada tendo em vista as possiveis e futuras
operagoes de desobstrucao.

Os sifoes serdo visitaveis ou inspeciondveis na parte correspondente ao
fecho hidrico, p6r meio de bujdes com rosca de metal ou outro meio de facil
inspegao.

O sistema de ventilagao da instalacao de esgoto devera ser conectado a
coluna de ventilagdo existente. A conexdao devera ser executada sem a menor
possibilidade de os gases emanados dos coletores entrarem no ambiente interno
da edificagao.



10.27 Cabeamento Estruturado

10.27.1 Generalidades

O presente memorial é parte do projeto para as instalacoes de
cabeamento estruturado (dados e voz) do projeto acima descrito.

O projeto cabeamento estruturado (dados e voz) a ser executado,
deverd obedecer as normas vigentes no que diz respeito a tubulacdes e a fiagao.

O projeto cabeamento estruturado (dados e voz) em resumo, consta de
uma entrada telefonica em cabo CTP-APL-50-xP fornecida pela rede externa, e a
partir dai, partem cabos UTP para as tomadas RJ-45 localizadas nos pontos
estabelecidos em projeto.

10.27.2 Entrada telefonica

Sera constituido de um eletroduto de Metalico Pesado, com dimensoes
em projeto.

10.27.3 Eletrodutos, eletrocalhas e acessorios

S6 serdao aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicacao de
marca, classe e procedéncia.

Os eletrodutos subterraneos internos serdo embutidos no piso;
Eletroduto (Tigre ou similar).

Nas emendas de eletrodutos, deverao ser empregadas luvas, e nas
mudancas de diregao de 90° curvas de mesma fabricacdo dos eletrodutos.

Apds a serragem ou corte do eletroduto, as arestas cortantes deverao
ser eliminadas a fim de deixar o caminho livre para passagem dos condutores.

Nas juncoes de eletrodutos com caixas de passagem metalicas, deverao
ser utilizadas buchas e arruelas metdlicas e, nas extremidades de eletrodutos
em caixa de passagem subterranea, deverdo ser utilizadas apenas as buchas.

As eletrocalhas somente serdao aceitas sem deformacao e completas.

As derivagdes e mudancas de direcdao, assim como as saidas, deverao
ser montadas com suas pegas especificas, respectivamente.

Os acessorios, tais como buchas, arruelas, adaptadores, luvas, curvas,
conduletes, abragadeiras e outros, deverdao ser preferencialmente da mesma
linha e fabricacao dos respectivos dutos.

Os eletrodutos deverao estar completamente limpos e sem umidade
guando da passagem de condutores elétricos pelos mesmos.

10.27.4 Conectores

Para as pontas dos line cords e patch cables a serem confeccionados
deverao ser utilizados conectores macho RJ-45, categoria 6. Estes deverao
efetuar a conexao das estacOes de trabalho aos pontos de rede e a conexao dos
equipamentos ativos aos patch panels respectivamente.

Deverao ser instalados nas tomadas dos Pontos de Rede conector RJ-45
fémea categoria 6. A polaridade dos conectores sera “"T568A"” de acordo com a
norma ANSI/TIA/EIA-568B. Os conectores, padrdao fémea, deverdo possuir
contatos tipo IDC na parte traseira com caracteristicas elétricas e mecanicas
minimas compativeis com os padrdes para categoria 6.

Todos os conectores devem ser constituidos de 8 vias na parte frontal,
categoria 6, seguindo o padrao da norma ANSI/TIA/EIA 568B (568B.1,568B.2) e
ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, com 23 AWG, e seus contatos revestidos com uma



camada de ouro de, no minimo, 50 micro polegadas de espessura.

10.27.5 Cabos Iégicos

As conexdes com o cabo serdo realizadas com pino macho RJ-45, ja as
interconexdes com as tomadas serdo através de cabo UTP - 4P categoria 6
(FURUKAWA ou similar).

Os cabos deverdo ser de cobre nao blindados (UTP), categoria 6, com 4
(quatro) pares trancados, que atendam plenamente a todos os requisitos fisicos
e elétricos da norma EIA/TIA - 568 e boletim técnico EIA/TIA TSB 36 ,67 e 95.
Impedéancia caracteristica de 100 ohms. A capa de protecdao dos cabos devera
ser do tipo ndo propagante a chamas. Os condutores deverao ser do tipo sélido
em cobre ndo recosido. A bitola dos condutores devera ser 23 AWG. Na capa de
protecao dos cabos, deve ser marcada, de forma indelével e em intervalos
regulares de no maximo 100 cm, a seguinte seqiéncia de dizeres:

» Nome do fabricante;

¢ Secao nominal do condutor;

» Categoria segundo a EIA/TIA;

« Tipo de material utilizado na isolagao.

O raio de curvatura minimo para os cabos deve ser de 4 vezes o
diametro do cabo. O puxamento do cabo deve ser feito com cuidado, pois a
carga de tracionamento maximo ndo devera ultrapassar o valor de 11,3 Kgf, que
causam alongamento dos condutores, podendo alterar suas caracteristicas
elétricas e construtivas. Ndo deverd ser utilizado sabdo, vaselina ou outros
produtos quimicos para facilitar a passagem em eletrodutos.

Apds o lancamento os cabos deverdao ser agrupados em chicotes
amarrados com velcro. A conectorizacdo dos cabos serd com conectores RJ-45
categoria 6 padrao EIA/TIA 568 com polarizagao A.

10.27.6 Cabo telefénico

Cabo de fios de cobre estanhado, isolados em PVC, nlcleo seco,
blindagem de poliester aluminizado, fio dreno e capa externa de PVC na cor
cinza. Para uso em redes internas em edificagcdes. Reunidos no minimo em 10
pares.

Destinado a Interligacdo de voz do DG ao Patch panel de voz do AT a ser
instalado.

10.27.7 Rack

Devera ser utilizado Gabinete de parede com largura de 19", 32U’s
(unidades modulares) . Os patch panels e equipamentos ativos como Switch, e
demais acessérios deverdo ser instalados conforme especificagdes do fabricante
e requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 5609.

Sera instalado no plano de face traseiro do rack , uma régua de tomada
com dez pontos , alimentada através de uma das tomadas elétricas instaladas
proxima ao rack.

10.27.8 Patch Panels

Deverao ser utilizados Patch Panels (painel de distribuicao de
cabeamento) de 24 (vinte e quatro) portas, seguindo a norma EIA/TIA 568A,



para concentragdao de cabos UTP’s oriundos de cada Ponto de Rede, com portas
RJ-45 fémea, utilizando padrao de conexao 568. A contratada devera fornecer e
instalar os Patch Panels nos Racks.

10.27.9 Guia de Cabos

Deverao ser utilizados Guias de Cabos Horizontal fechado de alta
densidade para organizagao interna dos patch cords, com 1U de altura (Padrao
19”), em aco SAE1020. Serao instalados abaixo de cada elemento ativo e patch
panels no gabinete.

10.27.10 Switch

Devera ser adquirido e instalado Switch padrdo Fast Ethernet com 24
(vinte e quatro) portas (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps para
conectores RJ-45. Nas portas 10/100BaseTX autosense deverdao ser conectados
o cabeamento vindo dos Pontos de Rede através do patch panel, contemplando
cada ponto de rede.

10.27.11 Ponto Iégico

Foi previsto uma linha telefénica para dar conexao ao modem, as caixas
de saida para as tomadas ldgicas serao de embutir em parede ou diviséria, com
uma tomada fémea CAT-6E em caixa 4”x 2"” com placa, de cor branca.

10.27.12 CondigcOes para aceitacao da instalacao

As instalacOes telefonicas e de cabeamento apenas serdo recebidas
quando entregues em perfeitas condicbes de funcionamento, ligadas a rede
existente,perfeitamente dimensionada e balanceada e dentro destas
especificagoes.

Todos os equipamentos e instalagdes deverao ser garantidos por 24
(vinte e quatro) meses a contar do recebimento definitivo das instalagoes.

Este projeto nao podera sofrer modificacoes sem a prévia
autorizacao do projetista.

10.28 Instalacoes Elétricas

10.28.1 Generalidades

Esta especificacdo tem como objetivo estabelecer os requisitos minimos
de qualidade, a serem obedecidos e fornecer as orientacdes técnicas necessarias
para execucao, montagem, especificacgdbes de materiais/equipamentos, bem
como descrever de forma sucinta os servigos a serem feitos na tensao de 13.800
Volts para suprimento de energia e nas tensdes de 220/127 Volts para a
distribuicdo de energia de todo o complexo onde se instalarda o Bloco
Administrativo Campus Tobias Barreto em Sergipe.

10.28.2 Normas e codigos

Nos assuntos em que esta especificacdo for omissa, deverao ser
obedecidas as recomendagdes das normas e o projeto na sua elaboracdao e no
desenvolvimento das solugdes apresentadas, seguiu as determinagbes da
DIPOP/DEOP do Instituto Federal de Sergipe, 6rgdao responsavel pelo



empreendimento e as prescricdes dos documentos a seguir descritos:

« Norma NBR 14.039/05 - InstalacOes elétricas de média tensao (de
1,0 kV a 36,2 kV) da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.

« Norma NBR 5410/2004 - InstalacOes elétricas de baixa tensdo da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

« NBR 5.419/2005 - Protecao de Estruturas Contra Descargas
Atmosféricas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

« NBR 5413/1992 - Iluminamento de Interiores — ABNT.

« NR 10/2004 - Instalacdes e Servigos em Eletricidade - do Ministério

do Trabalho e do Emprego.

« Norma- Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Primaria -

SULGIPE.
« Norma Técnica de Distribuicio NTO-01 - Ligacdo de Unidades
Consumidoras em Tensdo Secundaria - SULGIPE.

« Catalogos técnico-comerciais.

Exceto quando nao especificado, todos os materiais deverao ser novos,
nao danificados, livres de falhas, e em conformidade com as especificagdes em
todos os aspectos.

Devera ser substituido todo e qualquer material constatado defeituoso,
danificado ou em desacordo com as especificagoes.

No caso de haver divergéncias entre desenhos de projeto ou entre
desenhos e outros documentos, a Empresa contratada para execucao devera dar
conhecimento do fato a FISCALIZACAO de obra, e a decisdo desta prevalecera.

Os procedimentos indicados deverao ser obedecidos, ressalvando os
casos em que houver indicacdo em contrario no projeto.

Todos os pontos de forca das instalacbes elétricas deverao ser
confirmados.

10.28.3 Elétrica em Alvenaria

Todos os materiais a serem utilizados nas instalacdes deverdao ser novos
e estarem de acordo com as especificacoes deste memorial.

As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos
serao protegidas contra acidentes, seja por um invélucro protetor, seja pela sua
colocagao fora do alcance normal de pessoas nao qualificadas.

As partes de equipamento elétrico que, em operacao normal, possam
produzir faiscas deverao possuir uma protecdao incombustivel protetora e ser
efetivamente separados de todo materiais combustiveis.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer acdo dos agentes corrosivos de
qgualquer natureza, serdao usados métodos de instalacdo adequados e materiais
destinados especialmente a essa finalidade.

Os eletricistas e seus auxiliares deverao ser tecnicamente capacitados
para a execugao dos trabalhos de instalagao, devendo os mesmos seguir o
projeto elaborado da melhor maneira possivel. Quaisquer duavidas, sempre
procurar o Autor do projeto.

Os servigos deverao ser entregues com as instalagdes em perfeito estado
de funcionamento, de acordo com a FISCALIZACAO do responsavel técnico da
obra.

As caixas de passagem em alvenaria serao utilizadas sempre quando
houver alteracdo da diregao das tubulagdbes bem como para dividir em trechos,
proporcionando melhores condigdes para o trabalho da passagem de cabos.
Também serdo utilizadas para inspegao da malha de aterramento.



As caixas deverao ser executadas de acordo com as dimensodes indicadas
no projeto sendo providos de tampas convenientes, dotadas de puxadores para
facilitar sua remocgao, devendo ser convenientemente calafetadas para se evitar
a entrada de agua e de pequenos animais. Todas as caixas de passagens de
cabos deverao ser providas de dreno preenchidos com brita n® 1, com excegao
das caixas para inspecao da malha de aterramento.

Qualquer alteragdao, em relagcdo ao projeto e/ou emprego de material
inexistente na praca, sé sera permitida, apds consulta ao Autor do projeto, sob
pena de possiveis danos as instalagoes.

10.28.4 Descricao da alimentacao

O fornecimento de energia sera em média tensao - 13.800 Volts,
derivada do poste da rede primaria da concessionaria que passa em frente ao
Campus Tobias Barreto, conforme mostrado em planta.

O ponto de entrega sera na conexao do pulo da chave corta circuito
fusivel, monopolar 15kV-400A com a mufa do ramal de entrada, termocontratil,
monofasica (3 fases + 1 reserva) com saia, isolada para 15 kV, a prova de
tempo e instaladas com as partes metdlicas devidamente aterradas, em poste
de concreto duplo T 12/1.000daN, no interior do imoével do Campus.

O ramal de entrada serd trifasico subterrdneo constituido por 4
condutores singelos: 3 fases + 1 reserva, em cabo de cobre isolado rigido secao
35mm?2 - isolamento XLPE ou EPR - 12/20 KV, nao sendo permitida qualquer
emenda, instalado em eletroduto de aco carbono galvanizado classe pesado de
@4", com terminacdes contrateis a frio para 12/20 KV, uso externo (poste) e
interno (subestacao).

A subestacdo sera do tipo abrigada, convencional, localizada na parte
interna do terreno do Campus e seguindo o padrao conforme Norma da
concessionaria e suas recomendacoes.

Estd dimensionada para atender até 500 kVA, contendo dois
transformadores a seco trifasico, moldado em resina epoxi a vacuo de 225 kVA
cada, com buchas primarias para 15KV, 5 tap’s (derivacdes) no primario de 14,4
a 12,0 kV com degraus em 600V, tensao secundaria 220/127V, neutro aterrado
e atendendo exigéncias especificas da ABNT e concessionaria e disjuntor geral
trifasico, classe de tensdo 15 kV a vacuo, corrente nominal 630 A, capacidade
minima de interrupcdo simétrica 250 MVA - 16 kA - NBI 110 kV, freqtiéncia 60
Hz e sem religamento automatico, devendo ser ajustado para a demanda
projetada atual de 137 kVA.

10.28.5 Quadro de distribuicao

Serdo montados dois quadros gerais de baixa tensao (QGBT) no prédio
da subestacdao, um para a rede comercial e outro para as cargas essenciais,
conectadas ao quadro de transferéncia automatica do gerador, conforme
diagrama unifilar em planta.

Além dos quadros gerais de baixa tensao na subestacdo, serdo instalados
um quadro de distribuicao geral - QDG no pavimento térreo, QG2 no pavimento
superior e quadros parciais — QDLF, no interior da unidade do complexo.

Tanto os QGBT's e os QDG e QG2 serdao pré-montados em modulo
metalico, com as seguintes caracteristicas elétricas: tensdo nominal 220/127
Volts, corrente nominal 630 A e 450 A, respectivamente, corrente de curto
circuito assimétrica 95 KA, freqiéncia nominal 60 Hz, grau de protecdo IP-40,
barramento trifasico de cobre, barra do neutro isolado e barra de terra aterrada,
com capacidade conforme diagrama unifilar e obedecendo a Normas Especificas.



Os quadros de distribuicdo serdao construidos em chapa de aco, com
espessura minima de 1,5 mm, de embutir, pintura eletrostatica, porta de 1
folha, com fechadura e/ ou trinco, tampa interna removivel, acessérios para
montagem de disjuntores e barramento de neutro, fase e terra (SIEMENS,
ELSOL, CEMAR ou equivalente do mesmo padrao de qualidade).

Todos os cabos/e ou fios deverao ser arrumados no interior dos quadros
utilizando-se canaletas, fixadores, abracadeiras, e serao identificados com
marcadores apropriados para tal fim.

As plaquetas de identificacdo dos quadros deverao ser feitas de acrilico,
medindo 50x20mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

Apds a instalacdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos
deverao ser armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em
plastico apropriado.

Serao instalados nos locais indicados no projeto, a 1,65 m do centro da
caixa ao piso acabado.

Os disjuntores de protecao dos circuitos, instalados nestes quadros,
encontram-se indicados no diagrama unifilar.

10.28.6 Condutores elétricos

Os condutores neutro e terra sdao continuos eletricamente, nao
interrompidos, porém distintos, tendo um ponto comum de aterramento no
quadro geral de distribuicao (QDG).

Todas as emendas ou derivagdes, em condutores de bitola igual a 2,5
mm?2, serdo feitas de acordo com a técnica correta e, a seguir, isoladas com fita
isolante. Para condutores com bitola superior a 6,0 mm?2, deverao ser usados
conectores de pressao, fita de autofusao e fita isolante.

Qualquer emenda ou derivacdo, em condutores elétricos, sé podera
ocorrer no interior de caixas de passagem, caixas de luminadrias, interruptores
ou de tomadas, e nunca no interior de eletrodutos.

Para facilitar a passagem de condutores elétricos em eletrodutos, é
aconselhavel a tracdo dos mesmos por meio de arame galvanizado, n°. 12 BWG.

Os condutores deverao ser instalados de forma que os isente de esforgos
mecéanicos incompativeis com sua resisténcia, ou com a do isolamento ou
revestimento. Nas deflexdes os condutores serao curvados segundo raios iguais
ou maiores que os raios minimos admitidos para seu tipo.

Os condutores somente serao instalados no interior dos eletrodutos e
eletrocalhas, apds a conclusdo do revestimento de paredes e tetos e, ainda, com
0S mesmos completamente isentos de umidade e de corpos estranhos, a fim de
nao criarem obstaculos para a passagem dos mesmos.

Os condutores para alimentacao de circuitos terminais serao flexiveis na
cor azul claro para neutro, verde para terra, vermelho, preto ou cinza para fase
e branco ou amarelo para retorno. Para os circuitos de alimentacao sera adotada
a cor preta para fios fase e azul claro para o neutro.

Especificagdes:

e Condutores para instalagao interna: Com isolamento 450/750V;

e Condutores para instalagao externa: Com isolamento 0,6/1kV- EPR ou
XLPE para 90°C;

e Fita isolante: Plastica, antichama (PIRELLI, 3M ou equivalente do
mesmo padrao de qualidade);

e Fita de autofusdo: Plastica, antichama (PIRELLI, 3M ou equivalente do
mesmo padrao de qualidade).




10.28.7 Eletrodutos, eletrocalhas e acessorios

Os eletrodutos destinados aos circuitos de iluminagao deverao ser do tipo
aparente, na cor branca, em PVC rigido do tipo rosquedvel de diametro ® = 25
mm (3/4"). Com excecao das luminarias de embutir, localizadas no interior da
biblioteca, deverao ser utilizados conduletes em PVC, nas dimensdes 4" x 2"
para o encaixe dos eletrodutos nas demais luminarias.

Os eletrodutos destinados as arandelas deverao ser embutidos na
parede, e deverdo ter o diametro de ® = 25 mm (3/4"”), salvo indicacdo em
projeto.

Os eletrodutos que serao utilizados para os circuitos de tomada serao do
tipo aparente em Policloreto de Vinila (PVC), na cor branca, fixados sobre a
parede ou teto, bem como o0s conduletes de interruptores e tomadas com
diametro de ® = 25 mm (3/4"”), observada a indicacdo que consta no projeto.
Para alguns circuitos de tomadas localizados no piso da biblioteca e no segundo
pavimento, além da alimentacao dos quadros do primeiro pavimento, devera ser
utilizado eletroduto embutido. (Verificar indicacdes em projeto).

Os eletrodutos deverao terminar nas caixas e quadros com arruelas e
buchas de aluminio. Onde houver junta de dilatacdo devera ser deixado uma
folga de 10mm entre a parede da caixa e/ou quadro e a arruela de aluminio,
permitindo-se desse modo a movimentagao da estrutura sem danificar o
eletroduto.

Os eletrodutos deverao ser providos de arame guia de ago galvanizado
(min.14 BWG) com sobras de no minimo 300mm para posterior puxamento dos
condutores.

As dimensodes dos eletrodutos indicados nos desenhos sdo para diametro
interno.

SO serdao aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicacao de
marca, classe e procedéncia.

Os eletrodutos subterraneos internos serdo embutidos no piso;
Eletroduto (Tigre ou similar).

Nas emendas de eletrodutos, deverao ser empregadas luvas, e nas
mudancas de diregao de 90° curvas de mesma fabricacao dos eletrodutos.

Apds a serragem ou corte do eletroduto, as arestas cortantes deverao
ser eliminadas a fim de deixar o caminho livre para passagem dos condutores.

Nas juncdes de eletrodutos com caixas de passagem metalicas, deverao
ser utilizadas buchas e arruelas metdlicas e, nas extremidades de eletrodutos
em caixa de passagem subterrdnea, deverdo ser utilizadas apenas as buchas.

As eletrocalhas serao do tipo “U”, perfurada em chapa de aco 18 MSG,
sem virola e sem tampa, de ferro galvanizado de medidas 100x50mm e
200x50mm, conforme especificado nas pranchas de projeto. As eletrocalhas
sairdo dos respectivos quadros, levando em seu interior a fiacdo para os
circuitos de iluminagao e forca a 50cm abaixo do teto acabado. Conforme
especificado nas pranchas do projeto, existem saidas verticais para conexdo dos
eletrodutos nas respectivas eletrocalhas e saidas horizontais que alimentarao os
circuitos de iluminacdo de emergéncia. Havera também 2 curvas de 90 graus em
PVC, rosqueavel, a partir de cada saida vertical, para que os eletrodutos possam
ser fixados sob o teto, levando a fiacdo para as luminadrias, as quais serdo do
tipo de sobrepor e somente serao aceitas sem deformagao e completas.

As derivacdes e mudancas de diregao, assim como as saidas, deverao ser
montadas com suas pecgas especificas, respectivamente.

Os acessorios, tais como buchas, arruelas, adaptadores, luvas, curvas,
conduletes, abragadeiras e outros, deverao ser preferencialmente da mesma
linha e fabricagao dos respectivos dutos.



Os eletrodutos e eletrocalhas deverao estar completamente limpos e sem
umidade quando da passagem de condutores elétricos pelos mesmos.

10.28.8 Caixas para interruptores, tomadas e luminarias

Todas as caixas para luminarias, interruptores e tomadas, serdo
metalicas, esmaltadas a quente, estampada, com alca de fixacdo (orelhas).

Serdo instaladas com suas algas no mesmo plano do reboco, para que
nao haja necessidade de amarrar o equipamento (interruptores e tomadas), com
arame as mesmas.

As caixas de interruptores e tomadas deverao ser instaladas com a
diregcao de sua maior dimensao, na posigao vertical.

Em todas as caixas, as conexdes destas com os eletrodutos deverao
possuir buchas e arruelas em suas extremidades, a fim de proporcionar maior
protecao e rigidez ao sistema.

As caixas deverdao ficar, rigorosamente, de acordo com as modulagdes
previstas no projeto e, ainda, bem afixadas na parede, garantindo boa estética.

Especificacoes:

e As caixas para interruptores e tomadas, serdao metalicas, esmaltadas a
guente, estampadas, com alca de fixagao, formato retangular ou quadradas,
com dimensdes respectivamente de 4x2x2” oud4x4x2” (CEMAR, ARCOIR
QUATROCENTOS ou equivalente de mesmo padrao de qualidade);

e As caixas para luminarias, serdao conforme item anterior, porém de
formato octogonal, com dimensdo 4x4x2” (CEMAR, ALCOIR, QUATROCENTOS ou
equivalente de mesmo padrao de qualidade).

As alturas de instalagdo das caixas tém como referencial o nivel do piso
acabado, a saber:

« Interruptores (borda superior de caixa): 1,10m;

« Tomadas altas (ar condicionado): 2,20m e 3,20m conforme

especificado na simbologia das pranchas do projeto;

« Tomadas altas (iluminacdo de emergéncia): 2,80m localizadas no
forro da biblioteca e para os demais ambientes, localizadas a 3,54m,
diretamente sob o teto;

« Tomadas médias (borda superior da caixa): 1,10m;

+ Tomadas baixas (borda inferior da caixa): 0,30m;

« Caixas de passagem (borda inferior da caixa): 0,30m.

10.28.9 Luminarias e LaAmpadas

Os aparelhos para luminarias serdao fluorescentes e incandescentes, e
obedecera no que for aplicavel as Normas especificas da ABNT, devendo ser
construidas de forma a apresentar resisténcia adequada e possuir espaco
suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

As luminarias especificadas foram escolhidas levando-se em conta
conforto visual, rendimento e a utilizagao no ambiente.

As luminarias fluorescentes deverdao ser confeccionadas em chapas de
aco galvanizada com pintura eletrostatica em pd, com refletores em aluminio
anodizado com alto grau de pureza e refletancia e dotada de soquetes
antivibratorios, com protecdo contra acdo de raio ultravioleta e contatos de
bronze fosforoso, e com leito para acondicionamento de reator bivolt, para 2
lampadas fluorescentes tubulares comuns de 32W, (comprimento:124,3cm e
largura 30,7cm) incluindo reator, para forro 1250x625mm instalado a 2,80m do
piso acabado. Para os demais ambientes, utilizar a luminaria de sobrepor a qual
devera ser instalada diretamente sob o teto.



As luminarias quadradas de sobrepor deverdao ser instaladas no interior
dos banheiros, sob o teto, com corpo em chapa de acgo fosfatizada e pintada
eletrostaticamente, refletor parabdlico em aluminio anodizado de alta pureza e
refletancia e aletas planas em chapa pintada. O acabamento da luminaria devera
ser na cor branca, contendo duas lampadas fluorescentes compactas de 26W.

As lumindrias de emergéncia deverao ser constituidas de corpo em
poliamida, com refletor metdlico para duas lampadas tubulares fluorescentes
compactas de 8W cada, com tensdo bivolt, bloco autbnomo, bateria selada e
controle inteligente de bateria. Para a alimentagdao das luminarias de emergéncia
localizadas sob o forro da biblioteca, deverdo ser previstas saidas horizontais
para alimentacdao das mesmas, conforme desenho em prancha.

Os projetores internos de piso, instalados no patio coberto para
iluminagdo externa do muro da guarita, deverao ser circulares fechados,
embutidos no solo, com corpo, aro e alojamento em liga de aluminio fundido.
Refletor em chapa de aluminio repuxado e anodizado. Refrator em vidro plano
temperado. Anel de vedagcao em silicone resistente ao envelhecimento e
temperatura de até 200°C. Parafusos externos em aco inoxidavel. Acompanha
tubo em PVC com anel em liga de aluminio fundido. Acabamento na cor preta.

Os refletores externos deverdo ter corpo em chapa de aluminio, laterais
em aluminio fundido pintadas externamente em pintura eletrostatica na cor
cinza, lente de cristal temperado a prova de choque térmico, suporte de fixagao
em chapa de aco galvanizado para lampada HQI 150W, conforme Figura 7.
Serao instalados dois deles sob a cobertura da guarita para iluminagdao do
letreiro.

As arandelas de parede serdao do tipo tartaruga com corpo em aluminio
injetado, pintura a p6 em poliéster na cor branca, com lente prismatica em vidro
ou policarbonato, para lampada FLC de 60W.

Os postes de iluminacao do pavimento térreo deverao ser com vidro, em
ferro e com pintura eletrostatica, na cor preta. Compativel com lampadas
dicroicas de LED ou modelo aspiral.

A iluminagao interna das unidades do complexo foi estimada em 500
LUX, com luminarias para lampadas fluorescentes de 16 e 32W, de alto
rendimento com opcgao de cor super 84, 2700K, e lampadas compactas nas
poténcias 15-25 W.

O comando da iluminacdao dos conjuntos sera feito através de
interruptores.

A iluminacdo externa sera através de conjunto de duas pétalas montadas
em 4 postes de 6m em tubo de aco zincado e pintado e lampada vapor metalico
de 350W.

A iluminagado do estacionamento sera através de conjunto de 2 pétalas
montadas em 38 postes em tubo de aco zincado e pintado, altura atil de 3m, do
tipo engastado, com lampadas tipo Led de 108 W.

As lumindrias foram escolhidas para dar aos ambientes um aspecto
agradavel, evitando o ofuscamento, devendo, entretanto, observar as
capacidades luminosas previstas, assim como as indicacbes ja contidas no
projeto.

As lumindrias serdao instaladas sob a laje ou embutidas no gesso,
conforme o local, distribuidas de acordo com as indicacdes do projeto, em
posigoes previamente cotadas, de modo a garantir um bom efeito de iluminagao
em cada ambiente.



10.28.10 Reatores

Os reatores deverdo ser do tipo eletronico, partida instantanea com alto
fator de poténcia (minimo 96%), baixo indice de distorcdo harmoénica TDH
(menor que 10%), efeito flicker (cintilagdo) menor que 2%, funcionamento
silencioso, montado em caixa metalica.

As poténcias e as tensbes deverdo estar de acordo com o projeto e
especificagoes constantes da relagcdao de materiais.

Todos os reatores e aparelhos de iluminagao fluorescentes, bem como
para iluminagdo serao aterrados, de acordo com a indicagdao de projeto, podendo
o fio terra ser de cobre nu ou pirastic antiflan (PIRELLI, FICAP, REIPLAS ou
equivalente de mesmo padrdo de qualidade), de preferéncia, na cor verde ou
verde com listra amarela.

10.28.11 Interruptores

Todos os interruptores serao da marca Pial, linha Duale, com espelho cor
branca, parafuso de fixagao, contatos fixos em prata, ou outro de igual
gualidade e tradicdo no mercado, que atenda as Normas especificas.

10.28.12 Tomadas de corrente

As tomadas comuns, de embutir em caixa 4x2x2”, serao de 2
polos+terra, universal, com placa ou espelho na cor branca, marca Pial, Linha
Duale ou similar.

As tomadas para ar condicionado serd com 3 pinos chatos (20A), com
placa ou espelho na cor gelo, com especificacbes de tensao e corrente no
projeto.

10.28.13 Condigoes para aceitacao da instalacao

As instalacOes elétricas apenas serdo recebidas quando entregues em
perfeitas condicbes de funcionamento, ligadas a rede existente, perfeitamente
dimensionada e balanceada e dentro das especificagoes.

Todos os equipamentos e instalagdes deverao ser garantidos por 24
(vinte e quatro) meses a contar do recebimento definitivo das instalagoes.

Apds a conclusdo das instalagdes, os quadros, cabos e equipamentos
deverao ser testados quanto a:
» Tensdo;
» Continuidade do circuito;
« Resisténcia de isolagao.

Todos os resultados deverao estar de acordo com os preceitos da norma
NBR 5410/04, item 7.1 a 7.3.7.2 “Verificacdo Final”.

Este projeto ndao podera sofrer modificacoes sem a prévia
autorizacao do projetista.

10.29 Sistemas Contra Descarga Atmosferica - SPDA

O projeto de protecdao contra descargas atmosféricas (SPDA) esta
baseado na NBR-5419, de modo que toda a estrutura que compdem o sistema
de protecao devera ser interligada entre si através de cabo de cobre nu #
35mm2. As descidas em numero de 11, serdo realizadas com cabo de cobre nu
#16mm?2, de acordo com a NBR-5419. A malha de aterramento sera realizada
com cabo de cobre nu #50mm2 enquanto a haste de aterramento serd do tipo



Copperweld 5/8""x300cm.

Nao foi usado nenhum para-raio do tipo Franklin em cima da estrutura,
pois ndo ha nenhum volume a proteger acima do nivel do telhado, como por
exemplo, antenas. Caso venha a ser instaladas estruturas metalicas no topo do
prédio (antena coletiva de tv, parabdlica, placas de aquecimento solar, boiler de
agua quente, torres de ar condicionado, etc), devera ser instalado um mastro
com captor tipo Franklin, superando a altura destas estruturas de 2 a 3 metros,
de modo a protegé-las contra descargas diretas. Todas as estruturas metalicas
no topo da edificacdo deverdo ser interligadas ao SPDA no ponto mais préximo
deste.

10.29.1 Descidas externas na alvenaria

Algumas descidas serao externas com cabo de cobre nu # 16mm2,
protegidas com eletroduto de PVC rigido de 1", até a cobertura, fixados por
abracadeiras na parede.

Os condutores de descida devem ser firmemente fixados, de modo a
impedir que esforcos eletrodindmicos, ou esforcos mecanicos acidentais (por
exemplo, vibragao) possam causar sua ruptura ou desconexao.

Nao sdao admitidas emendas nos cabos utilizados como condutores de
descida, exceto na interligagao entre o condutor de descida e o condutor do
aterramento, onde devera ser utilizado um conector de medicdo.

Cada condutor de descida devera ser provido de uma conexdo de
medicdo (caixa de inspegao suspensa), instalada préoxima do ponto de ligagao ao
eletrodo de aterramento. A conexdao deve ser desmontdavel por meio de
ferramenta, para efeito de medicdes elétricas, mas deve permanecer
normalmente fechada.

10.29.2 Internas nos pilares

O uso de um vergalhdo de acgo galvanizado a fogo (RE-BAR) adicional as
ferragens existentes (Anexo D/NBR-5419) tem a funcao especifica de garantir
continuidade desde o solo até o topo do prédio.

O RE-BAR 50mm?2 devera ser embutido em cada um dos pilares da torre
do prédio, em sua face mais externa, amarrado fortemente com arame recozido
aos estribos, sendo a emenda entre barras conforme detalhe 21. O RE-BAR 50
das descidas deve ser interligado ao RE-BAR 80 da fundagao.

Na emenda entre RE-BARs deverd ser utilizados conectores de aperto
(trés conectores - clips galvanizados), obedecendo a um traspasse entre as
barras de no minimo 20 cm. Os condutores de ago galvanizado a fogo “RE BAR”
deverao ser instalados dentro da estrutura, iniciando nas fundacgoes,
atravessando os blocos de fundacao e entrando nos pilares de concreto, de
modo a garantir a continuidade desde a fundacdao até o topo do prédio, onde
todas as descidas deverao ser integradas ao subsistema captor.

Na fundagao direta (pouco profunda), os condutoresadicionais devem ser
instalados nas vigas baldrames de modo a melhorar a condicao de drenagem e o
contato com o solo. Nos locais onde ocorrer deslocamento da posicao dos
pilares, ao mudar de laje, ou reducdao de secao do mesmo, o RE-BAR devera
fazer o desvio necessario, garantindo a continuidade elétrica.

No térreo deverd ser executada uma equalizacdo de potenciais de modo
a equalizar os potenciais do sistema elétrico, telefbnico e massas metalicas
consideraveis tais como: incéndio, recalque, tubo de gas, tubos de cobre, central
de gas e etc.



10.29.3 Aterramento
10.29.3.1 Descidas externas

Para cada descida devera ser instalada uma haste de aterramento tipo
"copperweld" 5/8" x 2,40m (alta camada), e interligada a 50 cm abaixo do solo
com cabo de cobre nu # 50mm2através de conectores bimetdlicos. Cada haste
de aterramento do tipo “copperwel” necessita de uma caixa de inspegao
subterranea em PVC com tampa de ferro fundido.

Deverd ser executada uma equalizacdo de potenciais de modo a
equalizar os potenciais do sistema elétrico, telefébnico e massas metalicas
consideraveis tais como: incéndio, recalque, tubo de gas, tubos de cobre, central
de gas e etc. Esta equalizacdo devera ser feira a partir do barramento de
equalizagao principal (BEP).

10.29.3.2 Descidas internas

Deve-se instalar o RE-BAR 80mm?2, a partir do pontomais profundo do
bloco estaca, atravessando o bloco até a base do pilar do térreo. O RE BAR deve
ser amarrado fortemente com arame recozido aos estribos e demais ferragens,
sendo usado na emenda entre barras, trés clips galvanizados 3/8”, obedecendo
um traspasse de 20cm, conforme detalhe 21.

O RE BAR de aterramento também devera ser instalado horizontalmente
no fundo da viga baldrame, junto com as demais ferragens, (obrigatério para
fundagbes pouco profundas). A conexao entre a barra vertical (tubuldao) e
horizontal (viga baldrame) se da conforme o detalhe 22.

10.29.4 Importante

O sistema de aterramento do posto de transformacdo sera composto de
8 hastes cooperweld 5/8” x 2,4m, interligadas por cabo de cobre nu bitola
35mm2. As conex0es deverdo ser executadas usando solda exortérmica. No
interior do posto de medicdo sera instalada barra de equipotencializacdo
principal, na qual deverao ser conectados os condutores de aterramento,
condutores de protecao, e condutores de aterramento funcional

Todas as partes metdlicas ndo energizadas da subestacdao serdo
aterradas por meio de cabos de cobre nu rigido de secdo 35 mm2 e conectados
a malha de terra da subestacao.

O sistema de aterramento adotado é o TN-S ABNT.

Todos os quadros de distribuicao de energia possuirao barra de terra a
qual estara interligada a malha de terra, através de condutor de protecgao.

Todos os circuitos de distribuicao terao condutor de protecao (terra).

A resisténcia de aterramento das malhas ndao devera exceder a 10 OHMS
em qualquer época do ano. Quando esse valor, obtido por meio de medicao, for
maior que 10 OHMS, devera ser providenciado o tratamento quimico do solo
conforme recomendacgoes técnicas sobre o assunto, ou cravados mais eletrodos.

E fundamental a conferéncia das conexdes/amarracdes antes das
concretagens e principalmente encaminhamento das barras e pontos de conexao
na laje. Recomenda-se testes de continuidade acompanhados de relatério
emitido por engenheiro eletricista responsavel e ART.

A instalacdo das barras e ligacdes entre pilares e lajes devera ser
executada pela CONTRATADA durante a concretagem da estrutura. A captagao e
a equalizacao de potenciais podera ser executada por empresa especializada a
qual devera emitir um relatério técnico dos servicos executados e ART junto ao



CREA.

O sistema devera ter uma manutencdo preventiva anual e sempre que
atingido por descargas atmosféricas, para verificar eventuais irregularidades e
garantir a eficiéncia do SPDA. Conforme o item 1 da NBR-5419 o SPDA tem o
objetivo de proteger edificagdes, estruturas, equipamentos e pessoas. Porém no
item 1.3 diz que as prescricoes desta norma (NBR-5419) nao garantem a
protecao das pessoas e equipamentos elétricos ou eletronicos situados no
interior das zonas protegidas contra os efeitos indiretos causados pelos raios,
tais como parada cardiaca, centelhamento, interferéncias em equipamentos ou
gueima de seus componentes causadas por transferéncia de potencial devido a
inducdo eletromagnética.

Este projeto ndao podera sofrer modificagdes sem a prévia autorizacdo do
projetista.

10.30 Sistema de protecao e combate a incéndio e panico

10.30.1 Instalacoes

As tubulagbes que trabalharem sob pressao, deverao ser submetidas a
umaprova de pressdo hidrostatica, inclusive as tubulacdes a serem mantidas,
de, no minimo, uma vez e meia a pressao de trabalho durante um periodo de 6
horas continuas e ndo deverdo apresentar vazamento algum.

A bomba “booster” (recalque para hidrantes) sera instalada préxima aos
reservatorios inferiores (vide Projeto). A cada seis meses o conjunto moto-
bomba devera ser colocado em funcionamento por periodo minimo de 40
minutos e, a cada 1 ano, devera receber manutengao preventiva.

A reserva de Incéndio sera exclusiva para o combate a Incéndio. Sera
garantida fazendo-se com que todas as tubulagdes de consumo (exceto a de
alimentacdo dos hidrantes) tenham saidas em niveis superiores ao fundo dos
reservatorios. O nivel dessa saida sera tal que garanta, abaixo desta até o nivel
de saida da tubulacdo dos hidrantes, a reserva de agua, em cada reservatério. A
saida das tubulacdes,que alimentam a bomba “booster”, e os hidrantes serd o
mais proxima possivel do fundo do reservatério, respeitando-se uma disténcia
minima de 5 cm do fundo para evitar entrada de residuos na tubulagao.

Os abrigos do hidrante devera conter 04 lances de mangueira de 38 mm
por 15 mts com adaptador storz.

O projeto deverdapresentar rotas de fuga, iluminacao de emergéncia e
extintores.

Antes da sua execucao devera o projeto ser aprovado pelo Corpo de
Bombeiros.Apdés o término da execucdao do projeto aprovado, o Corpo de
Bombeiros devera vistoriar as instalagdes, a fim da edificacdo receber o A.V.C.B
(Atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros).

10.30.2 Tubos, registros e valvulas

A tubulagdo da rede de combate a incéndio serd em ferro galvanizado
com didmetro indicado em projeto.

Todos os registros e valvulas deverdo ser em latdo polido ou bronze, nos
tipos e diametros especificados em projeto.

Os registros de controle das mangueiras, colocados no abrigo de
mangueiras, serao do tipo globo, para 2”, com redugcdao em bronze para 1”
(adaptador storz).Devem ser de abertura rapida.



10.30.3 Equipamentos

Os extintores portateis serdo distribuidos no edificio conforme o projeto
de prevencao e combate a incéndio, devendo ser fixados na parede através de
suportes metdlicos apropriados e sinalizados com faixas padronizadas colocadas
logo acima do extintor, conforme detalhes constantes no projeto. Em todos os
extintores serdo afixadas etiquetas de controle, contendo nimero da unidade,
tipo, data da carga, data para a préxima recarga, data para o proximo teste da
unidade (carcacga).

Serdao instalados extintores ja carregados com tipo e capacidades
indicados em projeto e fabricados de acordo com a NBR-11716.

10.30.4 Iluminacao de emergéncia

O sistema centralizado com bateria de acumuladores elétricos deve ser
composto de:

Alimentacdo: Circuito carregador com recarga automatica, de modo a
garantir a autonomia do sistema de iluminacdo de emergéncia ligado ao quadro
geral de distribuicido de energia elétrica e protegido por disjuntor
termomagnético. Deve ser garantido, em caso de falta de energia da
concessiondria ou abertura da chave geral, que a iluminacdo de emergéncia
esteja ativada;

Tipo: Blocos Auténomos de iluminacao de emergéncia com autonomia
minima de 1lhora, ligadas a uma tomada de energia indicada no projeto elétrico;

Tempo de Alimentacdo: 01 hora no minimo;

Lampadas: Poténcia 15W/12V, fluorescente;

O sistema de iluminacao de emergéncia deve obedecer as prescricdoes
contidas na NBR 10.898/99 (Sistema de Iluminagdo de Emergéncia, (Sistema
centralizado com baterias), (Localizacdo da fonte de energia de emergéncia),
(Luminarias),(Autonomia), (Instalagao), (Manutencao).

10.30.5 Acionadores manuais contra incéndio

O sistema de acionadores manuais contra incéndio, deve atender aos
requisitos prescritos na NBR-9.441/1.

Devem ser alojados em carcaca rigida que impeca danos mecéanicos ao
dispositivo de acionamento;

Devem conter instrucdes de operagao impressas em portugués no
proprio corpo, de forma clara e em lugar facilmente visivel apds a instalacdo;

Devem conter dispositivo que dificulte o acionamento acidental, porém
facilmente destrutivel no caso de operagao intencional.

NOTA: Devem-se usar adequadamente estes acionadores para nao
colocar em risco o usuario, no caso de uma possivel projecdo de estilhagos de
vidro.

Devem ser de acionamento do tipo travante, permitindo a identificagao
do acionador operado, e obriga o “reset” do alarme e o recondicionamento do
acionador manual do estado de alarme para o de vigia, no local da instalagao e
nao somente por controle remoto desde a central;

Devem ser construidos sem cantos vivos, de tal maneira que ndo causem
nenhuma lesao as pessoas, e a sua fixacdo na parede deve ser bem segura.

10.30.6 Avisadores acusticos

O sistema de avisadores acusticos contra incéndio deve atender aos
requisitos prescritos na NBR-9.441/1998.



Devem ter caracteristicas de audibilidade compativeis com o ambiente
em que estao instalados, de forma a serem ouvidos em qualquer ponto do
ambiente em que se encontram, em condicdes normais de trabalho deste
ambiente. Estes dispositivos devem também serem alimentados por fonte
ininterrupta e supervisionada, ou de fonte prdpria e supervisionada.

10.31Sistema de ar condicionado

10.31.1 Generalidades

As unidades evaporadoras em conjunto com as unidades condensadoras
foram projetadas para oferecer um servico seguro e confidvel quando operadas
dentro das especificagOes previstas em projeto.

Todavia, devido a esta mesma concepgao, aspectos referentes a
instalacao, partida inicial e manutengao devem ser rigorosamente observados.

O presente memorial é parte do projeto de locacdo e encaminhamento
das tubulagdes das respectivas condensadoras e evaporadoras existentes no
sistema condicionador de ar.

No projeto elétrico, deve estar prevista a Tomada de Uso especifico onde
devera ser “ligada” a evaporadora.

As Cargas Térmicas de cada Evaporadora devem ser previstas pelo
Calculo de Cargas Térmicas.

10.31.2 Tubulagao de interligacao

As tubulagdes de interligagdao deverao ser fixadas de maneira
conveniente através de suportes ou poérticos, preferencialmente ambos
conjuntamente.

Quando nao especificacdo em projeto de climatizagao as tubulacdes de
interligagao devem constar:

e Uma linha de Succao de 3/8" para evaporadoras de até 18.000 BTUs,
para evaporadoras de 22.000 BTUs e 30.000 BTUs a linha de sucgao é de 5/8",
para evaporadoras de 36.000 BTUs a linha de succao é de 3/4" para tubulacdes
com até 10 m, ou de 7/8" para tubulacées de 10 a 30 m, para evaporadoras
com poténcia maior que 36.000 BTUs a linha de succdo é de 7/8" para
tubulagées com até 10 m, ou de 1.1/8" para tubulacdes de 10 a 30 m.

e Uma Linha de Expansdo de 1/4" para evaporadoras de 12.000 a 60.000
BTUs com tubulacdo de no maximo 20m, e de 3/8" para evaporadoras com
poténcia & partir de 22.000 BTUs com tubulacdo de no maximo 30m.

Observagdes: Todos estes dutos e cabos devem ser isolados e
compactados dentro do tubo de interligagao, e este tubo deve ser isolado com
uma fita vinilica de protecao.

No caso de haver desnivel superior a 5 m entre as unidades,
(evaporadora e condensadora) e estando a unidade evaporadora em nivel
inferior, deve ser instalado na linha de sucgdao um sifao, para cada 3m de
desnivel excedente.



Nas instalacdbes em que qualquer uma das duas unidades estiver em
nivel superior, deve ser instalado logo apds a saida da unidade evaporadora, na
linha de succdo, um sifdo, seguido de um “U” invertido, cujo nivel superior do
mesmo deve estar ao mesmo plano do ponto mais alto da unidade evaporadora.

Devera haver uma pequena inclinagao na linha de succdo no sentido
evaporadora-condensadora.

Para instalacdes onde o desnivel e/ou o comprimento de interligagao
entre as unidades excederem o que estd especificado nos tdpicos acima, sao
necessarias algumas recomendacdes que possibilitardo um adequado
rendimento do equipamento.

10.31.3 Drenagem

A tubulacdo de drenagem das evaporadoras sera interligada ao sistema
de esgotamento sanitario da unidade.

Esta tubulacdo serd constituida por tubos e conexdes de PVC, quando
nao, observar especificagao em projeto.

Quando ndo for especificado em projeto, o didmetro nominal das
tubulacdes é de 1” (polegada) para evaporadoras de até 30..000 BTUs, e de
3/4" ( polegadas ) para evaporadoras acima de 30.000 BTUs.

11. Mobiliario

N&o serdo instalados mobiliarios.

12. Programacao Visual

Todas as dependéncias, inclusive sanitarias, deverao ser identificadas
com placas de local, compostas de face Unica, 12x18 cm, em aco galvanizado
com dizeres adesivados conforme o Padrao IFS-Tobias Barreto de acordo com as
instrugdes normativas IN n° 10.

13. Ligacoes Definitivas e Certidoes

Caberd a CONTRATADA, apods a conclusdo da obra e antes da entrega
final da mesma, providenciar todos os tramites para regularizacdo das ligacdes
de agua, esgoto, energia e telefonia junto as concessionarias locais e Prefeitura
Municipal (Habite-se) e Corpo de Bombeiros (AVCB).

As despesas, decorrentes das providéncias descritas no paragrafo
anterior, deverdo estar incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI), adotada pela CONTRATADA na composicdao de seus pregos
unitarios.



14. Comunicagao Visual

A CONTRATADA devera obedecer rigidamente e na integra todas as
definicOes apresentadas nos projetos e memoriais fornecidos.

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar componentes de
comunicagao visual, conforme especificacdes de projeto.

e Letreiro da fachada: em ago galvanizado pintado na cor PRETA, texto
em caixa alta, conforme detalhe do projeto arquitetonico.

Os componentes especiais normalmente executados por profissionais
especializados, como painéis, placas, quadros de aviso, postes, plasticos ou
letras adesivas e outros, deverdao ser aceitos no local da aplicacdo pela
FISCALIZACAO, com a presenca do autor do projeto, e colocados ou instalados
diretamente na edificagdo, sem armazenamento. Deverao seguir rigorosamente
as especificagdes em projeto.

15, Limpeza da obra

Antes da entrega definitiva da obra serdao implementados todos os
trabalhos necessarios a desmontagem e demolicdo de instalacdes provisdrias
utilizadas na obra.

Serao devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como pecas remanescentes e sobras nao utilizadas de
materiais, ferramentas e acessorios.

A limpeza sera feita de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificagao.

Serd dedicado particular cuidado na remocao de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies.

Serdao removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta
de todas as partes e componentes da edificacdo, dando especial atencdo a
limpeza dos vidros, montantes em aluminio anodizado, luminarias e metais. Os
servicos executados que exigirem a interferéncia em outras instalagdes deverao
ser reparados pela CONTRATADA sem qualquer 6nus a IFS - SE.

Para assegurar a entrega da edificagao em perfeito estado, a
CONTRATADA executgré todos os demais arremates que julgar necessarios e
0s que a FISCALIZACAO determinar.

Devera ser removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente
livre e desimpedida de quaisquer residuos de construcao.

Serdo limpos e varridos os acessos, assim como as areas adjacentes que
porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.
16. Disposicoes Finais
Na entrega definitiva da obra a empresa devera fornecer setor de

Engenharia da IFS repasse das garantias dos materiais fornecidas pelos
fabricantes juntamente com cépia das notas fiscais dos respectivos produtos.



Os casos omissos e eventuais duvidas que surgirem no decorrer do
servigo serao esclarecidas exclusivamente com a FISCALIZACAO.

Juliana Oliveira Malta Marcus Paulo Rosa Barbosa
Engenheira Civil Gerente do Dep. de Obras e Projetos
DEOP/DIPOP/IFS

APROVACAO DO PROJETO BASICO
(X) Aprovado ( ) Nao Aprovado
Data: 25/04/2013, pelo Magnifico Reitor Ailton

Ribeiro de Oliveira, conforme fl 29v do Processo
n% 23060.001283/2013-21.

De acordo com Inciso I, Paragrafo 2° do art. 7°
da Lei 8.666/93.




ANEXO II

QUALIFICACAO TECNICA

1) Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em nome da licitante, valida na
data de recebimento dos documentos de habilitacao e classificagcao, onde
conste a area de atuacao compativel com a execucdo da obra objeto do Edital,
emitida pelo CREA da jurisdicao da sede da licitante.

2) As certidOes de registro do CREA emitidas via Internet somente
serao aceitas se houver a possibilidade de confirmacao de veracidade pelo
mesmo meio (Internet), podendo a Comissdo, se julgar necessario, efetuar a
confirmacao durante o transcorrer da sessao.

Atestado (s) que comprove(m) a capacidade para execucdao dos servigos,
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado contratante da
obra, devidamente registrados no CREA, acompanhado(s) das respectivas
Certidoes de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, onde fique
comprovado que a licitante executou servico(s) de caracteristicas técnicas
compativeis ou similares com as do objeto da presente licitacdo, em nome de
profissional de nivel superior, legalmente habilitado, com comprovacdo de sua
responsabilidade técnica na execugao dos servigos abaixo:

Item Servicos de maior relevancia técnica Unidade
01 Armacao aco CA-50, diametro 6.3 a 12.5 mm - incluso K
fornecimento , corte (perda de 10%), dobra e colocagao. 9

OBS.: Para fins de comprovacao técnico-profissional, também sera(ao)
aceito(s) atestado(s) para itens em concreto armado f = 21 MPa (que
ja possuam o aco CA-50 em sua composicao). Ou seja: nas planilhas em
que o item "Armacao aco CA-50, diametro 6.3 a 12.5 mm - incluso
fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocacdao” nao esteja
contemplado de forma dissociada do item concreto armado, sera
admitido como comprovacao o item de concreto armado f, = 21 MPa
(desde que o aco esteja embutido em sua composicao). A taxa média de
aco utilizada na conversao foi 80kg/m3 de concreto.

3) Sera admitida a apresentacao de atestados em nome de mais de
um profissional integrante do quadro da licitante durante a execugao do
contrato; entretanto, ambos participardo na execugao dos servigos relacionados
ao seu acervo técnico.

4) A responsabilidade técnica exigida nos atestados se refere a
execucao dos servicos com as caracteristicas e especificacdes compativeis ou
similares do objeto da licitagao.




5) O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s)
em atendimento ao subitem (3), devera(do) participar, necessariamente, da
execugao dos servigos.

6) A substituicdo do responsavel técnico durante a execugdao do
contrato s6 sera possivel, por profissional, no minimo, igualmente qualificado,
mediante a expressa aprovagao por uma comissao de engenheiros do Instituto
Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe. O prazo maximo admitido
para esta substituicdo sera de 05 (cinco) dias Uteis.

7) Certiddao de registro de pessoa fisica no CREA, em nome de cada
profissional detentor de atestado apresentado em atendimento ao subitem (3),
valida na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacao,
emitida pelo CREA da jurisdicdo do domicilio do profissional.

8) Esta certiddao serd dispensada no caso de o nome do profissional
constar na certiddao apresentada em atendimento ao subitem (1) e, no caso de
certidoes emitidas pela internet, devera observar o previsto no subitem (2).

9) Comprovante de que cada profissional a que se refere o subitem (8)
integra o quadro da licitante, conforme estabelecido no subitem (3).

10) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado contratante da obra, que
comprove(m) que a licitante executou servico(s) de caracteristicas
técnicas compativeis ou similares com as do objeto da presente licitacado.

Quantidade
Percentual Percentual
Item Servicos de maior recomendado minimo a
relevancia técnica A executar pelo TCU ser Unidade
o comprovado
(50%) (40%)

01

Armacao aco CA-50,
didmetro 6.3 a 12.5 mm
- incluso fornecimento ,| 75.874,63 37.937,32 30.349,85 kg
corte (perda de 10%),
dobra e colocacao.

OBS.: Para fins de comprovacao técnico-operacional, também sera(ao)
aceito(s) atestado(s) para itens em concreto armado f = 21 MPa (que
ja possuam o aco CA-50 em sua composicao). Ou seja: nas planilhas em
que o item "Armacao aco CA-50, diametro 6.3 a 12.5 mm - incluso
fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocacdao” nao esteja
contemplado de forma dissociada do item concreto armado, sera
admitido como comprovacao o item de concreto armado f, = 21 MPa
(desde que o0 aco esteja embutido em sua composicao). A taxa média de
aco utilizada na conversao foi 80kg/m3 de concreto, conforme
discriminado abaixo:

+ Percentual minimo a ser comprovado (40%): 379,00 m3,
 Percentual recomendado pelo TCU (50%): 474,00 m3.




QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social,
devidamente registrado na Junta Comercial, j& exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta. Se for empresa constituida no exercicio financeiro da
realizacdo do certame, e nao tiver este Balanco, podera apresentar o Balanco de
Abertura.

b) A comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das formulas, com base no
balanco cadastrado:

(4)Indice de Liquidez Geral superior a 01 (um), conforme equagao abaixo:

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

>1

(5)Indice de Liquidez Corrente superior a 01 (um), conforme equago
abaixo:

LC= Ativo Circulante

= >1
Passivo Circulante

(6)Indice de Solvéncia Geral superior a 01 (um), conforme equagdo

abaixo:
_ Ativo Total S
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
C) Os licitantes cadastrados no Sicaf terdao os indices de Liquidez Geral

(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) verificados on line no
referido Sistema. As empresas, cadastradas ou nao no Sicaf, que apresentarem
resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar capital
minimo nao inferior a 10% (dez por cento) do valor orcado em planilha
apresentada pelo Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe,
na data da apresentagao dos documentos relativos a esta licitagao, admitida, na
forma da lei, atualizacdo para esta data através de indices oficiais.

d) Aliada a esses indices, também serd analisada a Capacidade de
Contratacdo da empresa, conforme faculta o paragrafo 4° do artigo 31 da Lei
8.666/93, mediante a seguinte féormula:

Indice de Capacidade de Contratacao (ICC) superior ou igual a 1
(um), conforme a equacao e legenda abaixo, sob pena de inabilitacao:



OBS.:

ICC = _KxPL )n)_ 4
MCE + PO 12

A licitante devera relacionar, obrigatoriamente, TODOS os seus

contratos vigentes (em andamento).

INFORMACOES NECESSARIAS DE TODOS OS CONTRATOS ASSUMIDOS

PELA LICITANTE

Informar, em ordem cronoldgica e resumidamente, os servicos a executar por
contrato empresado com 6rgdos publicos e particulares.

Relagao analitica de todos seus contratos em andamento, contendo:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Descricdo sumarizada do objeto;

Informar o numero do contrato;

Informar telefone do CONTRATANTE;

Informar o nome completo do CONTRATANTE;

Informar o tipo de participacao no contrato (exclusiva; subcontratacao;
consorcio);

Informar o periodo de execucao (data de inicio e de término dos servicos:
més e ano);

Saldos dos contratos a executar.

Para apurar os saldos dos contratos, na data-base, observar o0s seguintes
critérios:

Até o final dos prazos: informar os saldos dos contratos a executar até o
final dos seus respectivos prazos;

No periodo-base: informar o montante do “pro rata” dos contratos a
executar no periodo-base, que corresponde ao tempo previsto para
execugao dos servigos nesta licitagao.

O valor originario dos contratos deve ser atualizado
monetariamente até o més anterior a data-base da licitacdao em
andamento, pela variacdo do Indice Nacional da Construgao Civil -
INCC. Obrigatorio para o calculo do ICC.

Os saldos a executar dos contratos, que estiverem formalmente
paralisados na data da realizacdo da licitacao, ndo serao incluidos.

DEMONSTRACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA

I - As contas contabeis que fazem parte da equagao da CFAT, devem ser
atualizadas pela variagao do Indice Nacional da Construgao Civil - INCC, ocorrida
entre a data do Balanco apresentado e o més anterior a data-base da realizacao
da licitagao.

II - O célculo do ICC devera ser superior ou igual a 1 (um), sob pena de
inabilitacdo no certame.

III - O licitante devera anexar a memoria de calculo da atualizacdo dos saldos
das contas contaveis.

1) Valor numérico da CFAT (Capacidade Financeira Absoluta Total)



CFAT = (K x PL)(%}

2) Valor do MCE (Montante dos Saldos dos Contratos a Executar no Periodo-
Base);

3) PO = Preco Orcado pelo Licitador para Execucao das Obras e Servigos
em Licitacdo (para efeito desta varidvel serdao somados os pregos dos itens que o
Licitante decidir disputar). Valor da Soma dos precos orcados pelo IFS para os
guais o licitante ird concorrer;

4) Expressdo do Indice ICC que serd conferido pela Comissdo de Licitacdo
guando da avaliacao das condicOes habilitatérias de cada licitante.

ICC = K x PL n
MCE + PO 12
LEGENDA:

K = O valor de “K” é 10 (dez) e corresponde a rotacdao anual maxima do
Patrimonio Liquido, calculada com base na Receita Operacional Liquida, de uma
amostra de empresas do ramo de construcgao;

PL = Patrimoénio Liquido;

n = Prazo em meses estipulado para execugao das obras e servigos em licitagao;
MCE = Montante dos saldos dos contratos a executar no periodo base;

PO = Preco orgado constante do edital do certame.



ANEXO III

ORCAMENTO ESTIMATIVO (Constante no Processo n°
23060.001283/2013-21 e disponivel no sitio
www.ifs.edu.br>acesso a informacao>licitacoes de
engenharia>concorréncia>ano 2013)



ANEXO IV

QUADRO PADRAO PARA APRESENTACAO DA COMPOSICAO DO BDI

INTEGRAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
AV. Engenheiro Gentil Tavares da Mota, 1166, Bairro Getulio Vargas, Aracaju (SE).
PLANILHA DE B.D.I.
. , REF:FEVEREIRO/2013
EMPREENDIMENTO: CONSTRUCGAO DO PREDIO
ADMINISTRATIVO DO CAMPUS DE TOBIAS BARRETO-
SERVICOS
Moeda: R$
ITEM DESCRIGAO UNID PERC
01 Administracao Central (AC) % 6,50
02 Despesas Financeiras (DF) % 1,00
03 Riscos, Garantias e Contingéncias (R) % 1,32
04 Lucro Bruto (L) % 7,75
05 Impostos / Tributos (I) % 6,65
05.001 PIS % 0,65
05.002 COFINS % 3,00
05.003 ISS % 3,00
TOTAL DO BDI % 25,79%
CALCULO:
[H AC j[1+ DF j[1+ R j[1+ L j
BDI = 100 100 100 100 -1! % 100
I
1_
[ 100j

(*) Em relagcao ao valor percentual as empresas deverao observar:
(A) Com relagao ao ISS as empresas deverao observar a
Legislacdo Tributaria do Municipio onde os servicos serao
realizados.

(B) O PIS - A licitante devera obedecer a legislacdo em vigor.

(C) COFINS - A licitante devera obedecer a legislacao em vigor.



ANEXO IV

QUADRO PADRAO PARA APRESENTACAO DA COMPOSICAO DO BDI
DIFERENCIADO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACZ\O, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
AV. Engenheiro Gentil Tavares da Mota, 1166, Bairro Getulio Vargas, Aracaju (SE).
PLANILHA DE B.D.I.
REF:FEVEREIRO/2013
EMPREENDIMENTO: CONSTRUCAO DO PREDIO
ADMINISTRATIVO DO CAMPUS DE TOBIAS BARRETO-
SERVICOS TERCERIZADOS/EQUIPAMENTOS

Moeda: R$

ITEM DESCRICI\O UNID PERC
01 Administracao Central (AC) % 5,20
02 Despesas Financeiras (DF) % 1,00
03 Riscos, Garantias e Contingéncias (R) % 0,88
04 Lucro Bruto (L) % 4,10
05 Impostos / Tributos (I) % 3,65
05.001 PIS % 0,65
05.002 COFINS % 3,00
05.003 ISS % 0,00

TOTAL DO BDI % 15,80%

CALCULO:

(100 100 160 | 100
BDI = -1: x 100

(1180}

(*) Em relagcao ao valor percentual as empresas deverao observar:

(A) Com relagao ao ISS as empresas deverao observar a
Legislacdo Tributaria do Municipio onde os servicos serao realizados.

(B) O PIS - A licitante devera obedecer a legislagdao em vigor.

(C) COFINS - A licitante devera obedecer a legislacao em vigor.



ANEXO V

COMPOSICAO ESTIMADA DOS ENCARGOS SOCIAIS

cODIGO DESCRICAO "'°'§/IOSTA MENSALISTA%
GRUPO A - ENCARGOS BASICOS
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salédrio-Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL DO GRUPO A 37,80 37,80

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

Bl Repouso semanal remunerado 17,92 -
B2 Feriados 4,48 -
B3 Aviso Prévio 12,83 10,20
B4 Auxilio-Enfermidade 0,78 0,62
B5 13° Salario 10,34 8,22
B6 Licenca Paternidade 0,06 0,05
B7 Auséncias Abonadas/Dias de Chuvas 2,57 2,04
TOTAL DO GRUPO B 48,98 21,13

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO A

C1 Depdsito Rescisdo sem Justa Causa 5,96 4,85
C2 Férias (indenizadas) 13,79 10,96
TOTAL DO GRUPO C 19,75 15,81
GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,51 7,99
TOTAL DO GRUPO D 18,51 7,99
TOTAL (A+B+C+D) 125,04 82,73




ANEXO VI

PLANILHA DE COMPOSICAO DA ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL - PESSOAL

OBRA: CONSTRUGAO DA 12 ETAPA DO CAMPUS IFS DE TOBIAS BARRETO/SE

ITEM DESCRICAO UNID QTD MESES SAI:ARIO/ CUSTOTOTAL
MES (R$) (R$)
1 Engenheiros
1.1 - Supervisor (Senior) un 0,00
1.2 - Residente ( Junior ) un 0,5 12 8.416,32 50.497,92
1.3 - Controle de Qualidade (Médio) un 0,00
1.4 - Planejamento e Medigdo (Médio) un 0,00
1.5 - Seguranca do Trabalho (Médio) un 0,00
2 Arquiteto un 0,00
3 Médico de Seguranga do Trabalho un 0,00
4 Enfermeiro un 0,00
5 Inspetor de Garantia da Qualidade un 0,00
6 Técnico de Seguranca un 0,33 12 2.307,45 9.137,50
7 Técnico de Edificagbes un 1 12 2.307,45 27.689,40
8 Estagiario un 0,00
9 Encarregados:
9.1 - Geral ( Mestre de Obra) un 1 12 5.403,20 64.838,40
9.2 - Manutencao un 0,00
9.3 - Controle e Patrimonio un 0,00
9.4 - Armacado, concreto ou Formas un 0,00
9.5 - Terraplanagem e Britagem un 0,00
9.6 - Pavimentagdo e Drenagem un 0,00
10 Chefe de Escritério un 0,00
11 Auxiliar de Escritério un 0,00
13 Arquivista un 0,00
14 Almoxarife un 1 12 1.703,68 20.444,16
15 Comprador un 0,00
16 Auxiliar de:
16.1 - Compras un 0,00
16.2 - Almoxarife un 0,00
16.3 - Servigos Gerais un 0,00
17 Cozinheiro un 0,00
18 Nutricionista un 0,00
19 Vigia un 1 12 1.376,32 16.515,84
20 Apontador un 0,00
21 Bandeirinha un 0,00
22 Soldador un 0,00
23 Mecanico:
23.1 - Veiculos Leves un 0,00
23.2 - Mdquinas Leves un 0,00
23.3 - Maquinas Pesadas un 0,00
24 Torneiro un 0,00
25 Auxiliar de Mecénico un 0,00
26 Topodgrafo un 0,00
27 Auxiliar de Topografia un 0,00
28 Nivelador un 0,00
29 Laboratorista un 0,00
30 Auxiliar de Laboratorista un 0,00
31 Desenhista e/ou cadista un 0,00
32 Motorista de veiculo cat “B” un 0,00
32 Motorista de veiculo cat “D” un 0,00
33 Encargos Sociais % 0,00
CUSTO TOTAL (R$) 189.123,22




ADMINISTRAGAO LOCAL - DESPESAS GERAIS

OBRA: CONSTRUGAO DA 12 ETAPA DO CAMPUS IFS DE TOBIAS BARRETO/SE

ITEM DESCRICAO UNID QTD MESES cusTo CUSTOTOTAL

UNIT (R$) (R$)

1 Licengas e taxas (discriminar todas):

1.1 - Alvaras un 0,00

1.2 - Ambiental un 0,00

1.3 - Crea un 1 1 150,00 150,00

2 Sinaliza¢do de Obra m? 0,00

3 Viagens un 0,00

4 Estadas un 0,00

5 Alimentacdo: un

5.1 - Almogo un 660 12 7,00 55.440,00

5.2 - Jantar un 0,00

6 Ticket Refeigdo un 0,00

7 Medicamentos de primeiros socorros més 0,00

8 Equipamentos de Combate a incéndio

8.1 Extintor tipo pdé quimico un 0,00

8.2 Extintor tipo dgua pressurizada un 0,00

8.3 Extintor tipo gas carbonico un 0,00

9 Relatérios de Eng. Segurancga Trabalho

9.1 - PCMAT ( NR-18) un 0,00

9.2 -PPRA (NR-9) un 0,00

9.3 - PCMSO ( NR-7) un 0,00

10 Materiais de Consumo:

10.1 - Escritorio més 0,00

10.2 - Higiene/Limpeza més 0,00

11 Internet més 0,00

12 Reprografia un 0,00

13 Utilidades ( Agua, Energia, Telefone ) més 0,00

14 Malote e Correio més 0,00

15 Seguros:

15.1 - Contra incéndio un 0,00

15.2 - Responsabilidade Civil un 0,00

16 Anuncios para admissdo de pessoal etc. 0,00

17 Ensaios Tecnoldgicos:

17.1 - Concreto més 0,00

17.2 - Solo més 0,00

17.3 - OQutros materiais més 0,00

18 EPIs més 10 12 60,30 7.236,00

CUSTO TOTAL (R$) 62.826,00




ADMINISTRACAO LOCAL - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
OBRA: CONSTRUGAO DA 12 ETAPA DO CAMPUS IFS DE TOBIAS BARRETO/SE
o CUSTO | CUSTO TOTAL
ITEM |DESCRICAO UNID TD MESES
¢ d UNIT(RS) | (RS)
1 Mobilizacdo/Desmobilizagdo de Equipamentos
e Materiais
1.1 Mobilizacdo/Desmobilizagdo de Equipamentos .
. UND 1,00 1 1141,00 1.141,00
e Materiais
CUSTO TOTAL (RS) 1.141,00
ADMINISTRAGAO LOCAL - RESUMO DA COMPOSICAO
OBRA: CONSTRUCAO DA 12 ETAPA DO CAMPUS IFS DE TOBIAS BARRETO/SE
ITEM CATEGORIA CUSTO TOTAL (RS)
1 PESSOAL 189.123,22
2 DESPESAS GERAIS 62.826,00
3 EQUIPAMENTOS
4 MOVEIS E UTENSILIOS
5 MOBILIZACAO E DESMOLIBILIZACAO 1.141,00
CUSTO TOTAL (RS) 253.090,22




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VII

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O
[ I
Cliente: Instituto Federal de Sergipe Prazo de execugio: 365 dias Area Cosntruida (m?): 2.727,02 Fiscal:
Empreendimento: CONST. DA 12 ETAPA DO CAMPUS DE TOBIAS BARRETO (Prego por m* R$ 2.096,35 |Referéncia de Pregos: SINAPI / ORSE - Sergipe - Fevereiro 2013
ITEM |DISCRIMINAGAO % DO ITEM |VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
EDIFICAGOES
- 3 o 5 5 5 B 5 o 3 5 o 5
1 | ADMINISTRACAO 5,86% R 318.962, 16 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18
9 9 5
2 | SERVICOS PRELIMINARES 1,33% R$ 72.258,86 20058 50,0% 30,0%
14.451,77 36.129,43 21.677,66 : : - - ) : - - -
™ 0, 10, 0
3 | MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,29% R$ 15.751,51 3003 40,0% 201056
- - 6.300,60 6.300,60 3.150,30 - - - - - - -
o 9 5 o 9
4 | INFRAESTRUTURA 3,48% R$ 189.021,27 40,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0%
- - - 75.608,51 56.706,38 18.902,13 18.902,13 - - 18.902,13 - -
9 9 9
5 | SUPERESTRUTURA 25,00% R$ 1.358.330,38 40,0% Bl 30,0%
- - - - 543.332,15 407.499,12 407.499,12 - - - - -
ALVENARIA/ELEMENTOS DE 10,0% 20,0% 40,0% 30,0%
6 4 1,10% R 59.998,33
VEDAGAO i $ ' B = = = 5.999,83 11.999,67 23.999,33 17.999,50 - - - -
B o
7 | COBERTURA 3,97% R$ 215.927,72 50, 0% S0;0%
- - - . - 107.963,86 107.963,86 B 5 ) 5 -
o 9 9
8 | PISOS 7,55% R$ 410.262,76 40,0% 40,0% 20k
- - - - - - - - 164.105,10 164.105,10 82.052,55 -
10/ 0, 0, 0/ 0/ 0 0,
o | Esquabrias 6.23% RS 338.349,89 5,0% 15,0% 20,0% 20,0% 20,0% 15,0% 5,0%
- - - 16.917,49 50.752,48 67.669,98 67.669,98 67.669,98 50.752,48 16.917,49 = -
i . 50,0% 50,0%
10 | INSTALAGOES ELETRICAS 12,32% | R$ 669.496,33
- - - -~ . = B P - - 334.748,17 334.748,17
- 0/ 0, 0 0/ 0/ 0 0,
1 CLIMATIZACAO 0,06% RS 3.326,96 5,0% 15,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0%
- - - 166,35 499,04 665,39 665,39 665,39 332,70 332,70 - -
A A 10/ 0, 0, 0/ 10/ 0/ )0/
1> | INSTALACOES LOGICA/ 0,57% R I 5,0% 15,0% 20,0% 20,0% 20,0% 15,0% 5,0%
TELEFONICAS ) - - 1.549,37 4.648,11 6.197,47 6.197,47 6.197,47 4.648,11 1.549,37 - -
INSTALACOES HIDRAULICAS 10,0% 30,0% 30,0% 30,0%
13 p i 2,65% R 143.838,73
SANITARIAS E PLUVIAIS ° $ s - = - - = - 14.383,87 43.151,62 43.151,62 43.151,62 -
INSTALACOES DE PREVENGAO E 35,0% 35,0% 30,0%
14 A 1,15% R 62.533,64
COMBATE A INCENDIOS ° $ - - - - - 21.886,77 21.886,77 18.760,09 - - - -
9 9
15 | REVESTIMENTOS 3,14% R$ 170.820,50 20ib 20,0%
- - - - - - - s - ) 85.410,25 85.410,25
9 9 o 9
16 | VIDROS 0,41% | R$ 22.198,77 <L 2004 LR L0.0%
- - - - - - - ) 6.659,63 6.659,63 6.659,63 2.219,88
o 9 9
17 | PINTURA 1,79% R$ 97.250,98 40105 40.0% 20,058
- - - - - - 38.900,39 38.900,39 - 19.450,20 - -
0, 0/ 0,
18 | SERVICOS COMPLEMENTARES 0,12% R$ 6.440,89 20.0% 40056 20:0%
- - - - - - - - - 3.220,44 2.576,35 644,09
- 30,0% 35,0% 35,0%
19 | URBANIZAGAO 20,96% R$ 1.139.168,39 i 2 il
- - - - - - - - - 341.750,52 398.708,94 398.708,94
0/ 0,
20 | GUARITA 1,85% R$ 100.412,51 20:0% S0:0%
- - - - - - - - - - 50.206,26 50.206,26
9
21 | LIMPEZA DA OBRA 0,18% R$ 9.580,02 10,0
- - - - - - - - : - : 9.580,02
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$  5.434.318,01 40.981,95 62.659,61 54.508,44 127.072,51 691.618,49 669.314,57 720.214,62 191.106,88 296.179,82 642.569,38 1.030.043,95 908.047,78
DESEMBOLSO ACUMULADO 40.981,95 103.641,57 158.150,01 285.222,52 976.841,01 1.646.155,57 2.366.370,20 2.557.477,08 2.853.656,90 3.496.226,28 4.526.270,23 5.434.318,01)
% MENSAL 0,75% 1,15% 1,00% 2,34% 12,73% 12,32% 13,25% 3,52% 5,45% 11,82% 18,95% 16,71%)
% MENSAL ACUMULADA 0,75% 1,91% 2,91% 5,25% 17,98% 30,29% 43,54% 47,06% 52,51% 64,34% 83,29% 100,00%
SERVICOS TERCEIROS / EQUIPAMENTOS
9 9
1 | FORRO 38,12% R$ 107.683,48 20.050 =014
N N B B . - - - - 53.841,74 53.841,74 -
10/ 0,
2 | VIDROS 2,67% R$ 7.542,21 30,0 0.0
- - - - - - : - : - 6.787,99 754,22
ALVENARIA/ELEMENTOS DE 100,0%
3 v 20,70% R 58.474,39
VEDAGAO o | RS : : : : - - - : - - - 58.474,39
INST. DE PREVENGAO E COMBATE . 100,0%
4 |a INcENDIOS 1,72% R$ 4.856,18 B - B B B . . B . B . 4.856,18
9 9
5 | EQUIPAMENTOS 36,79% R$ 103.908,79 S0. U Sl
- = - - - : : - : - 51.954,40 51.954,40
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$ 282.465,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.841,74 112.584,12 116.039,19
DESEMBOLSO ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.841,74 166.425,86 282.465,05
% MENSAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,06% 39,86% 41,08%)
% MENSAL ACUMULADA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,06% 58,92% 100,00%
TOTAL DESEMBOLSO GERAL MENSAL R$ 5.716.783,06 40.981,95 62.659,61 54.508,44 127.072,51 691.618,49 669.314,57 720.214,62 191.106,88 296.179,82 696.411,12 1.142.628,07 1.024.086,97,
DESEMBOLSO GERAL ACUMULADO 40.981,95 103.641,57 158.150,01 285.222,52 976.841,01 1.646.155,57 2.366.370,20 2.557.477,08 2.853.656,90 3.550.068,02 4.692.696,09 5.716.783,06
% MENSAL 0,72% 1,10% 0,95% 2,22% 12,10% 1,71% 12,60% 3,34% 518% 12,18% 19,99% 17,91%
% MENSAL ACUMULADA 0,72% 1,81% 277% 4,99% 17,09% 28,80% 41,39% 44,74% 49,92% 62,10% 82,09% 100,00%




ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

(Identificacao da Licitacao)

(Identificagdo completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa do licitante) doravante denominado Licitante, para fins
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificacdao do edital), declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificacao da licitagao), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da licitagao)
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificacao da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nado tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacao) quanto a participar ou nao
da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) ndo
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo) antes da adjudicacdao do
objeto da referida licitacado;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de (6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdao desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informacgoes para firma-la.

, em de de

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE/ CQNSORCIO, NO AMBITO DA LICITACAO, COM
IDENTIFICAGCAO COMPLETA)



ANEXO IX
MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital da Concorréncia n.° ---

/2013, que eu, , portador(a) da CI/RG n°
, do CPF no , inscrito(a) no CREA/____ sob o n°

, ha qualidade de [preencher com a

ocupagao profissional], autorizado pela empresa
estabelecida no(a)

, como seu(ua) representante legal para os fins
da presente declaracdao, compareci perante o representante do Instituto Federal de
Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe e vistoriei os locais onde serd executada a
obra da licitacdo em apreco, tomando plena ciéncia das condicOes e peculiaridades
existentes, bem como de todas as implicacdes técnicas e financeiras dos servicos a
executar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)

Observacgao: Emitir em papel que identifique o licitante.



ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO (FATO SUPERVENIENTE E DE MENOR)

(Denominagao da Empresa) inscrita no CNPJ/MF sob

0 no. , por seu representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade no©.
.e do CPF no. DECLARA, sob as penas da Lei, que

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

DECLARA, outrossim, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz: SIM (),
NAO ().

Data / /2013

(assinatura representante legal)

(OBS.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

ANEXO XI — MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.© /2013 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
E PARA A EXECUGAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUCAO DA
PRIMEIRA ETAPA DO CAMPUS DO MUNICIPIO DE
TOBIAS BARRETO (SE).

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
(IFS), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educagao, CNPJ 10.728.444/0001-

00, doravante denominado CONTRATANTE, com sede na ---------- , representado,
neste ato, pelo seu reitor Prof. Ailton Ribeiro de Oliveira, CPF ------------- , RG ----------
----, domiciliado e residente nesta cidade, e a empresa -------------=--------ooo-mu ,
inscrita no CNPJ sob o0 n® ----------- , com sede em ---------------------—- , doravante
denominada CONTRATADA, representada aqui pelo Sr. ---------- , portador da Cédula
de Identidade n.0 ---------- , € CPF(MF) n.0 ---------- firmam este Contrato para realizar

servicos de engenharia civil para a execucdao da construgao da primeira etapa do
campus do municipio de Tobias Barreto (SE), sob o regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, segundo os termos do instrumento convocatério da Concorréncia n°®
05/2013 e da proposta da Contratada, constantes do Processo n° 23060.001283/2013-
21, sujeitando-se as partes aos mandamentos da Lei n® 8.666/1993, da Lei
Complementar n°® 123/2006, Decreto n° 6.204/2007, Instrugcdao Normativa n©°
01/2010/MPOG e demais legislacdes correlatas, devendo ser observadas as clausulas e
condigOes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA SUBCONTRATACAO

1. O presente contrato tem como objeto servigos de engenharia civil para a execugao
da construcdo da primeira etapa do campus do municipio de Tobias Barreto (SE), do
Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, em regime de
empreitada por preco unitario, conforme especificagdes do Projeto Basico e
Especificagdes Técnicas da Concorréncia n® 05/2013.

2. Os servicos serao executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo
ser observadas integral e rigorosamente as plantas constantes do projeto aprovado
pelas autoridades competentes, assim como o Edital e seus anexos, proposta da
CONTRATADA, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais Elementos Técnicos
Componentes, passando tais documentos e outros gerados até a assinatura deste



Contrato, a fazer parte integrante do presente instrumento, para todos os fins de
direito, devendo os mesmos permanecer arquivados na sede do CONTRATANTE.

3. A subcontratacao sera permitida apenas para os servicos de fornecimento e
instalacdo de forros, vidros, divisoéria naval, extintores de incéndio,
plataforma elevatoria e reservatério metalico, ndao excedendo 5% (cinco por
cento) do valor do contrato.

4. Caso a Contratada subcontrate os servicos permitidos no item 3 desta clausula,
deverd informar a Contratante todos os dados referentes a empresa subContratada,
inclusive no que tange ao contrato de prestacdao de servigos.

5. A Contratada sera responsavel por todo e qualquer servico desempenhado pela
empresa subcontratada, devendo esta ser do ramo da atividade da subcontratacdo. A
Administracdo requererda da Contratada, e ndao da empresa subcontratada, o
cumprimento das obrigacdes exaradas neste Termo de Contrato. Assim, a
subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da Contratada que continuard integral
perante o Contratante, bem como ndo existird vinculo entre o Contratante e a
subcontratada.

6. O Contratante podera exigir a Contratada a apresentacao de todos ou parte dos
documentos de habilitagdo da empresa subcontratada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1. Pela perfeita e integral execucao deste Contrato, o CONTRATANTE pagarad a
CONTRATADA o valor total de R$ ( ).

2. A CONTRATADA devera executar integralmente as etapas descritas no cronograma
fisico-financeiro abaixo. Podera haver alteracdo no cronograma fisico-financeiro, desde
gue previamente justificada e acatada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe Prazo de execugio: 365 dias Area Cosntruida (m?): 2.727,02 Fiscal:
Empreendimento: CONST. DA 12 ETAPA DO CAMPUS DE TOBIAS BARRETO (Prego por m* R$ 2.096,35 [Referéncia de Pregos: SINAPI / ORSE - Sergipe - Fevereiro 2013
ITEM [DISCRIMINACAO % DO ITEM |VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
EDIFICACOES
- 0 0, 0y 0y (o) 0 0y 0, 0 0, 0, 0y
1 ADMINISTRACAO 5,86% R$ 318.362,19 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18 26.530,18
20,0% 50,0% 30,0%
2 | SERVICOS PRELIMINARES 1,33% R$ 72.258,86 kil 2 ki
14.451,77 36.129,43 21.677,66 ) - - - - ~ - - -
N 40,0% 40,0% 20,0%
3 | MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,29% R$ 15.751,51 ek kil el
- - 6.300,60 6.300,60 3.150,30 - - - ) - : -
0y 0, 0, 0y 0/
4 | INFRAESTRUTURA 3,48% R$ 189.021,27 40,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0%
- - - 75.608,51 56.706,38 18.902,13 18.902,13 - - 18.902,13 - -
40,0% % o
5 | SUPERESTRUTURA 25,00% R$ 1.358.330,38 0,0% 30,0% 30,0%
- - - - 543.332,15 407.499,12 407.499,12 - - - - -
0, 0, 0y o
6 | ALVENARIA/ELEMENTOS DE 1,109 - —— 10,0% 20,0% 40,0% 30,0%
VEDACAO - . = = 5.999,83 11.999,67 23.999,33 17.999,50 . - = P
0, 0y
7 | COBERTURA 3,97% R$ 215.927,72 90,08 SOj0eA
: . = . = 107.963,86 107.963,86 E . P S =
0, 0, 0,
8 | PISOS 7,55% R$ 410.262,76 A0,0% 40,0% 20,0%
= = - = B . . B 164.105,10 164.105,10 82.052,55 B
5,0% 15,0% 20,0% 20,0% 20,0% 15,0% 5,0%
9 | ESQUADRIAS 6,23% R$ 338.349,89 — k] LA 2 — 2 R
= - - 16.917,49 50.752,48 67.669,98 67.669,98 67.669,98 50.752,48 16.917,49 - -
~ & 0, 0
10 | INSTALACOES ELETRICAS 12,32% R$ 669.496,33 24;0.6 20,04
2 - - = - s - - - 2 334.748,17 334.748,17
N 5,0% 15,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0%
11 | CLIMATIZAGAO 0,06% R$ 3.326,96 2 2 i =2 e 2 B
= = - 166,35 499,04 665,39 665,39 665,39 332,70 332,70 - -
& A 0, 0, 0, 0 0, 0, 0
1> | INSTALACOES LOGICA/ p— - S— 5,0% 15,0% 20,0% 20,0% 20,0% 15,0% 5,0%
TELEFONICAS - - - 1.549,37 4.648,11 6.197,47 6.197,47 6.197,47 4.648,11 1.549,37 - -
INSTALACOES HIDRAULICAS, 10,0% 30,0% 30,0% 30,0%
13 ; 2,65% R 143.838,73
SANITARIAS E PLUVIAIS 10270 $ g = . = - - < = 14.383,87 43.151,62 43.151,62 43.151,62 =
INSTALACOES DE PREVENCAO E 35,0% 35,0% 30,0%
14 5 1,15% R 62.533,64
COMBATE A INCENDIOS % $ ' . . . - - 21.886,77 21.886,77 18.760,09 - - - -
(o) 0y
15 | REVESTIMENTOS 3,14% R$ 170.820,50 20,0 50,0%
- - - - - - . - . - 85.410,25 85.410,25
30,0% 30,0% 30,0% 10,0%
16 | VIDROS 0,41% R$ 22.198,77 by L LR Bl
- - ) - - - - ) 6.659,63 6.659,63 6.659,63 2.219,88
0y 0/ 0,
17 | PINTURA 1,79% R$ 97.250,98 49;00 4.l 20,
- - - - - - 38.900,39 38.900,39 - 19.450,20 - B
50,0% 40,09 10,0%
18 | SERVICOS COMPLEMENTARES 0,12% R$ 6.440,89 0% At =
- - ) - - - - - - 3.220,44 2.576,35 644,09
- 30,0% 35,0% 35,0%
19 | URBANIZACAO 20,96% R$ 1.139.168,39 2 e At
- - - - - - = - - 341.750,52 398.708,94 398.708,94
50,0% 50,0%
20 | GUARITA 1,85% R$ 100.412,51 L =
- - ) - - - - - - - 50.206,26 50.206,26
100,0%
21 | LIMPEZA DA OBRA 0,18% R$ 9.580,02 el
- ) - - - - = - ~ - - 9.580,02
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$ 5.434.318,01 40.981,95 62.659,61 54.508,44 127.072,51 691.618,49 669.314,57 720.214,62 191.106,88 296.179,82 642.569,38 1.030.043,95 908.047,78
DESEMBOLSO ACUMULADO 40.981,95 103.641,57 158.150,01 285.222,52 976.841,01 1.646.155,57 2.366.370,20 2.557.477,08 2.853.656,90 3.496.226,28 4.526.270,23 5.434.318,01
% MENSAL 0,75% 1,15% 1,00% 2,34% 12,73% 12,32% 13,25% 3,52% 5,45% 11,82% 18,95% 16,71%
% MENSAL ACUMULADA 0,75% 1,91% 2,91% 5,25% 17,98% 30,29% 43,54% 47,06% 52,51% 64,34% 83,29% 100,00%
SERVICOS TERCEIROS / EQUIPAMENTOS
50,0% 50,0%
1 | FORRO 38,12% R$ 107.683,48 —— 2
- = - - - - . - = 53.841,74 53.841,74 B
0, 0y
2 | VIDROS 2,67% R$ 7.542,21 0.0 1004k
B - - B - - - - - - 6.787,99 754,22
ALVENARIA/ELEMENTOS DE 100,0%
3 p 20,70% R 58.474,39
VEDAGAO ’ $ - - - B - - B - - - B 58.474,39
INST. DE PREVENCAO E COMBATE ) 100,0%
4 |a IncENDIOS 1,72% RS 4.856,18 . B _ B - - - - - - - 4.856,18
50,0% 50,0%
5 | EQUIPAMENTOS 36,79% R$ 103.908,79 el i
B N , . . . . - - - 51.954,40 51.954,40
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$ 282.465,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.841,74 112.584,12 116.039,19
DESEMBOLSO ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.841,74 166.425,86 282.,465,05
% MENSAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,06% 39,86% 41,08%
% MENSAL ACUMULADA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,06% 58,92% 100,00%
TOTAL GERAL DA OBRA
TOTAL DESEMBOLSO GERAL MENSAL R$ 5.716.783,06 40.981,95 62.659,61 54,508,44 127.072,51 691.618,49 669.314,57 720.214,62 191.106,88 296.179,82 696.411,12 1.142.628,07 1.024.086,97
DESEMBOLSO GERAL ACUMULADO 40.981,95 103.641,57 158.150,01 285.222,52 976.841,01 1.646.155,57 2.366.370,20 2.557.477,08 2.853.656,90 3.550.068,02 4.692.696,09 5.716.783,06
% MENSAL 0,72% 1,10% 0,95% 2.22% 12,10% 1,71% 12,60% 3,34% 518% 12,18% 19,99% 17,91%
% MENSAL ACUMULADA 0,72% 1,81% 277% 4,99% 17,09% 28,80% 41,39% 44,74% 49,92% 62,10% 82,09% 100,00%




CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

1. A despesa orcamentaria da execucao deste contrato correra a conta da Natureza da
Despesa ----- , Fonte ----- , Ptres ------ , Programa de Trabalho: ----- , conforme Nota de
Empenho n® ------ , de [/ , UG ------- .

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUGAO

1. O prazo de execugao dos servicos é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
corridos, contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico
emitida pelo Departamento de Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado
mediante justificativa por escrito e previamente autorizado pela Administragao.

2. O cronograma fisico-financeiro devera ser reformulado, de imediato, em caso
de alteracdo nas parcelas de execugao previamente estabelecidas.

3. Na hipotese prevista no item anterior, e havendo justificativa aceita pelo
DEOP, a reformulacdao implicara na dilatacdo do prazo contratual, mediante simples
deslocamento no cronograma fisico-financeiro da(s) etapas(s) ndao executada(s).

4. A reformulacdo do cronograma aprovado sera formalizada mediante troca de
Cartas Reversais entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, as quais passarao a fazer
parte integrante e complementar deste Contrato, para todos os fins de direito.

5. Considera-se infracdao contratual o retardamento da execucao dos servigos
contratados ou a sua paralisacdo injustificada, por mais de 03 (trés) dias consecutivos.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias
corridos, contados da expedicao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado,
justificadamente, e a critério da Administracdo. Para surtir eficacia, o contrato tera sua
publicacao no Diario Oficial da Unido (DOU).

CLAUSULA SEXTA - EXECUCAO DOS SERVICOS

1. Na execucgdo dos servicos a CONTRATADA devera observar os requisitos minimos de
qualidade, resisténcia e seguranca, determinados nas "Normas Técnicas", elaboradas
pela Associacao de Normas Técnicas - ABNT.

2. Caberd A CONTRATADA o planejamento da execucdo dos servicos nos seus aspectos
administrativos e técnicos mantendo, no canteiro de obra, instalacbes necessarias para
pessoal, materiais e equipamentos, bem como escritério adequado a Fiscalizacao.



3. A CONTRATADA se obriga a colocar na diregao geral dos servigos, com presenca
permanente nesta, dos profissionais devidamente habilitados, conforme curriculos
apresentados no processo licitatorio.

4. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, na execucao deste Contrato,
as legislagdes sociail, trabalhista, fiscal, previdenciaria e comercial, bem como as
normas de higiene e segurancga, por cujos encargos respondera unilateralmente.

5. A CONTRATADA, sem prejuizo de sua responsabilidade, devera comunicar a
Fiscalizacao, por escrito, no DIARIO DE OBRA, qualquer anormalidade verificada na
execucao ou no controle técnico que comprometa a seguranca e a qualidade da obra e
sua execucgao dentro do prazo pactuado.

6. No caso de divergéncia entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas,
prevalecerao estas Ultimas, e em caso de duvida entre as especificacdes e demais
documentos referidos no caput desta Clausula, prevalecerdo as especificagdes do
projeto, observado o disposto na clausula primeira.

7. O CONTRATANTE podera determinar a paralisagcdo dos servicos por motivos de
relevante ordem técnica e de seguranca ou, ainda, no caso de inobservancia e/ou
desobediéncia as suas determinacdes, cabendo a CONTRATADA, quando das razdes da
paralisacao que I|he forem imputaveis, arcar com todos os Onus e encargos
decorrentes.

8. Quaisquer erros ou impericias na execucdo constatada pelo CONTRATANTE,
obrigarao a CONTRATADA, a sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes
impugnadas da obra sem prejuizo de acao regressiva contra aquele(s) que tiver(em)
dado causa.

9. Na conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera remover todo o equipamento
utilizado, o material excedente, o entulho e os servicos provisdrias de qualquer espécie,
entregando os servicos, o local e as areas contiguas rigorosamente limpas e em
condigOes de uso imediato.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

1. O CONTRATADO devera apresentar a Administragdo do CONTRATANTE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacao de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor atualizado do contrato, sob pena de rescisao do ajuste, podendo optar
por caucdao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracao ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execugao do contrato;

c) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA; e



d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza,
nao honradas pela CONTRATADA.

3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa EconOmica Federal, em conta
especifica com correcdo monetaria, em favor do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia
e Tecnologia de Sergipe.

4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdao da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

5. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragcao da Administragao, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
contrato;

b) na ocasidao do recebimento definitivo da obra, caso a Administragao nao
comunique a ocorréncia de sinistros.

6. Isencao de Responsabilidade da Garantia

6.1 O Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe nao
executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:

a) caso fortuito ou forca maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das
obrigagOes contratuais;

c) descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA decorrentes de
atos ou fatos praticados pela Administragao;

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

6.2 Cabera a propria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade
prevista nas alineas “c” e “d” do item 6.1 desta clausula, ndo sendo a
entidade garantidora parte no processo instaurado pelo Instituto Federal de
Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe.

6.3 N3ao serao aceitas garantias que incluam outras isengdes de
responsabilidade que nao as previstas neste item.

7. Em caso de acréscimo do valor licitado, a garantia sera reforcada proporcionalmente
ao valor acrescido.

CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DAS PARTES

1. As partes devem cumprir fielmente as cldusulas avencadas neste contrato,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.



2. O CONTRATADO, além das obrigacdes previstas no item L do Anexo I da
Concorréncia n° 05/2013, deve:

2.1. Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais
envolvidos na execugao da obra;

2.2. Enviar relacdo de funciondarios com nome e Carteira de Identidade a
FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias apds o recebimento da ordem de
servigo, inclusive eventuais substituicbes, apresentando os exames
admissionais e demissionais respectivos;

2.3. Planejar, desenvolver, implantar e executar o objeto do contrato, de acordo
com o0s requisitos estabelecidos nas Especificacdes Técnicas da
Concorréncia n.° 05/2013;

2.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas
resultantes da contratacao;

2.5. Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucao da obra e o bom
andamento das atividades do IFS;

2.6. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a
guaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que
eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

2.7. Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO
conforme prazo definido por esta;

2.8. Fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecao individual - EPI, inclusive proceder ao respectivo treinamento. A
Contratada ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores;

2.9. Apresentar ART em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da ordem de
servigo;

2.10. Fornecer e manter, no local da prestacdo do servico, Diario de Obras,
contendo os lancamentos e registros obrigatorios;

2.11. Fornecer e manter, no local da prestacdo do servico, livro de ocorréncias
ou controle equivalente, visando o registro dos fatos relevantes, de
natureza trabalhista, que, porventura, venham a ocorrer durante a
execugao do Contrato;

2.12. Adotar controle de frequéncia, visando apurar a assiduidade do trabalho
dos funcionarios e aferir a efetiva prestacdo dos servigos contratados. Tal
controle devera estar disponivel para a Fiscalizagao;

2.13. Manter, durante a execucao do contrato, as mesmas caracteristicas e
condicdes de habilitacdo e qualificagcdo técnica apresentadas durante o
processo licitatorio, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizacdo
ao CONTRATANTE, para qualquer alteragao que possa afetar o cumprimento
deste contrato;

2.14. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de
comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigacdes trabalhistas,
em até quinze dias contados da solicitagdo da administracdo do
CONTRATANTE:

a) Copias do livro de registro;



b) Copias das carteiras de trabalho;
c) Comprovacao do depdsito bancario dos saldrios e folha de

pagamento ou contracheques com devida comprovagao de recebimento
pelos empregados;

d) Guia de recolhimento do INSS;

e) Guia de recolhimento do FGTS;

f) GFIP (com discriminagao dos recolhimentos INSS e FGTS por
empregado);

g) Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do
pagamento do auxilio-alimentacdo e do vale-transporte.

3. Sdo expressamente vedadas ao CONTRATADO:

3.1. A veiculagao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizacao do CONTRATANTE;

3.2. A contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE, durante a vigéncia deste contrato;

3.3. Subcontratar outra empresa para a execugao dos servicos nao permitidos
para a subcontratacgao.

4. O CONTRATANTE, em consonancia com as obrigacdes previstas no item M do Anexo
I da Concorréncia n° 05/2013, deve:

4.1. Expedir a ordem de servico;

4.2. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem
executados e possiveis interferéncias que porventura ndao tenham sido
suficientemente esclarecidas ou previstas;

4.3. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer
imperfeicdes no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao;

4.4, Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato por representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.% 8.666/93;

4.5. Efetuar os pagamentos devidos pela execucao do objeto, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

4.6. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas
do CONTRATANTE quanto ao uso das instalagdes, caso venham a ser
solicitados pelo CONTRATADO;

4.7. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita
compreensao dos servicos e especificacdes técnicas a eles relacionadas;

4.8. Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

5. O CONTRATADO nao podera alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucao do objeto, responsabilizando-se
por qualquer 6nus decorrente desses fatos.



CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

1. Durante a vigéncia deste contrato, a execucdo do objeto serd acompanhada e
fiscalizada pelo Departamento de Obras e Projetos do IFS (DEOP), mediante
servidor(es) devidamente designado(s) para esse fim.

2. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito
pela Administracdo do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.

3. A CONTRATADA mantera no escritério da obra, sob sua guarda e a disposicao da
Fiscalizacao, os seguintes documentos:

a) O DIARIO DE OBRA, que deverd ser assinado diariamente pelo responsavel
técnico da CONTRATADA e pelo engenheiro fiscal do DEOP/IFS, onde serdo
anotadas todas as ocorréncias havidas na execucgao dos servicos;

b) uma via do Contrato com todas as partes integrantes e todas as modificacoes
autorizadas e demais documentos administrativos e técnicos da obra, conforme
discriminado na cldusula primeira.

c) copias das folhas de medigdes realizadas.

4. No DIARIO DE OBRA serdo lancadas diariamente pela CONTRATADA todas as
ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, substituicbes de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saida
de equipamentos pesados, etc.

5. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo DEOP/IFS, cujas
reclamacOes se obriga a atender pronta e irrestritamente.

6. O CONTRATANTE se obriga a observar e a fazer cumprir por parte da CONTRATADA
todas as exigéncias formuladas pelo DEOP/IFS, no Livro de Ocorréncia da Obra.

7. O DEOP/IFS podera exigir a retirada do local da obra de prepostos da CONTRATADA
gue nao estejam exercendo suas tarefas ou se comportando a contento, bem como a
substituicao de todo e qualquer material e/ou equipamento por ela impugnada.

8. A acao fiscalizadora sera exercida de modo sistematico e permanente, de maneira a
fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, as condicoes, qualificacdes e especificacdes
previstas neste Contrato e seus anexos, que a CONTRATADA declara conhecer nos
seus expressos termos, sendo certo que essa fiscalizagdo € meramente supletiva e
relacionada com a execugao do presente Contrato, nao implicando exoneragao da
responsabilidade da CONTRATADA nem em solidariedade perante terceiros.

9. O CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar os equipamentos antes e no
decorrer dos servigcos e impugnar quaisquer deles que nao satisfacam as condigdes
minimas de utilizacdo na obra objeto deste Contrato, ficando neste caso a
CONTRATADA obrigada a fazer as substituicdes que o DEOP/IFS indicar. Ndo sera
permitida a retirada de qualquer unidade ou equipamento descrito sem prévia
autorizagao por escrito do IFS.



10. A mudanca de fiscais serda, imediatamente, comunicada por escrito a
CONTRATADA, indicando-se os seus substitutos.

11. Os servigos impugnados pela fiscalizagao do CONTRATANTE, no que concerne a sua
execucao ou a qualidade dos materiais fora do especificado, nao poderao ser faturados,
ou se o forem, deverao ser glosados nas faturas.

CLAUSULA DECIMA - DO INADIMPLEMENTO E DAS MULTAS

1. Se na realizagdao da licitacdao ou na formalizagdo e execucao do Contrato, ficar
comprovada a existéncia de irregularidades ou ocorrer inadimpléncia contratual de que
possa ser responsabilizada e firma Contratada, ficara esta incursa nas penalidades e
sangoes previstas nos termos da Lei n® 8.666/93.

2. A ndo realizacdo no prazo fixado, implicara em multa, a ser cobrada pelo
CONTRATANTE, de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do contrato, por dia
de atraso, em caso de nao cumprimento de cada um dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro e desde que o descumprimento do prazo tenha ocorrido
por culpa exclusiva ou dolo da CONTRATADA.

3. A multa estipulada no item 2 desta clausula sera deduzida dos pagamentos a serem
efetuados a Contratada.

4, Se a multa aplicada for superior a garantia prestada, além da perda desta
responderd a Contratada pela sua diferenca que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

5. Por outros descumprimentos contratuais também serdo cobradas multas, de acordo
com o disposto na cldusula décima oitava (itens 1-b e 5).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

1. O recebimento provisério do objeto sera realizado pela unidade responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO.

2. A FISCALIZAGCAO poderéd recusar o recebimento provisdrio do objeto, caso haja
inconformidades significativas em relacao as especificacdes.

2.1. Caso sejam constatadas inconformidades que nao impegam o recebimento
provisorio, estas deverdao ser relacionadas em documento anexo ao termo
circunstanciado e ser corrigidas até o recebimento definitivo.

3. O recebimento definitivo do objeto sera realizado por servidor ou comissdo
desighada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso de observacdo, ou vistoria, no prazo de até 90 (noventa)
dias, contado do recebimento provisério, que comprove a adequacdao do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

4. A CONTRATADA apresentara, ainda, os seguintes documentos:



- Certiddo Negativa de Débito - CND perante o INSS referente as obras e
Servigos;

- Comprovacao de Regularidade de Situagdao junto ao FGTS;

- Comprovacgao de Regularidade do INSS.

5. A Aceitacdo Proviséria dos servicos implicara a imediata entrega da obra, com todos
0s materiais e demais acessorios, nessa data existentes.

6. Até a Aceitacao Definitiva, a CONTRATADA se obriga a manter equipe técnica
adequada, objetivando a pronta reparacao de falhas provenientes de vicios de
construcdo e de instalagbes, que surgirem no periodo inicial de utilizacdo dos servicos
objeto Contrato.

7. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

8. O recebimento provisério ou definitivo ndao excluirda a CONTRATADA da
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAGCAO DO CONTRATO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas
justificativas.

2. Ao longo da execugao do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo
aditivo, os custos unitarios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes
orientagoes:
2.1. para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles
ja contratados;

2.2. para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regiao,
aplicando-se sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pelo
CONTRATADO em relacao ao orcamento estimativo do certame;

2.3. para os itens novos nao constantes do SINAPI, devera ser utilizado o
menor custo obtido a partir da pesquisa realizada em pelo menos trés
fornecedores;

2.4. somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatério
técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderao os
custos unitarios ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios
ora definidos.



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA REVISAO E DO REAJUSTE

1. Proceder-se-a a revisdo do contrato a qualquer tempo, desde que ocorra fato
imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, que onere ou
desonere excessivamente as obrigacdes pactuadas.

2. A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular a Administracao
requerimento para a revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de fato
imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que tenha
onerado excessivamente as obrigagdes contraidas por ela. A comprovacdo sera
feita por meio de documentos, tais como lista de preco de fabricantes, notas
fiscais de aquisicdo de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a
época da elaboracdo da proposta e do momento do pedido de revisdo do
contrato.

3. Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilha de custos
comparativa entre a data da formulagao da proposta e do momento do pedido
de revisdao do contrato, evidenciando o quanto o aumento de pregos ocorrido
repercute no valor total pactuado.

4. A Administracdo, reconhecendo o desequilibrio econdmico-financeiro, procedera
a revisdo do contrato, formalizada por termo aditivo e publicado o seu extrato na
Imprensa Oficial.

5. Independentemente de solicitacao, a Administragao tem a obrigagcao de convocar
a CONTRATADA para negociar a redugao dos pregos, mantendo o mesmo objeto
cotado, na qualidade e nas especificagoes indicadas na proposta, em virtude da
reducdo dos precos de mercado, procedendo-se a revisao do contrato,
formalizada de acordo com o item 4 desta clausula.

6. O reajuste sé é devido apds doze meses da data da apresentagdo da proposta,
vinculado ao INCC (Indice Nacional de Custo da Construcdo) do periodo,
aplicando-se sobre o saldo remanescente do contrato.

7. Na situacdao de atraso no cumprimento do objeto por culpa do
contratado: se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que
deveria ter sido realizado o objeto; e se houver diminuicao do indice, prevalece o
vigente na data em que for executado o objeto.

8. Na situacdo de antecipacdao do cumprimento do objeto: prevalece o indice
vigente na data em que for realizado o objeto.

9. Em casos de prorrogacao: prevalece o indice vigente no més previsto para
cumprimento do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA apresentara, seguindo o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
CONTRATANTE, mediante o Departamento de Obras e Projetos, nota fiscal/fatura
relativa aos servicos executados, com as indicacdes das quantidades em Real, para fins
de liquidagao e pagamento.

1.1. A emissao da nota fiscal / fatura pela CONTRATADA somente devera ocorrer
depois que a fiscalizagao do CONTRATANTE sinalizar pela aprovacao da medicao, para



gue se evitem problemas com incidéncia de multas e juros se ocorrer atraso de
recolhimento de INSS e/ou ISS.

1.2. A CONTRATADA devera se inteirar da legislagao tributaria do municipio de
Tobias Barreto, para nao incorrer nem fazer com que O CONTRATANTE incorra em erro
fiscal perante a fiscalizagao municipal.

2. A atestacdo da nota fiscal/fatura relativa aos servicos caberda a servidor do
Departamento de Obras e Projetos, designado pela autoridade competente, ou a outro
servidor capacitado designado para esse fim.

3. A nota fiscal/fatura devera ser entregue, juntamente com os outros documentos
exigidos, no Departamento de Obras e Projetos, para ser atestada, com a respectiva
medicdo no Sistema de Contratos, para depois ser encaminhada a Diretoria de
Orcamento e Financas do CONTRATANTE, a qual dara o impulso administrativo para a
liguidacao e o pagamento da despesa.

4. As medicdes serao realizadas mensalmente, com base no cronograma aprovado,
contados a partir do inicio efetivo dos servigos, considerando os servicos efetivamente
realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

4.1. Entendem-se como servigos concluidos satisfatoriamente aqueles
formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado.

5. O CONTRATANTE efetuard o pagamento mediante ordem bancaria creditada na
conta-corrente da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da
entrega do processo no setor financeiro do CONTRATANTE.

6. 0 Setor Financeiro do CONTRATANTE verificard, antes do pagamento de qualquer
fatura, se a CONTRATADA mantém todas as condi¢cdes habilitatorias exigidas na
licitagao.

7. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste
contrato.

8. O CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestacao, o servico nao estiver de acordo com a especificagcao apresentada e aceita.
Ocorrendo a ndo aceitacao pela fiscalizacdo do DEOP/IFS dos servicos faturados, sera
de imediato comunicado a CONTRATADA para a devida retificacdo e apresentagao de
nova fatura com corregao das causas do seu indeferimento.

9. A liberagdo da primeira fatura, ficard condicionada a apresentacao prévia da ART
(Anotacdes de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SE, relativa aos servicos
objeto deste Contrato e a matricula da obra no INSS.

10. O pagamento da nota fiscal somente sera liberado se esta vier acompanhada: a) de
comprovante de recolhimento do ISS junto a Prefeitura Municipal de Tobias Barreto
sobre o valor da respectiva nota fiscal; b) certidao de regularidade para com a Fazenda
Federal e a certiddao de regularidade de obrigagOes trabalhistas; c) da certidao de
regularidade de tributos das fazendas estadual e municipal de seu domicilio fiscal; d)
de comprovantes de recolhimento do FGTS e do INSS referentes ao periodo de
execugao dos servigos faturados ou ao imediatamente anterior, se aquele ainda nao
estiver vencido. Se no prazo de vencimento da fatura ja houver ocorrido o vencimento
ha mais de 10 (dez) dias de algum destes encargos trabalhistas, sera solicitado o
comprovante de pagamento que nao conste do processo, devidamente autenticado.



11. A dltima fatura somente sera liberada com a apresentagao, além dos documentos
requeridos no item 10 desta clausula, do Certificado de Quitacdo do INSS, relativos aos
servigos objeto deste Contrato.

12. A liberagao do processo para pagamento por parte do fiscal do contrato somente
ocorrera se houver comprovacao de quitacdo de todos os encargos trabalhistas e
previdenciarios vencidos até a data da entrega da respectiva nota fiscal ao
representante do CONTRATANTE, no que se refere aos funcionarios empregados na
obra.

13. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato correra por conta exclusiva da CONTRATADA.

14. Os comprovantes de pagamento de encargos previdenciarios e trabalhistas pagos
pela internet devem conter declaracao do responsavel pela tesouraria (ou similar) da
CONTRATADA, como segue:

Declaro, sob as penas da lei, que o pagamento constante deste
documento foi efetivamente realizado.

Local, data
Nome, cargo, CPF

15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data em que deveria ter
ocorrido o pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento, sera calculada
mediante a aplicacdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365
EM =1x N x VP, onde:
I = Indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
(6%);
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

16. A compensacao financeira prevista nesta condicdo sera incluida em nota fiscal/
fatura emitida posteriormente a ocorréncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUSTACAO DE PAGAMENTO

1 - O pagamento podera ser sustado pelo IFS, nos seguintes casos:



a) nao cumprimento das obrigagbes da CONTRATADA para com terceiros, que
possam de qualquer forma prejudicar o IFS;
b) inadimpléncia de obrigacdes da CONTRATADA para com o IFS por conta deste

Contrato;

c)nao cumprimento do disposto nas Especificagdes Técnicas do DEOP/IFS e
demais anexos do Edital de licitagao;

d) erros ou vicios nas faturas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

1. A inexecugdo total ou parcial do Contrato ensejara sua rescisdo, nos termos dos
Artigos 77 a 80 da Lei n© 8.666/93.

1.2 - Constituem motivos para rescisao contratual:

1.2.1 - O ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagoes,
projetos ou prazos.

1.2.2 - O cumprimento irregular das clausulas contratuais, especificacoes,
projetos e prazos.

1.2.3 - A lentiddao do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a
presumir a nao conclusao dos servicos objeto deste Contrato, nos prazos
estipulados.

1.2.4 - O atraso injustificado do inicio da execugao do Contrato.

1.2.5 - A paralisacdo da execucdo do Contrato, sem justa causa e prévia
comunicagcao ao CONTRATANTE.

1.2.6 - A subcontratacao total ou parcial da execucao do Contrato para
servicos nao permitidos pelo CONTRATANTE, a associacao do
CONTRATADO com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial do
Contrato, bem como a fusao, cisdao ou incorporagao.

1.2.7 - O desatendimento das determinagoes regulares da Fiscalizacdao do
CONTRATANTE.

1.2.8 - O cometimento reiterado de faltas na execugao do Contrato que
serao anotadas no "livro de ocorréncia" do Contrato.

1.2.9 - A decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil.
1.2.10- A dissolucao da sociedade.
1.2.11 - A alteragao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA, que, a juizo do Contratante, prejudique a execugao do
Contrato.



1.2.12 - Razles de interesse publico.

1.2.13 - A suspensao da execugao do Contrato, por ordem escrita do IFS,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, exceto a greve
trabalhista por ser direito do trabalhador.

1.2.14 - O atraso superior a 90 (noventa) dias aos pagamentos devidos
pelo IFS, decorrentes dos servigos verificados, classificados ou conferidos,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo de ordem interna
ou guerra.

1.2.15 - A ndo liberacgdo, por parte do Contratante, de area, local ou objeto
para execugao do Contrato, nos prazos contratuais.

1.2.16 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugao do Contrato.

1.3 - A rescisdao do Contrato podera ser:

1.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos
enumerados nos itens 1.2.1 a 1.2.16 desta Clausula;

1.3.2 - Amigavel, por acordo entre partes, reduzida a termo no processo
da licitacdo, desde que haja conveniéncia para o Contratante;

1.3.3 - Judicial, nos termos da legislagao processual.

1.4 - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de relatério do
Departamento de Obras e Projetos e de autorizagao escrita e fundamentada do Reitor
do IFS.

1.5 - A rescisao contratual motivada por qualquer das condigdes definidas no
item 1.2 desta clausula, que sejam geradas por responsabilidade do CONTRATADO,
acarreta as seguintes consequéncias para o CONTRATADO, sem prejuizo das sangoes
previstas na cladusula décima sexta deste Contrato, configurando-se, assim, no
reconhecimento dos direitos da Administragao.

1.5.1 - Assuncgao imediata, pelo CONTRATANTE, do objeto do Contrato, no
estado e local em que se encontrar, por ato do proprio Reitor do IFS;

1.5.2 - Ocupacao e utilizacdao do local, pelo CONTRATANTE, das instalacoes,
equipamentos, material e pessoal empregados na execugao do Contrato,
necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagao.

1.5.3 - Execugao da garantia contratual, para ressarcimento ao
CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizagdes e ela devida.



1.5.4 - Retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuizos causados ao CONTRATANTE.

1.6 - A aplicacao das medidas previstas nos itens 1.5.1. e 1.5.2., desta clausula,
fica a critério do CONTRATANTE, que podera dar continuidade dos servicos objeto deste
Contrato, por execugao direta ou indireta.

1.7 - O CONTRATANTE poderd, a seu exclusivo juizo, em caso de processamento
de recuperacgao judicial ou de proposicdao de plano de recuperagdao extrajudicial da
CONTRATADA, manter o Contrato, assumindo o controle de determinadas atividades
necessarias a sua execucao.

1.8 - Na hipdtese da ocorréncia do que expressa o item 1.5.2., desta clausula, o
ato de ocupacao sera precedido de autorizacdo expressa do Reitor do IFS.

2. No procedimento que visa a rescisdao do contrato, sera assegurado o contraditorio e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugdo inicial, o CONTRATADO
terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo
da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias
acauteladoras.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA FUNDAMENTAGCAO LEGAL E DA VINCULACAO
DO CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993 e demais normas
atinentes a espécie, e vincula-se ao edital de licitacdo da Concorréncia n® 05/2013 e a
seus anexos, constante do Processo n° 23060.001283/2013-21, bem como a proposta
da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SANCOES

1. A ndo execucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos
atos indicados nesta clausula, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissao do
CONTRATADO, relativamente as obrigacdes contratuais em questdao, observado o
contraditéorio e a ampla defesa, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na
legislagao vigente e neste contrato, conforme listado a sequir:

a) Adverténcia;
b) Multa:

a) de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor contratual, por dia
de atraso, por descumprimento no prazo de execugao dos servigos,
previstos neste Contrato, limitado a 20 (vinte) dias de atraso;

b.1) de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucgao total e de 15% sobre o saldo contratual no caso
de inexecugdo parcial do objeto contratado, recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacao
oficial;



c) Suspensao temporadria de participacdao em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao (IFS), pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pablica.

2. As sangoes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de participar em
licitacgdo e impedimento de contratar com a Administracdo e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser
aplicadas ao CONTRATADO com a de multa.

3. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na
execucdo do cronograma de execucao fisico-financeiro ou de descumprimento de
quaisquer obrigacdes previstas na Concorréncia n.°© 05/2013 e neste contrato, que nao
configurem hipdteses de aplicagcdo de sangcbes mais graves, sem prejuizo das multas
eventualmente cabiveis.

4. A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério do
Gestor do Contrato, desde que nao caiba a aplicacao de sangao mais grave.

5. Caso haja a inexecugao parcial do objeto serd aplicada multa de até 15% (quinze
por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até
15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato.

6. A sancdo de suspensao do direito de participar em licitacdao e de contratar com o
IFS, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93, poderda ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecugao parcial do
objeto, conforme previsto no item 5 desta cldusula, entre outros casos.

7. A sancdao de declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, sera aplicada,
dentre outros casos, quando:

a) Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

c) Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou
contratar com o IFS, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros,
quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento
em razao da execucdo do contrato, sem consentimento prévio do
CONTRATANTE;

e) Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do
CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

f) Apresentacao, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado,
no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para
comprovar, durante a execucao do contrato, a manutengao das condigdes
apresentadas na habilitagao;

g) Inexecucgao total do objeto, conforme previsto nesta clausula.



CLAUSULA DECIMA NONA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

1. Consoante o art. 45 da Lei 9.784 de 1999, o CONTRATANTE poder3,
motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.

CLAUSULA VIGESIMA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

1. Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n° 8.666/93, Lei
Complementar n© 123/2006, Decreto 6.204/2007, Instrucao Normativa n©°
01/2010/MPOG, a legislagao de protecao e defesa do consumidor, os preceitos de
direito publico e, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicoes de direito privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

1. Ao presente Contrato se aplicam as seguintes disposicoes gerais:

a) as instalagdes construidas em material permanente passarao a propriedade do
CONTRATANTE, apods a conclusdo dos trabalhos;

b) as modificacdes que venham a ser introduzidas ao presente Contrato somente
terao validade se expressamente autorizada pelo CONTRATANTE;

c) nenhuma obra/servico fora dos projetos e especificacdes deste Contrato podera
ser realizada, ainda que em carater extraordinario, sem prévia e expressa
concordancia do CONTRATANTE;

d) o CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugao dos servigos distintos daquele
objeto do presente Contrato ndo podendo a CONTRATADA opor-se a execucao dos
tais servicos desde que previamente comunicada, por escrito, pelo IFS, de modo
que as sobreditas obras/servicos ora contratados ndao venham a sofrer prejuizo de
qualquer espécie;

e) integram, também, o presente instrumento para todos os fins de direito, as
normas vigentes no IFS, cujos termos as partes declaram conhecer e se obrigam
a cumprir;

f) a CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas
as obrigacdes decorrentes da execugao deste Contrato, sejam de natureza social,
trabalhista, previdenciaria, civil, comercial e fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advierem causados a terceiros.

2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apdés a data do orcamento da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisao
destes para mais ou para menos, conforme a causa, nos termos do Paragrafo 5° do
Art. 65 na Lei n® 8.666/93.



CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

1. As questdes decorrentes da execugao deste instrumento, que nao possam ser
dirimidas administrativamente, serdao processadas e julgadas na Justica Federal, no
Foro da cidade de Aracaju, Secao Judiciaria de Sergipe, com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato
em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um soO efeito, as quais,
depois de lidas, sao assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADQO, e pelas testemunhas abaixo.

Aracaju (SE), ---- de ---- de 2013

CONTRATANTE
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]
CONTRATADO
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:

RG: RG:



ANEXO XII

PLANTAS E PROJETOS (Constantes no Processo n° 23060.001283/2013-21 e
disponiveis no sitio www.ifs.edu.br>acesso a informacao>licitacoes de
engenharia>concorréncia>ano 2013)



