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MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

EDITAL N° 02/2016
Processo Administrativo n°® 23060.001469/2016-22

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE/campus S&o Cristovao, sediado na Rodovia BR-101, Km 96, Povoado Quissama, Sao
Cristévao (SE), CEP 49100-000, mediante sua Comissdao Permanente de Licitacdo, designada pela
Portaria n°® 0153 de 22 de janeiro de 2016, torna publico para o conhecimento dos interessados
que realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo menor preco global, execucdo
indireta, sob o regime de execucdo empreitada por preco unitario, nos termos da Lei n°® 8.666 de
21 de junho de 1993 em sua atual redacdo, da Lei Complementar n°® 123/2006 (alterada pela Lei
Complementar n® 147/2014), da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes
Orcamentérias vigente, da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, do Decreto n° 6.204, de 05 de
setembro de 2007, do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n° 7.983, de 08 de
abril de 2013, do Decreto n°® 8.538, de 6 de outubro de 2015, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG
n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de
2010, e de acordo com as condicbes estabelecidas neste Edital e demais legislacdes atinentes a
matéria.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 14h30, de 28 de setembro de 2016 , no endereco: Av. Desembargador
Maynard, n° 549, Bairro Suissa, CEP 49052-210, Aracaju-SE, para entrega dos Envelopes n° 1,
com os documentos de habilitagcdo, e n° 02, com a proposta, além das declaracdes
complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 14h30, de 28 de setembro 2016 , na Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos (sala da Comissdo Permanente de Licitagdo), localizada no endereco mencionado no
subitem 1.1 do instrumento convocatério terd inicio a sessdo, prosseguindo-se com o0
credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacdo de
habilitac&o e a realizagéo de consulta “on line” ao SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos & habilitacdo e a proposta de precos deverédo
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, 0s seguintes dizeres:



ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
ORGAO OU ENTIDADE LICITANTE

CONCORRENCIA N° 02/2016
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
ORGAO OU ENTIDADE LICITANTE
CONCORRENCIA N° 02/2016
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ )

2.3. A partir do horario determinado no item 1, declarada aberta a sessdo, nenhum
envelope serd aceito pela CPL.

2.4. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera
ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissdo de Licitacdo no endereco indicado
acima e conter os dois envelopes mencionados, além das declara¢cdes complementares, com
antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessao publica.

2.5. Na hipétese de ocorrer ponto facultativo ou outro fato impeditivo a critério exclusivo do
IFS, que impeca a realizagdo desta licitacdo na data aprazada, fica o certame adiado para o
primeiro dia util imediatamente posterior, obedecidos 0 mesmo horério e local da realizacao.



CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de empresa especializada para a execucdo da segunda etapa da pavimentacédo e
urbanizacdo do campus S&o Cristovao, do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe, mediante o regime empreitada por preco unitario, conforme especificacdes constantes no
Projeto Basico - Anexo | - e demais pecas técnicas que sao partes integrantes deste Edital.

1.2. A licitagdo compde-se de item unico, conforme o Projeto Basico - ANEXO | -,
sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preco global.

1.3. O objeto desta licitacdo devera ser executado em total observancia as normas
estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as especificacbes
técnicas, projetos e demais pecas técnicas do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2016, na seguinte
classificacdo: Gestdo/Unidade 26423/158392, Fonte 0112915082, Programa de Trabalho
12363208020RG0001, Elemento de Despesa 449051-51, Pl VPP02P41005.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS ESCLARECIMENTOS

3.1. As informacdes e os elementos que compdem a presente Licitacdo serdo fornecidos
pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos (DIPOP) e pela CPL.

3.2. As solicitacBes de esclarecimentos sobre a presente licitacdo deverdo ser enviadas por
meio eletrdnico & Comisséo de Licitacdo até o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, antes da data da
Licitagéo.

3.3. A Comisséo de Licitacdo e/ou DIPOP prestardo os esclarecimentos solicitados, dentro
do prazo de 03 (trés) dias Uteis antes da data da Licitagao.

3.4. Os licitantes receberao os esclarecimentos, no prazo estipulado no item 3.3, atraves de
e-mail. Os avisos e  esclarecimentos também  serdo  divulgados no  site
www.comprasnet.gov.br>siasgnet>sesséo publica.

CLAUSULA QUARTA — DA IMPUGNACAO

4.1. Qualquer cidaddo € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n°® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e
responder a impugnacao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do
art. 113 da referida Lei.



4.1.1. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta
Administracdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitacao, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em
que tal comunicacgao néo teréd efeito de recurso.

4.1.2. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de
participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

4.1.3. A impugnacdo podera ser realizada por peticdo protocolada no seguinte
endereco: Av. Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju (SE), CEP 49052-210.

4.1.4. As impugnacbes podem ser enviadas também por meio eletrbnico,
tempestivamente, devendo os originais, ser enviados até 02 (dois) dias Uteis antes da abertura da
sessdo, no endereco mencionado no subitem 4.1.3.

4.3. O endereco eletrénico da Comisséo de Licitacdo é cpl@ifs.edu.br. O contato telefénico
podera ser efetuado através do numero: (79) 3711-3186/3139 (DIPOP).

CLAUSULA QUINTA - DOS PARTICIPANTES E DO CREDENCIAM ENTO

5.1. Poderéo participar desta licitacdo os interessados que detenham atividade pertinente e
compativel com o objeto desta licitacdo (empresas do ramo, devidamente constituidas e operando
em conformidade com a legislacdo vigente) e comprovem possuir os requisitos de qualificacéo
exigidos na Habilitacao.

5.2. O cadastramento do licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — Sicaf, de que trata a IN n°® 02/2010/SLTI, € valido como parte dos requisitos da
HABILITACAO. O cadastramento no SICAF podera ser realizado em qualquer unidade dos
orgaos/entidades que integram o Sistema de Servigos Gerais — SISG, localizados nhas Unidades da
Federacéo.

5.2.1. A regularidade do cadastramento (niveis | a VI) do licitante inscrito no Sicaf
sera confirmada por meio de consulta on line, no ato de abertura da licitacéo.

5.3. Nao sera admitida a licitacdo empresa entre cujos dirigentes, gerentes, socios,
acionistas ou controladores, responsaveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja
servidor do Instituto Federal de Educacéao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe ou que tenha sido nos
ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a publicacédo deste Edital.

5.4. Na presente licitacdo ndo serd permitida a participacdo de: a) pessoas fisicas; b)
entidades empresariais reunidas em consorcio; c) interessados proibidos de participar de licitagbes
e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagédo vigente; d) interessados suspensos de
participar de licitagbes e impedidos de contratar com o 6rgdo ou a entidade responsavel por esta
licitacdo, conforme art. 87, inciso 1ll, da Lei n° 8.666, de 1993; e) entidades estrangeiras que nao
tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente; f) interessados cujo estatuto ou contrato social ndo tenha relacéo
com o objeto desta Concorréncia; g) interessados que estejam sob faléncia, em recuperacao
judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
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dissolucdo ou liquidacdo; h) O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; i)
servidor ou dirigente do Instituto Federal de Sergipe ou responsavel pela licitacdo; j) entidade
empresarial responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado; I) quaisquer interessados
gue se enquadrem nas vedacdes previstas no art. 9° da Lei 8.666/93.

5.5. Somente poderdo participar desta licitacdo os interessados que comprovarem possuir
boa situacado financeira, mediante indices de balanco superiores a 1 (consoante o Anexo Il) ou
apresentacdo de capital social minimo integralizado de 10% (dez por cento) do valor orcado pelo
IFS, na data da apresentacdo dos documentos relativos a esta licitacdo, admitida, na forma da lei,
atualizacdo para esta data através de indices oficiais (para empresas que apresentarem indices
iguais ou inferiores a 1). Também sera analisada a capacidade de contratacdo da empresa,
conforme faculta o paragrafo 4° do artigo 31 da Lei 8.666/93, de acordo com formula constante no
Anexo Il (qualificacdo econémico-financeira). O licitante deverd relacionar obrigatoriamente
TODOS os seus contratos vigentes (em andamento), conforme orientacées contidas no Anexo II,
sob pena de inabilitacdo, caso assim ndo proceda.

5.6. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio
deverdo estar devidamente representados por:

A) Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificacdo oficial, acompanhado de: registro
comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em
vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acOes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial. Em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigagfes em decorréncia de tal investidura;
ou

B) Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuracdo ou documento equivalente, com
poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase
da licitacdo, acompanhado de documento de identificacdo oficial e do
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou
estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por acgfes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de
eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de
fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial.

5.6.1. Cada representante legal/credenciado deverd representar apenas uma
empresa licitante.



CLAUSULA SEXTA - DA HABILITACAO

6.1. Poderéo participar desta licitacdo entidades com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, em relacdo a habilitacdo juridica,
regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira, conforme disposto nos
arts. 4°, caput, 8°, 8§ 3°, 13, 14, 18 e 43, Ill da Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010, bem
como entidades n&o credenciadas no referido sistema.

6.2. Para a habilitagéo regulamentada na Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010, o
interessado devera atender as condi¢des exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia
Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

6.2.1. SICAF sera utilizado para afericdo da habilitacdo juridica e da regularidade
fiscal federal por meio de consulta "on line". A regularidade trabalhista sera aferida por meio da
apresentacdo de Certiddo emitida pelo sitio oficial do Tribunal Superior do Trabalho, caso a
informacg&o néo esteja disponivel no SICAF.

6.2.2. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
guando o licitante esteja com alguma documentagdo vencida junto ao SICAF. A validade das
certiddes emitidas por meio da rede mundial de computadores (Internet) ficara condicionada a
verificacdo da sua legitimidade por meio de consulta “on line”.

6.2.3. Procedida a consulta, serdo impressas declaragdes demonstrativas da situagéo
de cada licitante credenciado, que serdo assinadas pelos membros da Comisséo de Licitagdo, bem
como pelos representantes legais das empresas licitantes.

6.3. Relativamente & documentag¢éo ndo constante no SICAF, o licitante devera apresentar
a seguinte documentagao, no envelope n° 1:

6.3.1. Habilitacao Juridica:

6.3.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis;

6.3.1.2. Para as sociedades empresarias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatoério de seus administradores;

6.3.1.3. Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou
estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por
acles, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

6.3.1.4. Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;



6.3.1.5. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

6.3.1.6. Decreto de autorizagédo, quando se tratar de empresa ou sociedade
estrangeiras em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagéo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade o exigir;

6.3.1.7. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto
ou, preferencialmente, da respectiva consolidacgéo.

6.3.2. Regularidades fiscal e t rabalhista:

6.3.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);

6.3.2.2. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

6.3.2.3. de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

6.3.2.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS);

6.3.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidacdo das leis do
trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

6.3.2.6. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual/municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

6.3.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do
domicilio ou sede do licitante;

6.3.2.8. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo
de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;



6.3.2.9. a comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente seré exigida para efeito de contratagéo,
e nao como condicdo para participagdo na licitagdo (Decreto n°® 8.538/2015);

6.3.2.10. na fase de habilitacdo, devera ser apresentada e conferida toda a
documentacéo e, havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade
fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte, serd assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame (resultado do
julgamento das propostas), prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracéo, e quando requerido pelo licitante mediante apresentacdo de
justificativa, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidbes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa;

6.3.2.11. A abertura da fase recursal em relagdo ao resultado do certame
ocorrerq apos os prazos de regularizacdo fiscal de que tratam o subitem
6.3.2.10.

6.3.2.12. a ndo regularizagdo da documentacdo no prazo previsto implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢fes previstas no
art. 87 da Lei 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificac&o, ou revogar a licitagéo.

6.3.3. Qualificacéo técnica:

Todos os licitantes, credenciados ou ndo no SICAF deverdo comprovar, ainda, a
gualificacdo técnica, por meio da apresentacdo dos documentos que seguem, no envelope n° 1:

6.3.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto
Basico, em plena validade;

6.3.3.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, registrados nho CREA/CAU, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execucdo de obra de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com 0 objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo observando-se as exigéncias do ANEXO Il -
QUALIFICACAO TECNICA;

6.3.3.3. para a comprovacao de aptidao técnica da empresa ndo sera exigido
registro ou chancela do CREA/CAU;



6.3.3.4. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura
contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execucgédo contratual, discriminados pela empresa licitante.

6.3.3.5. declaragcdo expressa do licitante de que recebeu todos os
documentos necessarios a sua participagdo no certame e de que tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condicbes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo;

6.3.3.6. comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou
CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nhome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou 0
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo. Somente serdo aceitos atestados técnicos dos
profissionais devidamente acompanhados da CAT (Certiddo de Acervo
Técnico) e registrados no CREA/CAU.

6.3.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, 0 sGcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacao.

6.3.3.7.1. No decorrer da execugao da obra, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

6.3.3.8. Atestado de vistoria ou visita técnica assinado pelo servidor
responséavel, conforme modelo do Anexo IX:

6.3.3.8.1. A vistoria/visita técnica & area do objeto da presente
licitacdo é opcional, realizada em hora e dia marcado pela Entidade
Licitante, devendo observar-se as determinagdes a seguir:

6.3.3.8.2. A vistoria/visita técnica poder4 ser acompanhada por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, devendo
0 agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3711-
3186.



6.3.3.8.3. O prazo para a vistoria/visita técnica iniciar-se-a no dia util
seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3.3.8.4. Para a vistoria/visita técnica o licitante, ou o seu
representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da
vistoria.

6.3.3.8.5. Por ocasido da vistoria/visita técnica, ao licitante ou ao seu
representante legal, podera ser entregue CD-ROM ou outra forma
compativel de reproducdo, contendo as informacfes relativas ao
objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condicdes de bem
elaborar sua proposta.

6.3.3.8.6. A empresa que optar por ndo realizar a vistoria/visita
técnica deverda, obrigatoriamente, apresentar junto a sua
documentacao de habilitagdo uma declaracao de conhecimento prévio
da é4rea de implantacdo do empreendimento. Dessa forma, caso
venha ser a vencedora, ndo podera alegar em nenhuma hipétese o
desconhecimento dos locais da realizagdo do servico e suas
peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigacbes
assumidas em consequéncia do presente certame.

6.3.3.8.7. Serdo inabilitadas as empresas licitantes que néo
apresentarem, na ocasido da habilitacdo, a declaracdo de
conhecimento prévio da area de implantagdo do empreendimento ou
ndo apresentarem o atestado de vistoria/visita técnica emitido na
ocasiao da visita.

6.3.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

6.3.4.1. Balanco patrimonial e demonstragfes contabeis do Ultimo exercicio
social, devidamente registrado na Junta Comercial, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacédo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

6.3.4.2. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade;

6.3.4.3. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar

cOpia do balanco de abertura ou cépia do livro didrio contendo o balanco de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
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6.3.4.4. A boa situagao financeira do licitante sera avaliada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
que 1 (um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com os valores
extraidos de seu balanco patrimonial ou apurados mediante consulta “on
line”, no caso de empresas inscritas no SICAF:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

6.3.4.5. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a
1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente deverd comprovar que possui (capital minimo ou
patriménio liquido) n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratacdo, na data da apresentacdo dos documentos relativos a esta
licitacdo.

6.3.4.6. Conforme o Anexo Il (qualificagdo econémico-financeira), o licitante
deverd, sob pena de inabilitacdo, relacionar, obrigatoriamente, todos os seus
contratos vigentes (em andamento), demonstrando o indice de capacidade
de contratacdo (ICC) superior ou igual a 1, evidenciando assim a capacidade
financeira absoluta da empresa.

6.3.5. Todos os licitantes, credenciados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar,
ainda, no envelope n° 1:

6.3.5.1. Declaracdo, de que nao se utiliza de mao de obra direta ou indireta
de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999,
conforme modelo do Anexo X.

6.3.5.2. Declaracao de inexisténcia de fato superveniente.
6.3.5.3. Declaragéo de enquadramento do licitante como Microempresa — ME
ou Empresa de Pequeno Porte — EPP apta a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de
2006. Esta declaragdo também poderd ser expedida no momento da
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licitacho, mediante o Portal de Compras do Governo Federal
(comprasnet>siasgnet>sessao publica).

6.3.5.3.1. A apresentacdo declaracdo mencionada no subitem anterior
é facultativa e devera ser entregue tdo-somente pelos licitantes
efetivamente enquadrados que pretendam se beneficiar do regime
legal diferenciado e que ndo tenham sido alcancadas por alguma
hipotese de exclusdo do tratamento juridico diferenciado.

6.3.5.3.2. A participacdo em licitacdo na condicdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejara a aplicacdo das san¢des previstas em Lei
e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A Comissdo
podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaragéo.

6.3.5.4. Os documentos para habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por qualquer processo de coOpia autenticada por cartério competente
ou por servidor da Administracdo, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial.

6.3.5.5. Recomenda-se que a autenticagdo por servidores do IFS,
preferencialmente, seja feita até o primeiro dia util anterior & data de abertura
da licitacdo, no horario das 09 as 11h e das 14 as 16h. Caso contrério,
podera ser efetuada no ato da sessao de licitacao.

6.3.6. Apés a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo de Licitacao.

6.3.7. Os documentos de habilitacdo terdo como jurisdicdo a sede (matriz) da
proponente.

6.3.8. Os requisitos referentes as qualificacdes técnica e econémico-financeira dos
licitantes seguirdo as disposicdes do Anexo Il deste edital.

6.3.9. Os licitantes inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) terdo a comprovacao da habilitagéo juridica e regularidade fiscal verificada
on line no referido Sistema. Neste caso, os licitantes ficam dispensados de apresentar a
documentacdao referente aos subitens 6.3.1 a 6.3.2.7. Da mesma forma, a qualificacdo econémico-
financeira das empresas cadastradas no Sicaf, no tocante a verificacdo dos indices Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) sera feita de forma on line no Sistema.

6.3.10. Se a Comisséo observar que algum documento pertinente a regularidade
fiscal do licitante encontra-se vencido (no SICAF ou no envelope de habilitagdo), a CPL podera
extrair, durante a sessao publica, tal documento (regularizado) do sitio eletrébnico do 6rgao
expedidor da certidao, anexando-0 aos autos do certame. Entretanto, se o sitio eletrénico de onde
se retirara a certidao estiver fora do ar no momento da sesséo publica (ou mesmo se ocorrerem
problemas de conectividade ou algum outro entrave operacional que impossibilite a consulta), a
CPL inabilitar& o licitante.
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6.3.11. A licitante ndo devera colocar documento referente a habilitagdo no envelope
de proposta, sob pena de inabilitacéo.

6.4. ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA — A proposta de preco, apresentada em 01 via no
envelope n° 2, sera redigida no idioma pétrio, impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao
final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou
ressalvas, devendo conter. Além dessas exigéncias, a proposta de precos deverd conter o0s
seguintes elementos:

6.4.1. A razdo social e CNPJ da empresa licitante;

6.4.2. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes
constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

6.4.3. Preco global em moeda corrente, expresso em numeral e por extenso, pelo
qual a empresa executara as obras/servigos;

6.4.4. A Planilha de Custos e Formacdo de Precos, conforme Anexo lll, incluindo
materiais, mao de obra, projetos, encargos trabalhistas, previdenciarios, comerciais e fiscais,
incluidos todos os equipamentos auxiliares e complementares, assim como quaisquer outros
custos que incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto para a perfeita realizacdo dos
servigos.

6.4.4.1. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do objeto.

6.4.4.2. Na composi¢do dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relatvas a mé&o de obra, materiais,
equipamentos e servicos.

6.4.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.

6.4.4.4. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoracdo do preco
proposto.

6.4.5. Prazo global de execucdo dos servicos de 09 (nove) meses, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada, emitida pela Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos, em que o licitante se compromete a executar a totalidade dos
servicos da obra.

13



6.4.6. Prazo de validade da proposta de prec¢os, que ndo podera ser inferior a 90
(noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.

6.4.7. Planilha Orcamentaria com todos 0s precos unitarios, com duas casas
decimais, e preco total em moeda corrente. Os precos de cada item/subitem da planilha nao
poderdo ultrapassar o valor mencionado para o item/subitem na referida planilha orcamentéria

fornecida pelo IFS.

6.4.7.1. A planilha orcamentaria devera ser apresentada também em CD-
ROM, em arquivo no formato .xIs ou similar, junto com a proposta de precos.
Ressalta-se que a apresentacdo da planilha em CD-ROM ndo substitui a
apresentacdo da planilha escrita e assinada para efeito de analise e
julgamento.

6.4.8. Cronograma fisico-financeiro em conformidade com os prazos e demais
aspectos fixados pela Administragédo no Projeto Bésico, ajustado a proposta apresentada.

6.4.9. Além da planilha individualizada de precos, o licitante deve apresentar:

6.4.9.1. Declaracdo de Elaboracéo Independente de Proposta, nos termos da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02/09, conforme Anexo VIII;

6.4.9.1.1 A auséncia do documento mencionado no subitem anterior
implicara a desclassificacdo da proposta.

6.4.9.2. Composi¢do detalhada dos precos unitarios, com duas casas
decimais, (incluindo méao-de-obra, custo de todo material utilizado e BDI)
resultando na clareza da formacéo dos precos de cada um dos itens/subitens
gue compdem a planilha orgamentaria;

6.4.9.3. Composicdo do BDI, detalhando todos os seus componentes, em
valores nominais como também sob a forma percentual (Anexo IV) e dos
encargos sociais (Anexo V).

6.4.9.3.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicao do BDI, devendo
ser cotados na planilha orcamentéria.

6.4.9.3.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem
ser superiores aos limites estabelecidos na legislacao tributaria.

6.4.9.3.3. Os tributos considerados de natureza direta e
personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e
a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser
incluidos no BDI, nos termos do art. 99, Il do Decreto 7.983, de 2013
(TCU, Sumula 254).
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6.4.9.3.4. Os licitantes sujeitos ao regime de tributacdo de incidéncia
ndo cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracdo de contribuicbes sociais comprovando que 0S percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0S pregos
contratados pela Administracdo Publica refltam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagdo tributdria (Acorddo n°
2622/2013 — TCU — Plenério).

6.4.9.3.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional
deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composicao do BDI compativeis com as aliquotas a
gue a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n® 123/2006 (Ac6rddo n° 2622/2013 - TCU -
Plenério).

6.4.9.3.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes
pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar.

6.4.9.3.7. Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento base da licitagdo
nos casos de aditivos contratuais incluindo novos servigcos, sempre
que a taxa de BDI adotada pela Contratada for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013.

6.4.9.3.8. Ser4 adotado o pagamento proporcional dos valores
pertinentes a administracao local relativamente ao andamento fisico
da obra, nos termos definidos no Projeto Béasico e no respectivo
cronograma.

6.4.9.3.9. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas
relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante
deverd apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a
natureza do objeto, ndo superior ao limite indicado no projeto bésico.

6.4.9.4. Serdo analisados 0s precos unitarios, com duas casas decimais, de

item/subitem da planilha orcamentaria, observando-se a sua

exequibilidade e a obediéncia quanto ao valor maximo or¢cado na planilha
fornecida pelo IFS.
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6.4.9.5. Se o prec¢o unitario e o preco global indicados pelo licitante nédo
corresponderem entre si, apenas 0 preco unitario serd considerado, e o total
sera corrigido de forma a conferir com aquele, considerando-se para a
Proposta o valor corrigido.

6.4.9.6. Nas hipéteses eventuais de reducdes ou acréscimos de servigos
novos ou ja constantes das especificacbes e projetos fornecidos, serdo
usados os prec¢os unitarios do SINAPI/CEF e/ou ORSE/DEHOP/SE (com as
devidas justificativas), inclusive o BDI, a critério da Diretoria de Planejamento
de Obras e Projetos do IFS.

6.4.9.7. Aberta a proposta de preco e constatada a falta de assinatura do
representante legal ou responséavel técnico, a Comisséo de Licitacdo podera
efetuar o cotejo de assinatura, caso 0s mesmos estejam presentes a sessao,
devidamente identificados, ressaltando-se que o representante legal presente
e credenciado pela empresa poderd assinar a documentac¢do, conforme
poderes delegados através de carta de credenciamento.

6.4.9.8. Aberta a proposta de preco e constatada a falta de CD ROM exigido
no subitem 6.4.7.1, a Comissao de Licitacdo podera dispensa-lo, caso néo
haja problemas para efetuar a analise técnica ou podera conceder o prazo de
até 02 (dois) dias Uteis para que a empresa providencie a sua entrega.

6.4.10. O valor global estimado, orgcado pelo IFS, para a execucdo da obra € de R$
1.603.459,78 (um milhdo, seiscentos e trés mil, quatrocentos e cinquenta e nove
reais e setenta e oito centavos), considerado o pre¢co maximo.

CLAUSULA SETIMA — DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO PR OCEDIMENTO NAS
REUNIOES

7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos
licitantes, a Comissao Permanente de Licitacdo recebera, de uma s6 vez, os Envelopes n° 01 e n°
02 e procedera a abertura da licitagéo.

7.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o
bom andamento dos trabalhos.

7.3. Depois de ultrapassado o horéario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera
recebido; tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentacdo ou proposta de pre¢os apresentadas.

7.4. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n°

01 - Documentos de Habilitacao.
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7.4.1. O conteudo dos envelopes serd rubricado pelos membros da Comisséo e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for
0 caso.

7.5. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante, a
Comissédo verificard o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente
guanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros.

7.5.1. SICAF,

7.5.1.1. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de
certiddes, quando o licitante esteja com alguma documentacédo vencida junto
ao SICAF. A validade das certiddes emitidas por meio da rede mundial de
computadores (internet) ficar4 condicionada a verificagdo da sua legitimidade
por meio de consulta on-line. Procedida a consulta, serdo impressas
declaracbes demonstrativas da situacdo de cada licitante credenciado, que
seréo assinadas pelos membros da Comisséo de Licitagdo, bem como pelos
representantes legais das empresas licitantes.

7.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

7.5.3. Cadastro Nacional de Condenac¢des Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

7.6. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sOcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sanc¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicédo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

7.7. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicdo de participagéo.

7.7.1. N&o ocorrendo a inabilitagdo por forca das situagbes acima mencionadas, a
documentacao de habilitagdo dos licitantes entédo serd verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.

7.7.2. Caso a Comisséo julgue conveniente, podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e
horario em que voltard a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos
os documentos de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de
Precgos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da
Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de
habilitacéo.

17



7.8. Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da
decisdo desfavoravel do recurso.

7.9. ApGs o procedimento de verificagdo da documentacdo de habilitacdo, os Envelopes n°
02 - Proposta de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessédo, desde que
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

7.9.1. N&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito
de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos serdo rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

7.9.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em raz&o de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apdés o julgamento.

7.10. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entéo julgadas, conforme item
proprio deste Instrumento Convocatério.

7.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis
para a apresentacdo de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

7.12. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissdo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. A ata de
julgamento da fase de habilitacdo e de proposta é gerada eletronicamente pelo Portal de Compras
do Governo Federal (comprasnet>siasgnet>sessao publica).

7.13. Sera considerado inabilitado o licitante que:

7.13.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitacdo por meio do
SICAF, ressalvado o disposto quanto & comprovacao da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte.

7.13.2. Incluir proposta de pre¢os no Envelope n° 01.

7.14. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

7.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds solicitacdo da Comissdo de Licitagdo, comprovar a
regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo.
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7.16. A ndo regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sendo facultada a convocacgéo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal, sera concedido o
mesmo prazo para regularizacéo.

7.17. A intimacdo dos atos de habilitagdo ou inabilitacdo dos licitantes seréa feita mediante
divulgagdo no campo “Avisos” do Siasgnet (Portal de Compras do Governo Federal —
Comprasnet), como também mediante e-mail das licitantes participantes e aviso no sitio
www.ifs.edu.br. Se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, a intimacao seré feita por comunicacgéo direta aos interessados e lavrada em ata.

CLAUSULA OITAVA — DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE D A PROPOSTA

8.1. Somente serdo aceitas propostas:

8.1.1. Que estejam completas, isto €, contenham informacdes suficientes que
permitam a perfeita identificacdo qualitativa e quantitativa dos servicos licitados e que atendam a
todas as exigéncias do edital.

8.1.2. Que contenham todos os itens de servicos listados no Anexo llI.

8.1.3. Que ndo contenham precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
nem oferta de vantagem nao prevista neste Edital, ou proposta alternativa.

8.1.4. Que nédo ultrapassem o0s precos unitarios discriminados na planilha
orcamentaria para cada item e/ou subitens listados, considerados precos maximos de aceitagao.
8.1.5. Que nao forem inexequiveis, assim consideradas as propostas:

8.1.5.1. Que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucédo do objeto do contrato

8.1.5.2. Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administracéo

b) valor orcado pela Administracao

8.2. Ainda que a proposta esteja enquadrada em uma das situacbes do subitem anterior,
sera assegurado ao licitante o direito de provar a sua exequibilidade diante do preco proposto nas
condicbes definidas no subitem 8.1.5.1. Nessa situacdo, sera facultado ao licitante o prazo de 02
(dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificacéo.
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8.3. As propostas de preco serdo encaminhadas a Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos do IFS, para analise técnica.

CLAUSULA NONA - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. O critério de julgamento serd o menor preco global.

9.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os
documentos pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais dos licitantes.
A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das propostas.
Estas serdo analisadas por uma equipe técnica da Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos
do IFS.

9.3. A Comisséo de Licitacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.4. No julgamento das propostas, a Comissao levard em consideracdo a analise técnica de
acordo com os critérios objetivos definidos no edital, baseados nas normas e principios da Lei
8.666/93.

9.4.1. O tipo de licitacdo a ser adotado é a de MENOR PRECO GLOBAL, isto €,
guando o critério de sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracdo determinar que sera
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com todas as especificacfes do edital e
ofertar o menor preco global.

9.4.2. Embora a proposta de preco seja de ordem global, serdo analisados os
precos unitarios, com duas casas decimais, de cada item/subitem da planilha orcamentéria
apresentada, sendo desclassificada a proposta que contenha precos unitarios acima do valor
orcado pelo IFS para aquele item/subitem e também os considerados inexequiveis que nao tiverem
comprovadas a sua exequibilidade, conforme o subitem 8.2 deste edital.

9.4.3. A analise técnica da composicao de precos unitarios de cada item/subitem da
planilha orcamentaria devera comprovar que a sua composicdo atende aos critérios técnicos
adotados pelo IFS para formacao do preco final daquele item/subitem.

9.4.4. As composicdes dos itens “Administracdo Local da Obra” e “Encargos
Complementares” deverdo ser apresentadas separadamente da composicdo dos precos unitarios
dos demais itens da planilha de servicos (ver planilhas de composicdo da administracdo local da
obra e encargos complementares — Anexo VI do Edital).

9.4.4.1. Fica estabelecido que o critério de medicdo para a administracao
local sera estipulado em pagamentos proporcionais a execucdo financeira da obra, conforme
recomendado pelo Acordao n°® 2622/2013 — TCU — Plenario.

9.45. Se o0 preco unitario e o preco global indicados pelo licitante n&o

corresponderem entre si, apenas o preco unitario sera considerado, e o total sera corrigido de
forma a conferir com aquele, considerando-se para a Proposta o valor corrigido.
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9.4.6. A deteccdo de erros ou omissdes considerados irrisérios em relacdo a
quantitativos ou preco poderdo ser desconsiderados para critérios de desclassificacdo, caso a
Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos do IFS ateste que o erro € irrelevante para o
montante da obra, considerando que 0s servicos somente serdo pagos de acordo com as
guantidades realmente executadas.

9.4.7. A composi¢do do BDI sera analisada tecnicamente, ressaltando-se que a
empresa licitante deve apresentar a férmula aplicada para o calculo do percentual final de maneira
gue a anadlise técnica possa comprovar esse calculo. O modelo apresentado no Anexo IV é um
modelo exemplificativo, devendo o licitante obedecer a legislagdo quanto as taxas dos tributos.

9.4.7.1. Adotar, na composi¢do do BDI, percentual de ISS compativel com a
legislacao tributdria do municipio onde sera prestado o servi¢co previsto da obra, observando a
forma de definicdo da base de céalculo do tributo prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a
respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual proporcional entre o limite méaximo de 5%
estabelecido no art. 8°, inciso Il, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do
Ato das Disposi¢cdes Constitucionais Transitorias; conforme recomendado pelo Acérddo n°
2622/2013 — TCU — Plenério.

9.4.7.2. Sera exigida a incidéncia da taxa de BDI especificada no orgamento-
base da licitagdo para os servigos novos incluidos por meio de aditivos contratuais, sempre que a
taxa de BDI adotada pela Contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o
equilibrio econébmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do
Decreto n. 7.983/2013; conforme recomendado pelo Acordédo n° 2622/2013 — TCU — Plenario.

9.4.7.3. A licitante que optar pela desoneracdo da  folha de pagamento
devera apresentar aliquota da contribuicdo sobre a receita bruta compativel com a
legislacao vigente (Lei 13.161/2015), sob pena de d esclassificacdo da proposta.

9.5. Ndo sera considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.

9.6. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos, sendo
considerada vencedora, para fins de adjudicacéo, o licitante que tenha apresentado a proposta de
acordo com as especificacdes do edital e ofertado o menor preco.

9.7. A Comissdo de Licitacdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-4 a comparacdo com 0S
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007 e
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

9.7.1. Nessas condicGes, as propostas de microempresas ou empresas de pequeno
porte que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preco serao
consideradas empatadas com a primeira colocada. O disposto neste subitem somente se aplicara
guando a melhor oferta valida ndo houver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

21



9.7.1.2. A preferéncia de que trata o subitem 9.7 sera concedida da seguinte
forma:

a) A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 15 (quinze)
minutos, caso esteja presente na sessao ou no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, contados da comunicagdo da Comissdo de Licitagdo, na hipétese
de auséncia. Neste caso, a oferta deverd ser escrita e assinada para
posterior inclusdo nos autos do processo licitatorio.

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

9.7.1.3. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de
microempresa ou empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comisséo de Licitagdo convocara os licitantes para
gue comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta.

9.7.1.4. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a
nova classificacdo das propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o
procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacao deste, prevalecera a classificagdo inicial.

9.7.1.5. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a

escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados
seréo convocados.

9.8. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissdo de Licitacdo podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das
causas de desclassificacéo.

9.9. Concedido o prazo na forma do item 9.8 e ocorrendo a manutencdo das causas que
motivaram a desclassificacdo, o Diretor Geral do campus Sao Cristovdo do Instituto Federal de

Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe podera revogar a presente licitacao.

9.10. Sera desclassificada a proposta que:

9.10.1. néo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

9.10.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

9.10.3. ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou
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anexos;

9.10.4. contiver oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar pre¢o ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;

9.10.5. ndo apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, de
que trata a Instrucdo Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestdo, conforme modelo anexo a este edital;

9.10.6. Apresentar, na composi¢ao de seus precos:

9.10.6.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimeis;
9.10.6.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
9.10.6.3. guantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos

insuficientes para compor a unidade dos servigos;

9.10.7. apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentagdo que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sédo compativeis com a execugéo do
objeto do contrato;

9.10.7.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo
valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo, ou (b) Valor
orcado pela Administracéo;

9.10.7.2. Nessa situacdo, sera facultado ao licitante o prazo de 02
(dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos pre¢os constantes em sua
proposta, conforme parédmetros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de
1993, sob pena de desclassificagéo.

9.11. Seré desclassificada a proposta cujo preco global ou o preco de qualquer um de seus
custos unitarios superem os precgos de referéncia fixados pela Entidade Licitante, em conformidade
com os projetos anexos a este Edital.

9.12. Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinara a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

9.13. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissao de Licitacdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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9.14. Do julgamento das propostas e da classificacao, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentacdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, ser4 comunicado
aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

9.15. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢cdo de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comisséo de Licitagcdo encaminhard o procedimento licitatorio para homologagéo do
resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicacdo do objeto licitado ao
licitante vencedor.

9.16. A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes 0s prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacao sera feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

9.17. O resultado do certame serd divulgado no Diéario Oficial da Unio.

9.18. Cabera ao Diretor Geral do campus Séo Cristévao do Instituto Federal de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe homologar o parecer conclusivo de classificacdo elaborado pela
CPL.

CLAUSULA DECIMA — DOS RECURSOS, DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

10.1. A interposi¢cdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e
julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

10.1.1. Apo6s cada fase da licitacdo, os autos do processo ficardo com vista
franqueada aos interessados, pelo prazo necessario a interposicao de recursos.

10.1.2. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razbes de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficicia suspensiva.

10.1.3. O recurso sera dirigido a autoridade superior), por intermédio do Presidente
da Comissao de Licitacdo, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

10.1.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para a secdo de protocolo da
Reitoria do IFS, instalada no seguinte endereco: Avenida Jorge Amado, n° 1551, Loteamento
Garcia, Bairro Jardins, CEP 49025-330, Aracaju (SE).

10.1.5. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes que poderdo
impugné-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Findo esse periodo, impugnado ou ndo o recurso, a
Comissédo de Licitagdo poderd, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisdo ou
fazé-lo seguir, devidamente informado, até o Diretor Geral do campus Sao Cristévao do Instituto
Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe
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10.1.6. Ocorrendo a participacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
detentora de melhor proposta e sendo comprovada irregularidade fiscal por parte dessa empresa,
a abertura da fase recursal s6 serd procedida ap6s os prazos de regularizagdo previstos no
subitem 6.3.2.10.

10.2. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa do licitante que pretender
reconsideragdo das decisdes da Comissdo de Licitagdo/IFS, deverdo ser apresentados
exclusivamente por escrito.

10.3. Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo estabelecido na Lei ndo serdo
conhecidos.

10.4. Em se constatando dolo ou ma fé no procedimento recursal, com intuito meramente
protelatorio, o licitante recorrente ficara sujeito a exclusdo do processo, sem prejuizo de outras
sancdes legais.

10.5. A homologacédo e a adjudicacdo ocorrerdo ap0s o transcurso do prazo recursal ou
depois da decisdo da autoridade competente sobre 0s recursos interpostos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO TERMO DE CONTRATO

11.1. Ap6s a homologacdo e adjudicacdo desta licitagdo e sua efetiva publicagdo, em
sendo realizada a contratacdo, devera ser firmado Termo de Contrato prorrogavel na forma dos
arts. 57, § 1° e 79, 8 5° da Lei n° 8.666/93.

11.2. O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacdao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito & contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

11.3. Alternativamente a convocacgao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura do
adjudicatario, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico,
para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento.

11.4. O prazo para assinatura e devolucdo do Termo de Contrato podera ser prorrogado,
por igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

11.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo realizara consulta on line
ao SICAF, e a outros meios, para verificar se o licitante vencedor mantém as condicBes de
habilitacdo, como também ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados - CADIN, cujos
resultados serdo anexados aos autos do processo. Tao-somente a inscricdo no CADIN ndo
determina a impossibilidade de contratar.

11.5.1. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera

regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.
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11.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢cdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a
ordem de classificacdo e mantidas as mesmas condi¢bes da proposta vencedora, sem prejuizo
das sancfes previstas neste edital e demais normas legais pertinentes.

11.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragcdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

11.8. O Contrato, formalizado por nota de empenho e Termo de Contrato, tera vigéncia de
12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigco pela Contratada,
podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que haja justificativa fundamentada e
aceita pela Administracéo.

11.9. A Administracdo providenciara a publicacdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secao 3, até o quinto dia Gtil do més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, paragrafo Unico, da Lei 8.666/93. A
eficicia do contrato se dard apds a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido.

11.10. Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n° 8.666/93, a legislacdo de
protecdo e defesa do consumidor, os preceitos de direito publico e, supletivamente, os principios
da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado.

11.11. Os termos do contrato vincular-se-&o estritamente as regras deste instrumento e de
seus anexos e ao conteudo da proposta do licitante vencedor.

11.12. O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
disciplinados no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

11.13. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, 0s
acréscimos ou supressodes que se fizerem no quantitativo do fornecimento ajustado, até 25% (vinte
e cinco) do valor inicial atualizado do contrato.

11.14. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido na Lei n®
8.666/93, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes.

11.15. Integrardo o Contrato, dele fazendo parte os seguintes documentos:

a) Edital de Concorréncia n° 02/2016;

b) Proposta da Contratada;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

26



d) Todos os elementos técnicos componentes constantes do presente Edital.

11.16. Fica estabelecido que no caso de alteracdo implicando em acréscimos ou
supressfes autorizadas no projeto, a avaliagdo do servico/obra correspondente serd baseada no
or¢camento analitico apresentado nesta licitagao.

11.17. Na ocorréncia da realizacdo de servigcos ndo previstos no projeto e especificacdes
dos servigos/obras, 0 preco unitario para realizacdo dos mesmos, sera estabelecido segundo o que
dispde o item 6.4.9.6 deste edital.

11.18. Caso a empresa adjudicataria venha a se recusar a assinar o contrato, o IFS
convocara a segunda colocada a assinar contrato nas mesmas condi¢cdes propostas pela primeira
colocada, e assim sucessivamente.

11.19. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

11.20. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para
a execucdo do objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente
apliciveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

11.21. Caso a Contratada opte pela subcontratacdo permitida, devera informar a
Contratante todos os dados referentes a empresa subcontratada, inclusive no que tange ao
contrato de prestacdo de servicos.

11.22. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

11.23. Nao sera aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.24. As obrigacOes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e
seus anexos, na proposta apresentada e no Instrumento do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigacbes contratuais
assumidas, inclusive indenizacdo a terceiros e multas eventualmente aplicadas, o adjudicatario, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do Termo de Contrato, prestar4 garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as
condicbes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que
cumpridas as obrigacdes contratuais.
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12.2. A garantia a que se refere o subitem 12.1, poderd ser apresentada numa das
seguintes modalidades: cau¢do em dinheiro, titulos da Divida Publica da Unido, Fianca Bancaria
ou Seguro Garantia, a critério do licitante.

12.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento).

12.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas
conforme dispbem os incisos | e 1l do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

12.5. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do 8§ 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de
1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, igual a diferenca
entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

12.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo minimo de trés meses apos o término da vigéncia contratual.

12.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados & Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;

c) as multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo 8 CONTRATADA; e

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, n&o
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a
legislacao que rege a matéria.

12.9. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa
Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

12.10. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

12.11. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter
validade durante a vigéncia do contrato.
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12.12. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

12.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratacéo.

12.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

12.15. A Contratante ndo executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

a) caso fortuito ou forga maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;

¢) descumprimento das obrigacfes pela Contratada decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracéo;

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragéao.

12.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que
nao as previstas neste item.

12.17. Ser& considerada extinta a garantia:

a) com a devolucao da apodlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de trés meses apds o término da vigéncia, caso a Contratante ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DA INDENI ZACAO

13.1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
apresentacdo do processo de medicdo com respectiva Nota Fiscal/Fatura contendo o
detalhamento da execucdo do objeto e dos materiais empregados, no setor financeiro do IFS. O
pagamento ocorrerd de acordo com a clausula décima quarta da minuta de contrato, levando-se
em consideracdo o regime de execucdo estabelecido no certame, qual seja: empreitada por preco
unitario, observados os servicos efetivamente executados, com base nos servicos constantes da
planilha de orcamento apresentada pelo licitante — parte integrante do contrato.
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13.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°,
§ 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

13.3. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratacdo a que aquela se
referir.

13.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liqguidagéo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao
da regularizagéo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

13.4. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdo em relagcdo aos servicos efetivamente executados e aos materiais

empregados.

13.5. Sera efetuada a retengcdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

13.5.1. néo produziu os resultados acordados;

13.5.2. deixou de executar as atividades Contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

13.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

13.6. O pagamento seré efetuado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.

13.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

13.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicvel.

13.8.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrerd a
retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aguele regime. No entanto,
o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.9. O pagamento poderé ser sustado pelo IFS, nos seguintes casos:

a) ndo cumprimento das obrigacdes da Contratada para com terceiro, que possam de
qualquer forma prejudicar o IFS;
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b) inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o IFS por conta deste
Contrato;

¢) ndo cumprimento do disposto nas Especificacfes Técnicas e demais anexos deste
Edital;

d) erros ou vicios na fatura;

e) ndo pagamento dos funcionarios envolvidos na obra.

by

13.10. As faturas serdo protocoladas e encaminhadas a Diretoria de Planejamento de
Obras e Projetos do IFS, para conferéncia da execugdo dos servigos e posterior encaminhamento
ao setor competente, que dispora de até 30 (trinta) dias corridos para efetivagdo do pagamento.

13.11. S6 serdo pagos os servicos efetivamente realizados, conforme o regime de
execuc¢do estabelecido: empreitada por preco unitério.

13.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcé&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) | = (6/100) I =0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTE E DA REVISAO

14.1. Proceder-se-a a revisdo do contrato a qualquer tempo, desde que ocorra fato
imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, que onere ou desonere
excessivamente as obrigacfes pactuadas.

14.2. A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular & Administragdo requerimento
para a revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de fato imprevisivel ou previsivel, porém
com consequéncias incalculaveis, que tenha onerado excessivamente as obrigagfes contraidas
por ela. A comprovacdo sera feita por meio de documentos, tais como lista de preco de
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fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas
a época da elaboracao da proposta e do momento do pedido de revisédo do contrato.

14.3. Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilha de custos
comparativa entre a data da formulacdo da proposta e do momento do pedido de revisdo do
contrato, evidenciando o quanto o aumento de precos ocorrido repercute no valor total pactuado.

14.4. A Administracdo, reconhecendo o desequilibrio econémico-financeiro, procedera a
revisdo do contrato, formalizada por termo aditivo e publicado o seu extrato na imprensa oficial.

14.5. Independentemente de solicitacdo, a Administracdo tem a obrigacdo de convocar a
CONTRATADA para negociar a reducdo dos precos, mantendo o mesmo objeto cotado, na
gualidade e nas especificacbes indicadas na proposta, em virtude da reducdo dos precos de
mercado, procedendo-se a revisdo do contrato, formalizada de acordo com o item 14.4 desta
clausula.

14.6. Na hipétese de o prazo de execucao da obra exceder 12 (doze) meses, contados da
data da apresentacdo da proposta até a data do adimplemento de cada parcela, por motivos
alheios a vontade da CONTRATADA, tais como, alteracdo do cronograma fisico-financeiro, por
interesse do CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou forga maior,
podera ser reajustado utilizando-se a aplicagdo do INCC (indice Nacional da Construcdo Civil),
mediante solicitacdo expressa ao CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder
o acréscimo pretendido. O reajuste incidira sobre o saldo remanescente do contrato.

14.6.1. Na situacdo de atraso no cumprimento do objeto por culpa do contratado: se
houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto;
e se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto.

14.6.2. Na situacdo de antecipacdo do cumprimento do objeto: prevalece o indice
vigente na data em que for realizado o objeto.

14.6.3. Em casos de prorrogacédo: prevalece o indice vigente no més previsto para
cumprimento do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVA S

15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacdo; ensejar o retardamento da execucdo do objeto; fraudar na execucdo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;
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b)

multa moratéria de até 0,1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

b.1 - em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 30 (trinta) dias corridos autorizara a Administracdo Contratante a
promover a rescisdo do contrato;

b.2 — as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

¢) multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no

d)

caso de inexecucao total do objeto e de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual no caso de inexecucdo parcial do objeto contratado, recolhida no prazo
méximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da comunicacao oficial;

suspensédo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até 2 anos;

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados e apoOs decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem
anterior.

15.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras san¢des cabiveis.

15.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

15.5. A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicacdo da multa.

15.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, a
Contratada que:

15.6.1. tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢ao;
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15.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

15.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sancfes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

15.10 As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.11. As sancBes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis

15.12. A inexecucdo total ou parcial dos servi¢os objeto desta licitacdo dara causa para sua
rescisdo, consoante estabelece os artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. O objeto desta licitacdo seréa recebido:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da sua conformidade com as
especificagbes constantes do Projeto, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo do contratado;

b) Definitivamente, apds a verificagcdo da execucdo integral e com as eventuais
correcdes dos servicos/obras, se necessario, e sua consequente aceitagdo, por
servidor ou comissdo designada, para tal fim, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes ap0s o decurso do prazo previsto em lei para observacéo.
Para o recebimento definitivo do objeto, a Contratada devera providenciar a seguinte
documentacdo: as built da obra, elaborado pelo responsavel por sua execugao;
laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, aprovando a obra; Carta “Habite-se”
emitida pela prefeitura do municipio.

16.2. Durante o prazo de garantia da obra, a Contratada é obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.



16.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluirh a empresa Contratada da
responsabilidade civil nem ético-profissional, no que tange a execucao do contrato.

16.4. De acordo com o art. 618 do Caodigo Civil, a Contratada “respondera, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais,
como do solo”.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO REGIME DE EXECUGAO E DA S ALTERACOES

17.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n°® 8.666,
de 1993.

17.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentéria.

17.3. O contrato seré realizado por execuc¢do indireta, sob o regime de empreitada por
preco unitario.

17.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
podera ser reduzida para a preservacdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que 0s custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os
custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada
a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagéo.

17.5. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco
deverd apresentar pre¢o unitario inferior ao preco de referéncia da Administracdo Publica
divulgado por ocasiao da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o
preco de referéncia, ressalvada a excecgdo prevista no subitem anterior e respeitados os limites do
previstos no 8§ 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS HIPOTESES DE RESCISAO CONTRATUAL

18.1. As hipoteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos,
sdo aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666,
de 1993.

18.2. O termo de rescisdo devera indicar, conforme o caso:

18.2.1 — Balango dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.2.2 — Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

18.2.3 — Indenizacdes e multas.
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CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razées de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.2. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

19.3. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatério.

19.4. A participacdo na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicbes estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da
obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele contidas.

19.5. Qualquer modificacdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das
propostas.

19.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que
nao haja comunicacdo da Comissdo em sentido contrario.

19.7. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada
a incluséo posterior de documento ou informacédo que deveria constar no ato da sessao publica.

19.8. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

19.9. Em caso de cobranca pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reproducéo gréafica de tais documentos, nos termos
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

19.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracéo.

19.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico. Assim, ndo havera inabilitacdo ou desclassificacdo
por formalismos irrelevantes e exacerbados, conforme julgamento da Comisséo de Licitacéo.

19.12. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.
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19.13. Os interessados que tiverem duavidas de ordem técnica ou legal dos termos desta
licitacdo, serdo atendidos na Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos/IFS, para o0s
esclarecimentos necessarios.

19.14. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢cdes da Lei
n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

19.15. Esclarecimentos administrativos adicionais acerca deste Edital poderdo ser obtidos
na Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, no horéario das 8 horas as 11h30 e das 14 horas
as 17 horas, ou mediante os telefones (079) 3711-3186/3139.

19.16. O Edital com seus anexos e pecgas técnicas (projeto basico, plantas e demais
projetos) esta disponiblizado, na integra, no site www.ifs.edu.br>acesso a informacéo>licitacdes e
contratos>licitagbes>licitacbes de engenharia>Concorréncia>Ano 2016. Também podera ser obtido
no enderego constante nos itens 4.1.3 deste instrumento convocatoério, por meio da Coordenadoria
de Licitagdes de Obras e Servigos de Engenharia, telefone: (79) 3711- 3139/3186.

19.17. Este edital e seus anexos sdo complementares entre si, de forma que o que faltar
em um documento € suprido pelo outro.

19.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Anexo | — Projeto Basico com Especificagdes Técnicas;
Anexo Il — Qualificacdo Técnica e Econdmico-Financeira;
Anexo Il — Planilha de Custo e Formacéo de Precos;
Anexo IV — Composicéo do BDI;

Anexo V — Composicdo Estimada de Encargos Sociais;

Anexo VI — Planilhas de Composicdo da Administracdo Local e Encargos
complementares;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo VIII — Modelo de Declaragéo de Elaboragéo Independente de Proposta;
Anexo IX — Modelo de Declaragéo de Vistoria;

Anexo X — Modelos de Declaracdo (fato superveniente impeditivo da habilitacdo e
modelo de declaracdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da
Constituicdo Federal);

Anexo X| - Minuta de Contrato;

Anexo XII —Plantas e Projetos disponiveis.

Anexo XIlII — Diretrizes Referentes a Seguranga do Trabalho.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Se¢ao Judiciaria de
Aracaju - Justica Federal -, excluido qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Aracaju (SE), 25 de agosto de 2016

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO /CAMPUS SAO CRISTOVAO
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ANEXO |

PROJETO BASICO COM ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO

Execucdo da segunda etapa da pavimentac@o e urbanizagdo do campus Sé&o Cristévéo,
A ldo Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, conforme
especificagbes técnicas constantes no Projeto Bésico e demais pegas técnicas integrantes
deste Edital.

JUSTIFICATIVA

O crescimento de uma instituicdo de ensino e cientifica promove naturalmente a inflacdo
de seu corpo administrativo e alunado, apresentando a necessidade de redimensionar a
sua infraestrutura com novas edificagées a serem ocupadas pela comunidade académica.
A diversidade de usos e formas de ocupacdo, no conjunto das cidades-sede que
congrega, € um desafio que o IFS tem de equacionar, também, através da adaptacéo de
suas multiplas sedes dotando-as de &reas suficientemente urbanizadas que permitam o
B |trafego da comunidade académica entre varios prédios do campus. Este desafio é
recepcionado pelo Instituto como uma oportunidade de crescer e modernizar-se, para
cumprir com a sua tarefa maior: garantir um ambiente digno e democrético a alunos,
professores e servidores que compdem a sua comunidade académica. Nesse cendrio,
com o0 objetivo de complementar os acessos pavimentados do campus de S&o Cristovao
com uma melhor infraestrutura de funcionamento, a Diretoria de Planejamento de Projetos
e Obras — DIPOP — apresenta este documento como justificativa & execu¢ao da segunda
etapa da pavimentag&o e urbanizagcdo desse campus.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO : O valor global estimado orgado pelo IFS para a
execucdo da obra é de R$ 1.603.459,78 (um milhdo, seiscentos e trés mil,
guatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e 0 ito centavos), considerado o prego

c maximo.
ADJUDICACAO DO OBJETO: ( X ) Global () Porltem
EMPREITADA:( ) Preco Global ( X') Preco Unitario

DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes do objeto desta licitagdo estdo
D |consignados no Orcamento da Unido previsto para o exercicio de 2016, Fonte
0112915082, Ptres 108066, Elemento de Despesa 449051-51, Programa de Trabalho:
12363208020RG0001, Pl VPP02P41005, UG/GESTAO: 158392/26423.

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora prestara Garantia de Execucdo, dentre as seguintes modalidades:
seguro-garantia, fiangca bancaria, cau¢do em dinheiro ou titulo da divida publica, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. A Garantia de Execucao
Contratual sera liberada e restituida pelo IFS a Licitante, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
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do efetivo cumprimento das obrigagfes contratuais.

PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O prazo previsto de execugdo dos servigos é de 09 (nove) meses, contados a partir do
recebimento, pela Contratada, da Ordem de Servico emitida pela Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado mediante
justificativa por escrito e previamente autorizado pela Administragéo.

PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

A garantia dos servi¢cos devera ser de 5 (cinco) anos.

LOCAL DE EXECUCAO
Rodovia BR 101, km 96, Povoado Quissama, Sao Cristovao/SE. CEP: 49100-000.

UNIDADE FISCALIZADORA

Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos (DIPOP) do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe. A nota fiscal sera atestada por servidor da DIPOP,
oficialmente designado pela Administracao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

S&o obrigacdes da Contratada:

1. Cumprir, fielmente, suas prestagdes contratuais em conformidade com os termos da
Concorréncia, dos seus anexos e da proposta;

2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administra¢do ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a Fiscalizagdo ou ao acompanhamento pela Contratante;

3. Assumir a responsabilidade por todos 0s encargos previdencidrios e obrigagcbes
sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria,;

4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicacao do objeto da Concorréncia,;

5. Nao opor embaragos ao acompanhamento e a fiscalizagdo da execucao contratual por
parte do representante da Contratante, devendo prestar todas as informacdes requeridas
e atender as determinacg@es do fiscal para a correcdo de eventuais vicios encontrados;

6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigacdes assumidas, sem qualquer 6nus a Contratante;

7. Manter documentacdo regular durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas durante todo o processo da contrataco;
8. Manter na obra coOpias de todos os projetos, bem como do memorial descritivo e
especificagdes técnicas;

9. Reparar, corrigir, remover, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto contratado no qual se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des;
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10. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto desta licitagdo, em suas
quantidades e qualidades exigidas e conforme a Concorréncia e seus anexos;

11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante a
execucdo dos servigos;

12. Manter, durante a execugdo dos servicos, pessoal devidamente uniformizado, em
boas condicbes de higiene e seguranca, e devidamente identificado. Manter sempre 0s
locais de trabalho limpos;

13. Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual - EPIs, apropriados para o exercicio
das atividades profissionais, como exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MT
e demais regulamentagdes, oferecendo treinamento adequado aos Usuarios;

14. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-
18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca;

15. Cuidar para que todas as partes das obras e a prOpria obra permanecam sempre
limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local e de forma
apropriados. Providenciar, ainda, a retirada imediata de detritos dos acessos e das areas
e vias adjacentes e internas que tenham resultado de operacdes relativas as obras;

16. Fazer a remocao de todo entulho para fora da obra e local permitido pelo 6rgéo de
controle municipal;

17. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurancga,
prevencdo de acidentes e incéndios no desempenho de cada etapa das fungbes
especificas;

18. Submeter & aprovacdo da fiscalizagdo do IFS amostras dos materiais a serem
empregados, os quais deverdo ser novos, de primeira qualidade e de acordo com as
especificagbes. Cada lote ou partida de material ser4d confrontado com respectiva
amostra, previamente aprovada pela Fiscalizagdo. As cores de quaisquer materiais e
pinturas a serem executados na obra serdo definidos ou confirmados pela fiscalizagdo no
momento oportuno, ouvido o autor do projeto. Se julgar necessario, a fiscalizagdo podera
solicitar & Contratada a apresentacdo de informacao, por escrito, dos locais de origem
dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a
qualidade dos materiais empregados. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados
pela Contratada sem 6nus para a Contratante, e executados por laboratérios aprovados
por esta;

Observacfes: As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizacdo, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou ja empregados. Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de
um material especificado por outro, a Contratada apresentara, por escrito, a proposta de
substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido, com o orcamento do
material especificado na substituicdo da proposta. A substituicAo somente serd aprovada
guando da mesma resultar melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério da
Instituicdo, e se processard com compensacao financeira para as partes, devendo ser
previamente autorizada pela Instituicdo. Quando ndo houver compensacdao financeira, a
substituicdo podera ser autorizada pela Fiscalizacdo no Diario de Obra.
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A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela Contratada em tempo oportuno,
ndo admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva para
justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

19. Providenciar Didrio de Obra, dotado de paginas numeradas e em trés vias, onde
serdo registradas todas as atividades, ocorréncias, entrada de materiais e equipamentos
e demais fatos relevantes relativos aos servi¢cos de construcéo;

20. Observar as demais obriga¢6es contidas nas Especificagdes Técnicas;

21. Outras obrigag8es previstas na Lei n° 8.666/93 e no Codigo de Protecéo e Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078/90).

E vedado a Contratada:
a) Contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do IFS;
b) Veicular publicidade do contrato firmado com o IFS sem prévia aquiescéncia deste;

c) Subcontratar outra empresa para a execucdo de servigos acima do percentual permitido
para a subcontratagéo.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

O Contrante se obriga a:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigcos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcéo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

d) Efetuar o pagamento da Contratada na forma e prazo estipulados no instrumento
contratual;

e) Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o art. 36, 8 8° da IN SLTI/MPOG N. 02/2008;

f) Fornecer por escrito as informacdes necesséarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

g) Arquivamento entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecfes
técnicas apos o recebimento do servigco e notificagdes expedidas;

h) Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

» "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;
» compravacgao das das ligac6es definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

* laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
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e carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

» certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartoério de Registro de Imoveis;

» areparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93
e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

i) Prestar as informagcfes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser
solicitados pelos empregados da Contratada;

j) Impedir que terceiros, sem autorizacdo, executem 0s servicos objeto da licitacéo;
k) N&o aceitar o objeto que esteja fora das especifica¢cdes Contratadas;

[) Comunicar imediatamente a Contratada qualquer irregularidade manifestada na
execucdo do contrato;

m) Verificar, antes do pagamento a Contratada, a comprovacdo da regularidade do
cadastramento da Contratada perante suas obrigacdes fiscais. Em caso de irregularidade
o setor financeiro do IFS encaminhard informacdo a Coordenadoria de Contratos que
providenciara adverténcia, por escrito, para que no prazo maximo de 30 (trinta) dias a
Contratada regularize sua situagdo, ou , Nno mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena
de rescisdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais e administrativas. Este prazo
podera ser prorrogado a critério da Administragao.

Observacbes: A Contratante efetuard fiscalizacao sistematica na obra, desde o inicio dos
servicos até o seu recebimento definitivo. A fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as
seguintes atividades:

» Aprovar os servicos executados e realizar as respectivas medicdes;

* Suspender temporariamente a execugao e qualquer servi¢o que, a seu critério, ndo
esteja sendo executado em conformidade com a boa técnica construtiva, normas
de seguranca ou qualquer disposi¢éo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

* Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

* Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obede¢a aos elementos de
projeto e demais disposi¢cées contratuais, correndo por conta da contratada as
despesas decorrentes da correcao realizada.

A presenca da fiscalizacdo durante a execug¢ao dos servi¢os, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas fungdes, ndo implica solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislacdo em vigor.
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SUBCONTRATACAO

A subcontratacdo sera permitida até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, desde que prévia e formalmente autorizada pela fiscalizacdo da Contratante.

OBSERVACOES FINAIS

1. A empresa, ainda na condicdo de proponente, tera analisado 0s servi¢os, orcamento e
memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepéncias junto
ao 6rgéo responsavel ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em
funcdo de ma interpretacéo das especificacbes do memorial.

2. Os servicos serdo executados em total e estrita observancia das indicacfes
constantes dos projetos fornecidos pela Contratante e referidos neste memorial. Para
solucionar divergéncias entre documentos contratuais, a Contratada deve consultar a
Fiscalizacao.

3. Cabe a Contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos
complementares, 0s quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso,
pela Contratante. Durante a construcdo poderd a Contratante apresentar desenhos
complementares, 0s quais serdo, também, devidamente autenticados pela Contratada.

4. A mao de obra empregada pela Contratada devera ser corretamente dimensionada
para atender ao Cronograma de Execucado das Obras, além de tecnicamente qualificada
e especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em
domingos, feriados ou periodos noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com
antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizacdo de obras acompanhe os
servicos nestes periodos. Caso a fiscalizacdo de obra ache necesséaria a admisséo e/ou
afastamento de qualquer funcionéario para melhorar o desempenho na obra, a Contratada
devera atender tal solicitacdo prontamente. Todos o0s operarios e equipe técnica da obra,
0os subcontratados, bem como visitantes, vendedores e fornecedores, deverdo estar
identificados, e toda a equipe de trabalho devera estar de uniforme.

5. A localizagdo dos barracdes, dentro do canteiro da obra, bem como a distribuicdo dos
respectivos compartimentos, dimensionamento e materiais empregados em sua
execucdo devem ser analisados e desenvolvidos pela Contratada, conforme
normatizacdes existentes. Sendo submetidos a aprovacao da fiscalizacéo, e devendo ser
executados rigorosamente de acordo com as suas indicacfes, tal qual aprovado.

6. Nas ligacdes provisorias de agua, energia e esgoto sanitario deverdo ser obedecidas
as prescricdes das concessionarias locais. A Contratada devera proceder a todas as
ligacBes provistrias para 0s servigos a serem executados no canteiro de obra, inclusive
prevendo as extensdes dos servigos publicos que se fizerem necessarias, de tal forma a
gue ndo venham a prejudicar a implantacdo dos demais servicos. Estardo a cargo da
Contratada todos os consumos decorrentes das instalacbes e usos para a construcao.

7. Ser& de responsabilidade da Contratada a colocacdo de todas as placas exigidas e
necessarias para a identificacdo da obra e dos servicos. O modelo da placa de
identificacdo do Instituto Federal de Sergipe sera fornecido pela fiscalizacdo e sua
execucaol/instalacdo ocorrera por conta da Contratada.

8. A locacado da obra devera ser de acordo com as informacfes do projeto em especial
as contidas na planta de locacdo e situacdo aprovada pelo 6rgdo publico competente.
Caberéd a Contratada proceder a afericdo das dimens@es, dos alinhamentos, dos angulos




e de quaisquer outras indicagbes constantes no projeto com as reais condigcbes
encontradas no local. Havendo discrepancias entre estas ultimas e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, a fiscalizacdo, a quem
competird deliberar a respeito. A Contratada sera responsavel pelo estabelecimento de
todos os marcos, levantamentos necessarios e pelo fornecimento de gabaritos,
equipamentos, materiais e mao-de-obra requerida pelos trabalhos de locag&o e controle,
bem como pela manutencao das referéncias de nivel e de alinhamento.

9. Serdo impugnados pela fiscalizacdo todos os trabalhos que n&o satisfacam as
condi¢Bes contratuais. Ficar4 a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias.

10. Os equipamentos que possuirem cobertura da garantia do fabricante, tais como: ar
condicionado, transformadores, extintores de incéndio etc, deverdo ser prioritariamente
instalados em fase posterior da obra, conforme acordado com a Fiscalizagéo.

11. Ap6s o recebimento provisorio da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, a Contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necesséria a solugéo
das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

12. Quando a fiscalizagdo julgar necessério, cabera a Contratada providenciar a
atualizacdo de projetos “as built” sem 6nus para a Instituicdo, como forma de assegurar
fidelidade entre os projetos e obra, que necessitar sofrer alteracdes no andamento dos
trabalhos, conforme o executado. Esta sera sob forma grafica, memorial e relatério
fotografico. Todo material que se fizer necessario a apresentacdo, devera ser entregue
gravado em midia digital e impresso, tudo por conta da Contratada. O “as built” devera
ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, até a data de expedicdo do termo
de recebimento definitivo da obra.

13. As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
Contratada e deverdo estar inclusas nos precos:

» Alvarés e exigéncias dos 6rgaos publicos, relativas a execugao das obras;
* ART de execuc¢do das obras e servigos;

« Consumos de agua e energia elétrica, para a execugdo das obras, caso
necessarios;

» Controle tecnolégico / ensaio dos materiais, caso necessarios.

14. A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo
removido todo o entulho e em pleno funcionamento de todas as instalacbes prediais
necessarias e essenciais.

15. Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial

descritivo, a empresa deve dirigir-se a Contratante. Devem ser obedecidas
rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos fabricantes dos materiais.

45



o g ~ W

S&o pecas técnicas deste Projeto Béasico:

Memorial Integrado

Anexos:
* Projetos de arquitetura e complementares gravados e
n° 23060.001469/2016-22;

m CD e anexados ao Processo

» ARTs dos projetos e do orcamento anexadas ao Proces  so n° 23060.001469/2016-22;

* Planilha orcamentaria detalhada,;

» Composicao dos custos unitarios;

» Curva ABC dos servi¢os e insumos;
Detalhamento do BDI;
Detalhamento dos Encargos Sociais;
Detalhamento dos custos com administracéo local

Cronograma fisico-financeiro.

€ encargos complementares;
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MEMORIAL INTEGRADO

1. INTRODUCAO

O presente documento tem por objetivo complementar a documentacdo técnica do projeto,
apresentando as caracteristicas e condicionantes do mesmo, assim como descrever os métodos
executivos que devem ser empregados na construcdo da |l Etapa da Infraestrutura e
Pavimentacado das ruas internas contempladas pelas Ruas Principal, Alojamentos, Agroindustria e

Aviarios do Campus IFS, em S&o Cristovao - SE.

O objetivo deste Memorial é descrever a solugédo escolhida dissertando sobre aspectos técnicos,
caracteristicas arquitetdnicas e métodos executivos que definiram a configuragdo e execucao do

projeto em questao.

Nesse contexto, serdo aqui apresentadas as caracteristicas principais da proposta, assim como 0s
critérios e parametros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento dos

espacos e recomendacdes normativas referentes a cada disciplina apresentada.
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2. LOCALIZACAO

O Campus IFS Sao Cristévao localizado a Rodovia BR-101, S/N, Povoado Quissama em Sao
Cristbvao — SE, e a obra de pavimentacdo e estrutura acontecera em area interna do proprio

Campus.

Figura 2. Localizacdo da pavimentagao e iluminagdo por meio de imagem de satélite.
Fonte: Google Earth, Acesso em: agosto de 2016.

m——_ Pavimentacao

===== |luminagéo



3. PROPOSTA ARQUITETONICA

3.1. Pavimentacédo e Infraestrutura

O projeto arquitetbnico elaborado prevé pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchéo
de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3, incluindo também pavimentacao

em piso tatil e direcional.

O passeio terd 3,10m de largura, serd em piso em concreto desempolado fck=15Mpa, e=7cm,

inclusive junta de dilatacdo em madeira e lona.

O sistema de drenagem superficial do trecho sera composto por linhas de drenagem assentadas a

partir dos bordos desta, sendo integrado por meios-fios e entradas d’agua para descida.

4. DISPOSICOES GERAIS

O projeto arquitetbnico e os projetos complementares sédo partes integrantes do edital, devendo ser

obedecidos rigorosamente.

Todos o0s servicos e materiais que porventura ndo foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos,

guantificados e de inteira responsabilidade da Contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condicdo de proponente, tera analisado 0s servi¢os, orcamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao 6rgao
responsavel ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em funcdo de méa

interpretacdo das especificacfes do memorial.

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido todo o
entulho e em pleno funcionamento das instalagcdes elétricas, hidrosanitarias e preventiva de
incéndio.

Os servigos serdo acompanhados pela fiscalizagéo, podendo a mesma impugnar qualquer trabalho

gue nao satisfaca as condicbes deste memorial, sendo a contratada obrigada a demolir /refazer,

sem dnus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial descritivo, a empresa

deve dirigir-se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos fabricantes

dos materiais.
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5. PROJETOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA

5.1. Limpeza da area

Os servicos de limpeza consistem em:

. Cortar e remover toda a vegetacdo existente na area de implantacdo do projeto,

independente de sua densidade;

. Se necessario devera ser escavado e removido completamente o0s tocos e a

camada de solo orgénico;

. Caso haja outros materiais, de qualquer natureza, que prejudiqguem a execuc¢do dos

servicos, os mesmos deverdo ser removidos e/ou demolidos.

5.2. Manejo ambiental

Observar os cuidados visando a preservacdo do meio ambiente, no decorrer das operagdes
destinadas a execuc¢éo de concreto simples, armado ou ciclépico, relacionados a seguir, quando 0s
agregados forem obtidos mediante exploracdo de ocorréncias indicadas no projeto, devem ser

considerados 0s seguintes aspectos:

. Aceitacdo dos agregados sé deve ser concedida apds a apresentacdo da licenca
para a exploracdo da pedreira, cuja coOpia deve ser arquivada junto ao Livro de

Ocorréncias obra;

. Deve ser evitada localizacdo das jazidas e das instalacdes de britagem em area de

preservacédo ambiental;

. A exploracdo das jazidas deve ser planejada de modo a minimizar os danos
inevitaveis e possibilitar a recuperacdo ambiental apos a retirada de todos os materiais e

equipamentos;

. E vedado o lancamento do refugo de materiais usados na faixa de dominio, nas
areas lindeiras, no leito dos rios e em qualquer outro lugar onde possam causar prejuizos

ambientais.

. O refugo de materiais provenientes do corte e/ou aterro da pavimentacdo podera ser
descartada em éarea interna do Campus destinada ao recebimento deste material desde
que esteja em comum acordo com a Fiscalizacdo e Direcdo geral do Campus. Toda

destinacdo de material ndo podera causar prejuizos ambientais.
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5.3. Terraplenagem e Geométrico de Vias
5.3.1. Caracteristicas Planimétricas das Vias

O partido urbanistico definiu os diversos gabaritos de acordo com a categoria de cada via e a
funcdo que a mesma irA desempenhar no contexto viario do Campus, cujos elementos

componentes de cada gabarito s&o relacionados a seguir:

Rua Principal:

. Passeios: largura variavel
. Pista: largura variavel

. Total: variavel

A partir dos elementos estabelecidos no partido urbanistico, foram definidos os estaqueamentos

dos eixos das vias.

5.3.2. Caracteristicas Altimétricas de Vias e Quadr as

5.3.2.1. Secdes Transversais das Vias do Projeto

Os desenhos apresentam as principais caracteristicas altimétricas das sec¢fes transversais do
projeto. As pistas foram projetadas com declividades laterais de 3,0%, a partir do eixo, no sentido

dos bordos.

5.3.2.2. Condicbes de Tracado dos Greides das Vias
Foram observadas as seguintes condi¢cdes de projeto:
. Declividade longitudinal minima das vias: 0,3%

. Declividade maxima das vias : 12,00%

5.3.2.3. Conformacéo das Vias

Na conformacgdo das vias, as cotas de bordo da terraplenagem das quadras coincidiram com as

cotas de greide das vias que se cruzam.

Este procedimento fornece as vias caracteristicas favoraveis a uma boa conformidade e suavidade

na alternancia entre as vias que se cruzam e facilitam as condi¢des gerais de acessibilidade.
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5.3.2.4. Concordancia dos Greides das Vias
As concordancias de greide foram feitas pelos eixos das vias.

Procurou-se, também, facilitar a0 méximo o processo de escoamento de aguas pluviais pelas
linhas-d’'agua, no sentido de minimizar os custos da rede de aguas pluviais, projetando-se para que
toda a drenagem de aguas pluviais se dé de forma superficial.

Os greides apresentados correspondem ao perfil do pavimento acabado com pavimentacdo, ou

seja, base + sub-base + colchdo de areia + paralelepipedo.

5.3.3. Elementos de Terraplenagem

Na definicdo dos volumes de terraplenagem, foram observados os seguintes elementos:

. Como o solo existente € do tipo argiloso, na configuracdo da plataforma de
terraplenagem, néo foi considerada a compensacdo do corte e aterro. Necessitando de
material de empréstimo proveniente de jazida devidamente licenciada nos 6érgéaos
ambientais.

. Para efeito de cubacdo, admitiu-se o greide projetado das vias com o rebaixo de

0,50 m, correspondente a espessura do pavimento a ser construido.

5.3.4. Calculo dos Volumes

Os volumes totais foram obtidos através dos mapas de cubacao das linhas base de terraplenagem,
somado com o volume de escavacao das vias, conforme resumo, cujas planilhas sdo apresentadas
a sequir.
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MAPA DE CUBAGAO
LINHA BASE RUA PRINCIPAL
CORTE | ATERRO | SEMI- VOL. VOL. VOL. ATERRO
ESTACA | (2 (m?) DIST. |CORTE (m3) ATEEFO Emp. (m?)

0+0,00 4,500 0,380 - - - -
0+10,00 10,420 0,180 5 74,60 2,80 3,64
1+0,00 10,390 0,200 5 104,05 1,90 2,47
1+10,00 0,490 0,880 5 54,40 5,40 7,02
2+0,00 0,080 1,750 5 2,85 13,15 17,10
2+10,00 0,000 2,830 5 0,40 22,90 29,77
3+0,00 6,830 1,980 5 34,15 24,05 31,27
3+10,00 0,530 2,460 5 36,80 22,20 28,86
4+0,00 0,840 1,310 5 6,85 18,85 24,51
4+10,00 1,250 0,790 5 10,45 10,50 13,65
5+0,00 1,180 3,220 5 12,15 20,05 26,07
5+10,00 4,050 0,280 5 26,15 17,50 22,75
6+0,00 1,860 4,330 5 29,55 23,05 29,97
6+10,00 7,690 8,400 5 47,75 63,65 82,75
7+0,00 3,170 7,450 5 54,30 79,25 103,03
7+10,00 3,170 6,310 5 31,70 68,80 89,44
8+0,00 3,500 6,080 5 33,35 61,95 80,54
8+10,00 5,530 4,520 5 45,15 53,00 68,90
9+0,00 10,500 0,000 5 80,15 22,60 29,38
9+10,00 7,200 4,050 5 88,50 20,25 26,33
10+0,00 12,450 1,550 5 98,25 28,00 36,40
10+10,00 4,540 8,260 5 84,95 49,05 63,77
11+0,00 2,890 0,270 5 37,15 42,65 55,45
11+10,00 3,270 0,220 5 30,80 2,45 3,19
12+0,00 2,650 0,380 5 29,60 3,00 3,90
12+10,00 2,670 0,380 5 26,60 3,80 4,94
13+0,00 3,190 0,560 5 29,30 4,70 6,11
13+10,00 3,700 0,090 5 34,45 3,25 4,23
14+0,00 4,400 0,000 5 40,50 0,45 0,59
14+10,00 4,210 0,000 5 43,05 0,00 0,00
14+18,63 0,000 0,000 4,32 18,17 0,00 0,00
TOTAL 1.246,12 689,20 895,96
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MAPA DE CUBACAO
LINHA BASE RUA DOS ALOJAMENTOS

CORTE | ATERRO | SEMI- VOL. VOL. —|\oL. ATERRO
ESTACA | (2 (m?) DIST. |CORTE (m3) AT(E]E?O Emp. (m?)
0+2,89 9,680 0,390 ] ] ] ]
0+10,00 3,210 0290 3555 45,82 2,42 3,14
1+0,00 1,810 1,490 5 25,10 8,90 11,57
1+10,00 0,500 1,560 5 11,55 15,25 10,83
2+0,00 0,820 1,360 5 6,60 14,60 18,98
2+10,00 2,270 0,520 5 15,45 9,40 12,22
3+0,00 4,400 0,210 5 33,35 3,65 4,75
3+10,00 3,900 0,600 5 41,50 4,05 5,27
3+15,02 4,050 0,850 2,96 23,53 4,29 5,58
TOTAL 202,91 62,56 81,33
MAPA DE CUBACAO
LINHA BASE RUA DO AVIARIO
CORTE | ATERRO | SEMI- VOL. VOL. |\oL. ATERRO
ESTACA | (2 (m?) DIST. |CORTE (m3) AT(E]E?O Emp. (m?)

0+0,00 3,470 0,020 ] ] ] ]
0+10,00 2,660 0,070 5,00 30,65 0,45 0,56
1+0,00 3,020 0,000 5,00 28,40 0,35 0,44
1+10,00 2,560 0,020 5,00 27,90 0,10 0,13
2+0,00 2,690 0,020 5,00 26,25 0,20 0,25
2410,00 2,710 0,010 5,00 27,00 0,15 0,19
3+0,00 2,710 0,010 5,00 27,10 0,10 0,13
3+10,00 2,650 0,000 5,00 26,80 0,05 0,06
4+0,00 2,630 0,000 5,00 26,40 0,00 0,00
4+10,00 2,530 0,000 5,00 25,80 0,00 0,00
5+0,00 2,120 0,020 5,00 23,25 0,10 0,13
5+10,00 1,830 0,040 5,00 19,75 0,30 0,38
6+0,00 1,670 0,130 5,00 17,50 0,85 1,06
6+10,00 1,380 0,150 5,00 15,25 1,40 1,75
7+0,00 1,450 0,440 5,00 14,15 2,95 3,69
7410,00 1,800 0,550 5,00 16,25 4,95 6,19
8+0,00 2,280 0,330 5,00 20,40 4,40 5,50
8+10,00 1,390 1,220 5,00 18,35 7,75 9,69
9+0,00 1,280 1,440 5,00 13,35 13,30 16,63
9+10,00 1,230 0,830 5,00 12,55 11,35 14,19
10+0,00 1,910 1,010 5,00 15,70 9,20 11,50
10+10,00 2,250 1,230 5,00 20,80 11,20 14,00
11+0,00 2,080 1,770 5,00 21,65 15,00 18,75




11+10,00 2,270 0,960 5,00 21,75 13,65 17,06
12+0,00 2,130 0,490 5,00 22,00 7,25 9,06
12+10,00 1,300 0,810 5,00 17,15 6,50 8,13
13+0,00 1,960 0,020 5,00 16,30 4,15 5,19
13+10,00 1,070 0,220 5,00 15,15 1,20 1,50
14+0,00 2,070 0,010 5,00 15,70 1,15 1,44
14+10,00 4,260 0,000 5,00 31,65 0,05 0,06
15+0,00 6,310 0,000 5,00 52,85 0,00 0,00
15+10,00 7,210 0,000 5,00 67,60 0,00 0,00
16+0,00 5,650 0,000 5,00 64,30 0,00 0,00
16+10,00 4,530 0,000 5,00 50,90 0,00 0,00
17+0,00 3,480 0,000 5,00 40,05 0,00 0,00
17+10,00 2,860 0,000 5,00 31,70 0,00 0,00
18+0,00 1,670 0,170 5,00 22,65 0,85 1,06
18+10,00 1,960 0,070 5,00 18,15 1,20 1,50
19+0,00 1,900 0,070 5,00 19,30 0,70 0,88
19+10,00 3,240 0,000 5,00 25,70 0,35 0,44
20+0,00 2,130 0,090 5,00 26,85 0,45 0,56
20+10,00 2,160 0,050 5,00 21,45 0,70 0,88
21+0,00 2,220 0,040 5,00 21,90 0,45 0,56
21+10,00 2,270 0,070 5,00 22,45 0,55 0,69
22+0,00 2,320 0,060 5,00 22,95 0,65 0,81
22+10,00 2,750 0,000 5,00 25,35 0,30 0,38
23+0,00 2,280 0,080 5,00 25,15 0,40 0,50
23+10,00 1,170 0,120 5,00 17,25 1,00 1,25
24+0,00 0,210 0,450 5,00 6,90 2,85 3,56
24+10,00 1,190 0,170 5,00 7,00 3,10 3,88
25+0,00 2,880 0,000 5,00 20,35 0,85 1,06
25+10,00 6,590 0,000 5,00 47,35 0,00 0,00
26+0,00 8,850 0,000 5,00 77,20 0,00 0,00
26+3,78 0,000 0,000 5,00 44,25 0,00 0,00

TOTAL 1.394,55 132,50 165,63
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MAPA DE CUBACAO
LINHA BASE RUA DA AGROINDUSTRIA

CORTE | ATERRO | SEMI- VOL. VOL. VOL. ATERRO
ESTACA 1 (2 (m?) DIST. |CORTE (m9) AT('anz)RO Emp. (m?)
0+0,00 3,330 0,210 ] ] ] ]
0+10,00 3,010 0,490 5,00 31,70 3,50 4,38
1+0,00 2,730 0,670 5,00 28,70 5,80 7,25
1+10,00 2,640 0,520 5,00 26,85 5,95 7,44
2+0,00 2,860 0,410 5,00 27,50 4,65 5,81
2+10,00 3,020 0,190 5,00 29,40 3,00 3,75
3+0,00 3,110 0,150 5,00 30,65 1,70 2,13
3+10,00 3,790 0,040 5,00 34,50 0,95 1,19
4+0,00 4,010 0,020 5,00 39,00 0,30 0,38
443,14 3,530 0,000 1,57 11,84 0,03 0,04
4+6,66 12,370 0,000 1,76 27,98 0,00 0,00
448,66 10,830 0,000 1,00 23,20 0,00 0,00
4+11,81 3,800 0,780 1,58 23,04 1,23 1,54
4+16,05 2,660 0,690 2,12 13,70 3,12 3,90
5+0,00 2,460 0,640 1,98 10,11 2,63 3,28
5+10,00 1,820 0,900 5,00 21,40 7,70 9,63
6+0,00 1,260 1,300 5,00 15,40 11,00 13,75
6+10,00 1,270 1,090 5,00 12,65 11,95 14,94
7+0,00 1,430 1,300 5,00 13,50 11,95 14,94
7+10,00 1,960 0,920 5,00 16,95 11,10 13,88
8+0,00 2,830 0,390 5,00 23,95 6,55 8,19
8+10,00 3,440 0,140 5,00 31,35 2,65 3,31
9+0,00 3,800 0,120 5,00 36,20 1,30 1,63
9+10,00 3,130 0,140 5,00 34,65 1,30 1,63
10+0,00 3,290 0,080 5,00 32,10 1,10 1,38
10+10,00 4,990 0,000 5,00 41,40 0,40 0,50
11+0,00 8,770 0,000 5,00 68,80 0,00 0,00
11+10,00 3,510 0,030 5,00 61,40 0,15 0,19
12+0,00 4,320 0,000 5,00 39,15 0,15 0,19
12+10,00 4,470 0,000 5,00 43,95 0,00 0,00
13+0,00 4,650 0,000 5,00 45,60 0,00 0,00
13+10,00 4,680 0,000 5,00 46,65 0,00 0,00
14+0,00 3,740 0,000 5,00 42,10 0,00 0,00
14+10,00 1,840 0,300 5,00 27,90 1,50 1,88
15+0,00 0,310 1,650 5,00 10,75 9,75 12,19
15+5,25 0,050 7,390 2,63 0,95 23,73 29,66
15+10,00 0,160 1,700 2,38 0,50 21,59 26,99
16+0,00 0,510 0,510 5,00 3,35 11,05 13,81
16+10,00 1,280 0,200 5,00 8,95 3,55 4,44
16+15,18 1,990 0,100 2,59 8,47 0,78 0,07
17+0,00 2,750 0,070 2,41 11,42 0,41 0,51
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17+10,00 11,260 0,000 5,00 70,05 0,35 0,44
18+0,00 17,340 0,000 5,00 143,00 0,00 0,00
18+2,65 12,230 0,000 1,33 39,18 0,00 0,00
18+6,03 4,500 0,000 1,69 28,27 0,00 0,00
18+10,00 3,350 0,030 1,99 15,58 0,06 0,07
TOTAL 1.353,74 172,92 216,15
RESUMO - MAPAS DE CUBACAO
VOL.
VOL. VOL. ATERRO Emp.
LINHA BASE CORTE (m?) AT(I?nFiI)?O (m?)

RUA PRINCIPAL 1.246,12 689,20 895,96

RUA DOS ALOJAMENTOS 202,91 62,56 81,33

RUA DO AVIARIO 1.394,55 132,50 165,63

RUA DA AGROINDUSTRIA 1.353,74 172,92 216,15

TOTAL 4.197,32 1.057,18 1.359,07

O volume proveniente da escavacdo sera direcionado para o aterro. Desta forma, ndo sera

necessario a utilizacao de material de empréstimo.

Como o material do solo existente tem volume especifico maior do que o volume especifico do
mesmo solo quando compactado, essa diferenca fisica esta sendo considerada nos calculos

abaixo, sendo representada pela densidade do material de corte.

5.4. Movimento de Terra

Cortes

Cortes sdao movimentacdes de terra ou rocha cuja execucdo exige escavacdo do material que

compde o terreno natural no interior dos limites das sec¢des projetadas.

Serdo utilizados tratores de esteiras ou pneus, equipados com lamina, moto-
escavotransportadores, pas carregadeiras, caminhdes basculantes tradicionais ou outros tipos de
equipamentos complementares, serdo utilizados ainda, tratores e motoniveladoras, para
escarificacdo, manutencdo de caminhos de servicos e pracas de trabalho, além de tratores

empurradores (pushers).

Empréstimos

Empréstimos sdo materiais destinados a prover ou complementar o volume necessario a execugao

dos aterros por insuficiéncia do volume dos cortes, por motivos de ordem tecnolégica de selecéo
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de materiais ou razdes de ordem econdmica.

O transporte e langamento do material escavado sdo de responsabilidade da Contratada. Na

execucado do aterro devera seguir as seguintes instrucdes:

. O material devera ser lancado em camadas cujas espessuras serdo fixadas em

funcdo dos equipamentos utilizados, ndo podendo ultrapassar 30 cm;

. A compactacdo devera ser feita por meio de rolos lisos vibratérios a cada camada
inserida;
. Cada camada devera ser compactada no minimo com 02 passagens do rolo liso

compactador e tantas adicionais forem necessarias.

Para o desenvolvimento do projeto de terraplenagem foram definidos os seguintes critérios gerais:
. Otimizacdo do volume total de movimento de terra (operagdes de corte e aterro);

. Escolha de areas de bota-fora préximas a area de projeto;

A elaboracdo do projeto de terraplenagem consistiu na definicho de secbOes transversais
amarradas a partir de linha base estrategicamente posicionada, de forma a melhor caracterizar os

elementos de projeto.

Os volumes de corte e aterro foram determinados a partir da superposicdo da superficie do

terreno natural com a superficie projetada, utilizando-se o programa AutoCad Civil 3D.

As camadas do aterro deverdo ser compactadas a 100% do Proctor Normal.

5.5. Pavimentacgé&o
5.5.1. Da Classificagédo das Vias

De acordo com os indicadores de classificacdo vidria do Plano Diretor de Urbanismo, foram

definidos os seguintes tipos de vias para o conjunto projetado:

. Local I: funcdo principal de circulacdo do transito local e acesso as areas lindeiras,
com trafego predominantemente local, acesso permitido a todos os tipos de veiculos e

transporte coletivo permitido somente para micro-onibus;

. Local Il: acesso a nucleos populacionais carentes ou em processo de formacéo,
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com trafego predominantemente local, acesso permitido a todos os tipos de veiculos,
exceto veiculos pesados de passagem e transporte coletivo permitido somente para

micro-6nibus.

Diante dessas caracteristicas, buscou-se na literatura especializada classificacbes semelhantes

gue fornecessem elementos de trafego para o dimensionamento dos pavimentos.

Utilizando como referéncia a classificacdo da Prefeitura Municipal de S&o Paulo para ruas e
estradas municipais, foram encontrados 0s seguintes tipos de trafego que se adaptam

perfeitamente aqueles estabelecidos, quais sejam:

. Para o tipo Local I: trafego Leve - ruas residenciais para as quais nao é previsto o
trafego de dnibus, podendo existir, ocasionalmente, passagens de caminhdes e 6nibus em

namero ndo superior a 50 veiculos por dia por faixa de trafego.

. Para o tipo Local Il: trafego muito Leve - ruas residenciais para as quais ndo é

previsto o trafego de 6nibus, podendo existir, ocasionalmente, passagens de caminhdes e

6nibus em nimero nao superior a 3 veiculos por dia por faixa de trafego.

5.5.2. Célculo da Espessura Total do Pavimento
5.5.2.1. Método

Para o célculo da espessura total dos pavimentos serd utilizado o método do DNIT proposto pelo
Eng. Murillo Lopes de Souza, que leva em consideracao:

. Parametro geotécnico (IS — indice de Suporte do Sub-leito);

. Trafego, através do nimero equivalente de operacdes do eixo padrdo — niumero “N”;

5.5.2.2. Indice de Suporte do Sub-leito

Considerando-se que o projeto de terraplenagem prevé operagfes de aterro em toda area de
implantacdo, e que os materiais especificados para o aterro possuem CBR = 10%, adotou-se o

CBR do sub-leito das vias igual a 10%.

5.5.2.3. Numero Equivalente de Operacgdes

a) Paraas Vias o tipo Local |

N = Vt x Fe x Fc x Fr, onde:
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. N = Numero equivalente de operag¢des, considerando apenas o trafego comercial;

. Vt = Volume total de trafego comercial no periodo de projeto = 12 veiculos/dia x 356

dias/ano x 10 anos = 4,5 x 104 veiculos ;
. Fe = Fator de eixo = 2,07 (adotado);
. Fc = Fator de carga = 1,7 (adotado);

. Fr = Fator climatico = 1,4 (adotado).

Assim, para as vias do tipo Local I, o nimero equivalente de operacées serd: N = 4,5 x 10* x 2,07

x 1,7 x 1,4 02 x 10° operacdes.

b) Paraas Vias o tipo Local Il

N = Vt x Fe x Fc x Fr, onde:

. N = NUumero equivalente de operag¢fes, considerando apenas o trafego comercial;

. Vt = Volume total de trdfego comercial no periodo de projeto = 3 veiculos/dia x 356

dias/ano x 10 anos = 1,1 x 104 veiculos ;
. Fe = Fator de eixo = 2,07 (adotado);
. Fc = Fator de carga = 1,7 (adotado);

. Fr = Fator climatico = 1,4 (adotado).

Assim, para as vias do tipo Local Il, o nimero equivalente de operacdes serd: N =1,1 x 104 x
2,07 x 1,7 x 1,4 05 x 104 operagoes.
5.5.2.4. Espessura Total

Foi adotado CBR = 10% para o material do sub-leito. Dessa forma, obtém-se a espessura minima
necessaria do pavimento (estrutura + revestimento) a partir do abaco (Método de

dimensionamento do DNER) disposto adiante.
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De acordo com o abaco, tem-se:

a) Para N =2 x 105 operacdes das vias tipo Local | e CBR de 10%, a espessura total do
pavimento sera de 50 cm.

b) Para N =5 x 104 operacdes das vias tipo Local Il e CBR de 10%, a espessura total do
pavimento sera de 50 cm.

5.5.2.5. Espessura da Sub-base

Todas as vias seréo revestidas em paralelepipedo sobre colchdo de areia.

Considerando-se que a espessura da camada de areia + paralelepipedo seja de 20 cm (adotada),

tem-se pelo método do DNER:

a) Paraas Vias Tipo Local |

R x KREV + SB x KSB = 35 cm, onde:

R = espessura do revestimento = 20 cm;

KREV = Coeficiente de equivaléncia estrutural do revestimento = 1;
SB = espessura da sub-base;

KSB = Coeficiente de equivaléncia estrutural da sub-base = 0,77.

Assim:
20cmx 1+ SBx 0,77 235 cm; SB = 15 cm/0,77 = 20 cm. Espessura adotada: 15 cm.
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b) Paraas Vias Tipo Local Il
R x KREV + SB x KSB = 32 cm, onde:

R = espessura do revestimento = 20 cm;

KREV = Coeficiente de equivaléncia estrutural do revestimento = 1;
SB = espessura da sub-base;

KSB = Coeficiente de equivaléncia estrutural da sub-base = 0,77.

Assim:
20cmx 1+ SBx0,77 232 cm; SB =12 cm/0,77 = 15 cm. Espessura adotada: 15 cm.

5.6. Instalacbes Elétricas

5.6.1. Servicos Iniciais

5.6.1.1. Ferramentas e equipamentos

Caberd & CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequados a
mais perfeita execucdo dos servigcos contratados, bem como equipamentos de protecdo individual
de uso obrigatério e ainda equipamentos de protecdo coletiva — bandejas protetoras, telamento de
fachadas, transporte vertical, andaimes e condutores de entulho, em conformidade com o
recomendado na NR-18, além de prover o canteiro de obras de extintores de incéndio em nimero

e locais a serem definidos pela fiscalizac&o.

5.6.1.2. Normas e determinacdes

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execucao da obra:

. NBR 5410 - InstalagcBes Elétricas de Baixa Tenséo;
. NBR 14039 — Instalaces Elétricas de Média Tenséo de 1,0KV a 36,2kV;

. NBR 6148 - Condutores isolados com isolacdo extrusada de cloreto de polivinila
(PVC) para tensdes até 750 V;

. NR10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

. RIC/BT - Regulamento de Instalagbes Consumidoras de Baixa Tens&o.

Os itens descritos abaixo, tais como tomadas, disjuntores etc. tem suas Normas e citados quando
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da descrigdo dos mesmos.

Além das normas e regulamento acima mencionados, também serviram de base para este projeto

as indicacdes do Projeto Arquiteténico.

5.6.2. Objetivo

O presente projeto elétrico tem como objetivo o fornecimento de iluminacao artificial no passeio

da pavimentacdo do campus S&o Cristovao, segunda etapa.

Para isso foi dimensionado quadros, disjuntores, condutores, eletrodutos, postes e demais

componentes elétricos necessérios para tal.

5.6.3. Derivacao de energia

A derivacdo de energia sera feita em tensdo 220/127V, saindo da rede aérea de baixa tenséo
do proprio IFS Campus Séo Cristovao, através de cabo de cobre 1KV-90° 6mm2, chegando até
um quadro de comando de iluminacdo externa, que ficara localizado em 8 (oito) postes

existentes da rede aérea do campus.

5.6.4. Quadro de comando de iluminagéo externa

Sera instalado 8 (oito) quadros de comando para iluminacdo externa em postes DT existentes
distribuidos em torno da pavimentacéo. Serdo protegidos por disjuntores DIN tripolares de 40A.

O comando de cada sera efetuado por relé fotocélula e contator, conforme projeto elétrico.

O quadro terd 4 (quatro) circuitos terminais bifasicos com protecdo de 16A para alimentacdo
dos circuitos que fardo a iluminacédo do passeio. O quadro devera ter espacamento suficiente

para acréscimo de novos circuitos trifasicos.

Os quadros deverdo ser providos de barramento de cobre eletrolitico, isolados de carcaca do

qguadro com isolador a base de epdxi ndo higroscopio e ndo inflamavel.

Os guadros terdo trés barramentos (fases R,S,T), uma barra de neutro e uma de terra.

O barramento de neutro sera rigidamente fixo a carcaca do quadro e tera tantos furos quantos
forem os numeros dos circuitos, inclusive os reservas. Deverda também existir uma barra de

terra, onde havera a previsdo para a entrada de um condutor de aterramento.
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5.6.5. Aterramento

O aterramento sera gerado através de haste cobreada do tipo copperweld 5/8"x2,4m, que ficara

localizada nos postes onde estiverem locados os quadros de comando da iluminacéo externa.

A partir dos quadros o aterramento serd distribuido no mesmo encaminhamento dos

alimentadores dos circuitos, conforme projeto.

5.6.6. Especificacdo de materiais

5.6.6.1. Eletrodutos
Na saida dos circuitos dos quadros de comando, serdo utilizados eletrodutos de ferro
galvanizado de 1 1/4”, fixados no poste atraves de fita de aco inox abragada ao poste.
Apds a primeira caixa de passagem localizada ao lado do poste onde se encontra o quadro de
comando, o eletroduto a ser utilizado é de PVC rigido roscéavel.

5.6.6.2. Condutores
Os condutores dos alimentadores dos quadros de comando serdo de cobre isolados para 1KV-
909, classe 2. J& os condutores dos circuitos terminais serdo de cobre isolados para 750V-90°.

Todos os cabos serdo unipolares e foram dimensionados levando-se em consideracdo as

correntes de carga, queda de tensdo, sobrecarga e curto-circuito.

Em nenhuma hipétese havera emendas de condutores dentro da tubulacéo e sim feitos na caixa

de distribuicéo.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo seguir 0s seguintes critérios:

. Ser em cobre eletrolitico, em conformidade com a norma NBR6148;

. O isolamento deverad ser constituido de composto termoplastico de PVC, com

caracteristicas para ndo-propagacao e auto-extin¢do do fogo, tipo BWF.
. A tenséo do isolamento devera ser 450/750 V (ou indicada).

. As temperaturas maximas admissiveis para o condutor deverdo ser de 70 graus C

para servigo continuo, 100 graus C em sobrecarga e 160 graus C em curto-circuito.



Cdbdigo de cores a observar (no caso dos circuitos terminais):

. Fases: vermelho, azul e branco

. Neutro: azul-claro

. Retorno: amarelo

. Terra: verde

. Ligagc&do Equipotencial: verde e amarelo

5.6.6.3. Postes e luminérias
A iluminacdo do passeio sera feita através de postes decorativos de 3m na cor preta, contendo
1 pétala para lampada compacta de 23W e com difusor em vidro plano.

Para fixacdo do poste devera ser feita uma base de concreto de 20x20x30cm com 4 furacfes. A
fixacdo do poste deve ser feita por meio de barras roscadas com dobras nas pontas e
chumbada no momento da confeccdo da base de concreto. As porcas utilizadas deveréo ser de

aco inoxidavel, contra corroséao.

5.6.6.4. Disjuntores
Os disjuntores foram dimensionados de acordo com a corrente de projeto dos alimentadores e
dos circuitos.

Tanto o disjuntor geral, quanto os parciais, devera ser do tipo DIN, tensdo nominal equivalente,
30°C, frequéncia nominal de 60HZ, faixa de atuacédo instantanea na categoria “B” e capacidade

de interrupcéo de 10KA.

A instalacao devera atender a especificacdes do quadro de cargas definidos em projeto.

5.6.7. Memoria de Calculo

Carga instalada: 675VA (p/ cada quadro).
Demanda

D =675 x 100%
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D = 675VA

I=D/V

| = [675 / (220 x 1,73)]

I=1,77A

Condutor indicado 6mm? (capacidade de conducgédo de 49A).

Disjuntor geral tripolar de 40A, curva B.

5.6.8. Recomendacbes para Execucao

Deveréo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos fabricantes

dos materiais. Particularmente devera ser observado o que segue abaixo.
5.6.8.1. Quanto a instalacao de caixas e eletrodutos
A mudanca de alinhamento dos dutos devera ser feita preferencialmente com caixas; sera

admitida, entretanto, a utilizacdo de curvas, desde que, no maximo, duas no mesmo plano e nao

reversas, em cada trecho entre caixas.

Devera ser observada rigorosamente a continuidade do sistema de tubulacao e caixas.

5.6.8.2. Quanto aos condutores elétricos

. Deverdo apresentar, apos a enfiagéo, perfeita integridade da isolacao;

. Para facilitar a enfiacdo, podera ser utilizado parafina ou talco industrial apropriado;

. Nao serdo admitidas emendas desnecessarias, bem como fora das caixas de
passagem;

. As emendas necessarias deverao ser soldadas e isoladas com fita autofusdo de boa

gqualidade sendo que as pontas deverao ser estanhadas;

. A conexao dos condutores com barramentos e disjuntores devera ser feita com

terminais pré isolados, tipo garfo, olhal ou pino, soldados.

5.6.8.3. Quanto ao acabamento
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O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de barramentos, parafusos

ou qualquer outro material.

O padrao geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo ser seguidas, além do aqui
exposto, as recomendacdes das normas técnicas pertinentes, especialmente a Norma NBR-5410

(Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao).

5.6.9. Disposicdes finais

O projeto arquitetdnico e projetos complementares sdo partes integrantes do edital, devendo ser

obedecidos rigorosamente.

Todos 0s servicos e materiais que porventura ndo foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos,

guantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condi¢do de proponente, terd analisado os servi¢os, orcamento e memorial
descritivo, afim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao 06rgao
responsavel pelo municipio ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em

funcdo de ma interpretacéo das especificacbes do memorial.

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido todo o

entulho e em pleno funcionamento das instalacbes elétricas.

Os servigos serdo acompanhados pela fiscalizagéo, podendo a mesma impugnar qualquer trabalho
gue ndo satisfaca as condi¢cdes deste memorial, sendo a contratada a demolir /refazer, sem 6nus

para a contratante.

Para qualguer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial descritivo, a empresa

deve dirigir-se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos fabricantes

dos materiais.

ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA - 271055180-2
Coordenador ATP Engenharia

PABLO DE SOUSA
Chefe do Departamento de Projetos
DIPOP/IFS
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MARCUS PAULO ROSA BARBOSA
Diretor de Planejamento de Obras e Projetos
DIPOP/IFS

PROJETO BASICO

Aprovado pelo Magnifico Reitor, conforme consta no
Processo n° 23060.0001469/2016-22, fl.16.

De acordo com Inciso |, Paragrafo 2° do Art. 7° da Lei
8.666/93.
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1.

2.

3.

ANEXO II
QUALIFICACAO TECNICA

Certiddo de registro de pessoa juridica na entidade competente, em nome do licitante,
vélida na data de recebimento dos documentos de habilitagédo e classificagdo, onde conste
a area de atuacdo compativel com a execucdo da obra objeto do Edital, emitida pelo
CREA/CAU da jurisdi¢ao da sede do licitante.

As certiddes de registro do CREA/CAU emitidas via Internet somente serdo aceitas se
houver a possibilidade de confirmacao de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo
a Comissao, se julgar necessario, efetuar a confirmacéo durante o transcorrer da sessao.

Atestado (s) que comprove(m) a capacidade para execucdo dos servigcos, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, Contratante da obra, devidamente registrados
no CREA/CAU, acompanhado(s) das respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA/CAU, onde fique comprovado que o licitante executou servigco(s) de
caracteristicas técnicas compativeis ou similares com as do objeto da presente
licitacho, em nome de profissional de nivel superior, legalmente habilitado, com
comprovacao de sua responsabilidade técnica na execucao dos servigcos abaixo:

ltem Servicos de maior relevancia técnica Unidade
01 Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia M2
4. Sera admitida a apresentacdo de atestados em nome de mais de um profissional integrante

do quadro do licitante durante a execucdo do contrato; entretanto, ambos participardo na
execucado dos servicos relacionados ao seu acervo técnico.

A responsabilidade técnica exigida nos atestados se refere a execucao dos servicos com as
caracteristicas e especificacbes compativeis ou similares do objeto da licitagcéo.

O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao
subitem (3), devera(&o) participar, necessariamente, da execugéo dos servigos.

A substituicdo do responséavel técnico durante a execuc¢do do contrato s6 serd possivel, por
profissional, no minimo, igualmente qualificado , mediante a expressa aprovagao por uma
comissdo de engenheiros do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe. O prazo maximo admitido para esta substituicdo sera de 05 (cinco) dias Uteis.
Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA/CAU, em nome de cada profissional
detentor de atestado apresentado em atendimento ao subitem (3), valida na data de
recebimento dos documentos de habilitagdo e classificacdo, emitida pelo CREA/CAU da
jurisdi¢cdo do domicilio do profissional.
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9. Esta certiddo sera dispensada no caso de o nome do profissional constar na certiddo
apresentada em atendimento ao subitem (1) e, no caso de certiddes emitidas pela internet,
deveréa observar o previsto no subitem (2).

10. Comprovante de que cada profissional a que se refere o subitem (8) integra o quadro do
licitante, conforme estabelecido no subitem (3).

11. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional , fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, Contratante da obra, que comprove(m) que o licitante executou
servico(s) de caracteristicas técnicas compativeis ou similares com as do objeto da

presente licitacao.

Quantidade
Servigos de maior Percentual Ffe.rcentual
Item N minimo a ser .
relevancia técnica A executar recomendado comprovado Unidade
elo TCU (50%
p (50%) (40%)
Pavimentacado em
01 |paralelepipedo granitico 8.211,22 4.105,61 3.284,49 M2
sobre colch&o de areia
QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do Ultimo exercicio social, devidamente

registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados h4 mais de 03 (trés) meses da
data de apresentacdo da proposta. Se for empresa constituida no exercicio financeiro da
realizacdo do certame, e nao tiver este Balanco, podera apresentar o Balanco de Abertura.

b) A comprovacao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da

aplicacdo das formulas, com base no balan¢o cadastrado:

(1) indice de Liquidez Geral superior a 01 (um), conforme equag&o abaixo:

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LG >1

(2) indice de Liquidez Corrente  superior a 01 (um), conforme equacao abaixo:

_ Ativo Circulante
Passivo Circulante
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(3) indice de Solvéncia Geral superior a 01 (um), conforme equac&o abaixo:

_ Ativo Total S
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

C) Os licitantes cadastrados no Sicaf terdo os indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) verificados on line no referido Sistema. As
empresas, cadastradas ou ndo no Sicaf, que apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar capital minimo nao inferior a 10% (dez por cento) do valor or¢cado em planilha
apresentada pelo Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, na data da
apresentacdo dos documentos relativos a esta licitacdo, admitida, na forma da lei, atualizacdo para
esta data através de indices oficiais.

d) Aliada a esses indices, também serd analisada a Capacidade de Contratacdo da empresa,
conforme faculta o paragrafo 4° do artigo 31 da Lei 8.666/93, mediante a seguinte formula:

indice de Capacidade de Contratacdo (ICC) superior ou igual a 1 (um), conforme a
equacao e legenda abaixo, sob pena de inabilitacédo

ICC = _KxPL ) n >1
MCE + PO 12

OBS.: O licitante deverd relacionar, obrigatoriamen te, TODOS os seus contratos vigentes
(em andamento).

INFORMACOES NECESSARIAS DE TODOS OS CONTRATOS ASSUM IDOS PELO LICITANTE

Informar, em ordem cronolégica e resumidamente, 0s servigos a executar por contrato empresado
com 6Orgdos publicos e particulares.

Relagdo analitica de todos seus contratos em andamento, contendo:
1) Descrigdo sumarizada do objeto;
2) Informar o nimero do contrato;
3) Informar telefone da CONTRATANTE;
4) Informar o nome completo da CONTRATANTE;
5) Informar o tipo de participacdo no contrato (exclusiva; subcontratacao; consorcio);
6) Informar o periodo de execucao (data de inicio e de término dos servi¢cos: més e ano);
7) Saldos dos contratos a executar.

Para apurar os saldos dos contratos, na data-base (data do certame), observar os seguintes
critérios:
» Até o final dos prazos: informar os saldos dos contratos a executar até o final dos seus
respectivos prazos;
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* No periodo-base: informar o montante do “pro rata” dos contratos a executar no periodo-
base, que corresponde ao tempo previsto para execucao dos servigcos nesta licitacdo.

e O valor dos saldos a executar dos contratos vigente s deve ser atualizado
monetariamente utilizando-se o indice Nacional da C  onstru¢do Civil — INCC - em
vigor na data-base deste certame. A correcdo serd ¢ alculada pela variagdo do INCC,
obrigatério para o célculo do ICC

e Os saldos a executar dos contratos que estiverem formalmente paralisados na data da
realizacdo da licitacdo nao serdo incluidos.

DEMONSTRACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA

| - As contas contabeis que fazem parte da equagdo da CFAT, devem ser atualizadas pela
variacdo do Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC, ocorrida entre a data do Balanco
apresentado e o més anterior a data-base da realizacdo da licitacao.

Il - O célculo do ICC deverd ser superior ou igual a 1 (um), sob pena de inabilitacdo no certame.

Il — O licitante deverd anexar a memodria de célculo da atualizacdo dos saldos das contas
contaveis.

1) Valor numérico da CFAT (Capacidade Financeira Absoluta Total)

CFAT = (K x PL)(%}

2) Valor do MCE (Montante dos Saldos dos Contratos a Executar no Periodo-Base);

3) PO = Prec¢o Orcado pelo Licitador para Execucdo das Obras e Servicos em Licitacdo (para
efeito desta variavel serdo somados os precos dos itens que o licitante decidir disputar). Valor da
Soma dos precos orcados pelo IFS para os quais o licitante ira concorrer;

4) Expressdo do indice ICC que sera conferido pela Comissdo de Licitagdo quando da avaliagéo
das condi¢Bes habilitatorias de cada licitante.

ICC = K x PL n
MCE + PO 12
LEGENDA:

K = O valor de “K” é 10 (dez) e corresponde a rotacdo anual méxima do Patriménio Liquido,
calculada com base na Receita Operacional Liquida, de uma amostra de empresas do ramo de
construcao;

PL = Patrimbnio Liquido;

n = Prazo em meses estipulado para execuc¢édo das obras e servicos em licitagéo;

MCE = Montante dos saldos dos contratos a executar no periodo base;

PO = Preco orcado constante do edital do certame.

72



ANEXO IlI

PLANILHA DE CUSTO E FORMACAO DE PRECOS (Constante n o Processo n°
23060.001469/2016-22 e disponivel no sitio www.ifs. edu.br>acesso a informagéo>licitacdes
e contratos>licitac6es>licitac6es de engenharia>Con corréncia> Ano 2016).
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ANEXO IV

COMPOSICAO DO BDI
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Os.00L - pIS

e 00z — COFINE

0&_002 - I&E 11,4% a B¥)

| A€ " DF Ly
((”{.ﬁJ”ﬁJ“ﬁ))(l’Lﬁ)(l*ﬁ))

BDT = . i
(+—155)

FLAMILHA DE B.L: 1.

Ref ¢ Lmhof20i6=1  ‘Moeda : R

LIND PERC
4,00%
0,808
1,27
1,23
6, 50%
6, 65%
0,65%
% 3,008

3,00%

TOTALDOEDL:  22,50%

L R A

E

— 1| »:100
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ANEXO V - COMPOSIGCAO ESTIMADA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Horista

ST

IFS- Instituto Federal de Sergipe

A, Eng. Gentl Tavares da Moka, 1166 Gehdlio Vargas
B aca)i-SE CHPD ; 10,728.444/0006-63

ITEM:

EEEEEBERE®

DESCRIGHD
ENCARGDS INSTETUCIONALS
PEEVIDENCIA SOCTAL
FCTS
SEST
SEMAT
TNCRA
SALARTO EDUCACAC
SEERAE
SEGURD’ CONTEA ACTDENTES DE TRARALHO
SECONCI-SE

ENCARGOS TRABALHISTAS
PEPOUSO SEMENAL EEMUNERADO

SALADIO MATEENIDALE

FERTADOS

ATILI0 ENFEPMIDADE

DECIMO-TERCETRD BALARTO

LICENGA DATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

DIALS DE CHIVAS - FONTE SINAPI

HIILI0 ACIDENTE DE TRAEALHD

FEITAS GOZADAS

ENCARGDS DNDENIZATORIDS

AYISO PREVIO THDENIZADO

MYIS0 PREVIO TRABALHADO

FERTAS INDENTZADAS

DEPOSITO PESCIZE0 SEM JUSTA CaUSA
INDENIZACAO ADICIONAL

IHCIDENCIAS OF EFELTOS
MEINCIDENCIE DE GEUPO. 4 SOBRE GEUPD B

REINCIDENCIA D'E GRUPD & SOBRE AVISO PREVION TRABALHADO ‘E REINCIDENCIA
DO FGTS SUERE AVISO0 PREVIO INDENIZADGD

Mensalista

IFS- Instituto Federal de Sergipe
Ay, Eng. Genkil Tavares da Mctab-l 166 Gebilio Vagas

Araca)l-SE CHPD :10,725.444/0
ITEM:

EOS
Edg
EO7

13-63
DESCRIGES
Leidente de Trabalho
Férias D\.:v_zadas
Salario Matermiadae
Encargss DIndenizatorigs
darizo Previo Indemizado
Iyiso Prévie Trabialshdo
Férias Indenizadas
Deincidéncis de Grupo A sobre Oripo B
Beincidéncia ‘de Grupo' A scbre Briso Préwic Trabalhado = Beinciodéncoi
a dn FRTS sohre dinsn Présn Tndendzado
Encargos Institucionsis — Encardos Sociais Bésicos
Previdéncia Social
FETE
SEST
SENAT
THNCRL
Salirio Educacdo
SEBRAR
éegaro Chrtra Acidentes do Trabalbo
SECONCI-SE
Encargos Trabalhistas
daxilic Enfermidade
Decimo: Terceiro-salarig
Liceénga Patermnidade
Faltas Justidiicadas
Depésito Pescisfo sem Justa Causa
Indermizacio Adicional

Incidéncias oy Efeites

8

YILHA DE ENCARGOS SOCTAIS HERISTA

Cod, Empreendimento; 00053

CCNSTRUCAO DA 22 ETAPADS F'F\\I'IMENTP\C.:S&O DQ CAMPLIS SﬁD CRISTOMAG

Ref i Junhof2016-1 Moeda | R

FORMLILA : VALOR TOTAL
37,80
20,00
5,00
1,50
1,00
0,20
2,50
0,60
3,00
100
44,33
17,92
0,02
3,95
0,50
10,80
0,08
0.7z
1,72
o,1z
8,08
14,85
4,81
0,11
4,85
4,87
0,40
17,19
! 16,76
% 0,43

A R D W W T I S

w0

WALOR TOTAL DO ENCARGO SOCTAL & 114,17%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCTALS MENSALISTA

Cod, Empreendimento; 00053

CCNSTRUCAO DA 20 ETAPADS F'A\I'IMENTF\C._EO DO CAMPLIS s.ﬁo CRISTOMAC

Ref 1 Junhof2016-1 Moeda | R$

UMD FORMULA VALORTOTAL
¥ 0,08
E 624
0,0z
11,47
8,71
0,08
398
6,04
0,33

S e w ae a

37,80
z0,00
8,00
1,50
1,00
0,20
2,50
0,50
300
1,00
15.89
0,82
5,33
0,08
0,56
3,81
0,31
5,37

71,63%

R

e we aw we w

VaLOR TOT AL DO ENCARGO SOCTAL HORISTA:
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ANEXO VI

PLANILHA DE COMPOSICAO DA ADMINISTRACAO LOCAL E ENC ARGOS

S en——

IFS- Instituto Federa de Sergipe
&y, Eng, Genkil Tavares da Mctah-lltir:l Gehllio Vargas

Apacagd-5E CHPD 10,7444/

ITEM

0z

02051
0z.0EL 002

05-63
DESCRICAD BO

COMPLEMENTARES

MWIVETS PARA ESCEITORID, BQUIP. P/ INFORMATICA E COMIBIC. E HAT. DE CONSUHD

LICENCRS E TAXAS
CRERL

W en——

IFS- Instituto Federal de Sergipe

A, Eng. Gentil Tavares da M

a, 1166 Gehllio W argas

o
T Aca)0-5E CHPD ; 10, 725.444(0005-63

ITEM
(8
‘0100z

‘oL.011

‘oL.nzkE
02

‘0z_001

PLANILHA DA MANLTENCAO DO CANTEIRO
od, Empreendimento; 00053
COMSTRUGAD DA 2° ETAPA DA PAVIMENT ACAO DO CAMPLIS S0 CRISTOWAC

LD GT0  PRAZO.  CUSTOLUNIT  WALORTOTAL
200, 00

200, 00

ey 1 1 200,00 200,00
YALOR TOTAL ; 200,00

FLAMILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod, Empreendimento; 00053
COMSTRUCED DA 25 ETAPA DA PH\!’II“'IENTAQS.O D0 CAMPLIS Sﬁ(_:) CRISTOVAG

DESCRICAD BO LUNID 70 PRazdl CUSTOLNIT  WALOR TOTAL
PESSOAL 101. 660, 89
Engerheiro jmior - até 5 gnos de ayperiéncis - mensalista (176 horas) — Fonte SETNFER — ngs 0.3 ] 11 495,78 31.038,61
ref wEs NT/1ER i i i}
Mestre Geral wés 1 ] 4.757,58 4z 818,22
Vigia — STHDUSCON mds 5 ] 1 544,57 27,804,086
ENCRARGO0S CONPLEMENTREES 6967, 72
Encargos _Em_mr_pl-smén?_:"args da Et'm:!.pe_ _d:l_'ri'gzqg._e_ un 1 1 6 96?,72_ 6_.‘5_'_6?_, T2
YALOR TOTAL : 108.628,61
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IFS- Instituto Federal de Sergipe

T e MEMGORIA DE CALOUL D DDS ENCARGOS COMPLEMENTARES D& EQLITPE DIRTGEMTE
Zod, Empreendmental 00053

By, End, Gentil Tavares da Mota, 1166 Gehilic Vagas CONSTRUCED Do 29 ETAPA [ PAYIMENTACED DO CAMPLIS SED CRISTOMAD

Araca)i-SE WP 10 725444/000363

DEFINICOES

THH - Totd de homens hara da equipe dirigente = 5346

55 = Salarin do-servente = 590,00

S0 =Salano do oficial = 1,312,000

Proporcdo de servenbefoficiais = 30% ) 70%

SMC =Salario médio no canteira (SSxA0%4HS0T0%) = 118540

MPL4 = N® de diss produtivis por ann = 286,63 das

MPM = M2 de diss produtivos no més (286,63/12) = Z2 386 dis

TPQ = Tempo médio de petmanéncia do empregado na obra (SINAPT) = 17,95 meses:
P = Prago da obraem meses = 09

YT = Qusho do vde kansporte = 3,10

(R = Cush 'da refeicio (Café da manhd e dmioco) = 7,000

MEPT = ustomensal dos EPT's - Kit basioo = 4453

SYiG = Cusko mensal por empregado do segurd deida em gupo = 5,65
TCB = Cusho cesta baslca = 100,00

£ MALE TRANSPORTE

DF - Custo disfio'da passagem (VT x 2)= 6,20

HP - Custo horério da passagem = (CORJS,3) = 0,704545

PEP = Participacdo doempregado na passagem ((6%x:SMO (HPM:E, 811 = 0361041
T¥T - Total do vale transporte ((CHP - PEP) ® THH) = 1.836,37

B) ALIMENTACAD
HR: - Custo hovario da refeicdo ((R/88) = 0795455
PER - Participac8o do empregador na reficdo = 85%
TR - Custo total dareféicio (PER K THH ® CHR) =  3.614,63

) EXAMES ADMISSIONAIS DEMISSIONAIS
E - Cusko dos exames = 197,00
THMFC - Tempo meédio de permangncla do funclonaio naobra = 17,98 meses
TE - Total dos exames (CE x (THH/ {1ZuNPMuB,8)) 1 {12/ TMPD)) = 297,34

D) EFl's
T4k - Custo mensd-do KIT = 44,53
HE = Custa hovéio-da KIT (OME220) = 0202409
TEPI - Total do EPI (CHE * THH) = 1.082,08

BV SEGLRD DE VIDA EM GRLIPC
M5 - Custo mensal do seguro = 565
H5 = Custo horatio do seguro (OMS(Z20) = 0025682
T5- Total do seguro (EHS * THH) = 137,30

FJ (EST & BASICA
ICE - Custy cests basica = 100,00
WTC = KNamero de rabdhadores no canteifa (HH [ {Z20* PO = 2,70
TCB - Total da cesta basica ({HH / 220) * CCB)Y = 0,00
YALOR TOTAL =

6.967,72
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ANEXO VIl CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

a
IR NT b

COMSTRUCAD DA 20 ETAPA DA PAYIMENTACAD DO CAMPLS SE0 CRISTONAD

CRONCGRAMA ﬁSICQ—HNPNCEIRD Lo EMPREENCIMEMNTO

. | £ - :
IFS- Instituto Federd de Sergipe -H Fmpnaenuimente:: 00k
A Eng, Gentil Tavares da Mata, L166 Gebdlio Yargas
Aracapd-SE CMPD | 10, FaE 444 0005-63 Ref: Junbiolza16-1 Maoeda | R
o B . 19 MES 29 NES 38 MES 4 VES 52 MES
ITEM SERVICLE (] | VALCR : :
- ) WICR |9 | WACR | (m | WAOR | (% | WADR |98 | VAR
01 CENTEIRD DE OFRAZ 19:5%| %6 46557 | F,7& | Llei0wd, 39 [L0;LE| CEEI00EER L&) 24,008 ,17 [LdoFd| 200418
148 CEITILTAT
0l.01 ADHINT STRAGAN D& OERZ Al | FiBES 15 4,49| Lo, 665 &0 E,?E| L5, 397 41 | 4088 | EilERE 56 h,ss| i 663,56
LE,LE| 183 BLE.0E
5 0g G0y L .00 17 0 7,00y
[ B HOEILT BAGAD B DEEHOEILT ZAGEN gljgl F0L, 18 | | | |
' BT 1.BHL 58
B ik
01,035 SERVI G0 PRELIHINAWES 15,uz| 25, FEL ;60 | | | |
15,008 $REBLLED
Lo0 ;p0s
01,04 FRETE 1,41 | EIREEEE | £ 4E | g0 ;00 289 | G004 Ed 4;?$| 1rogey 5) 4:?$| 110395 EY
E6,14 AL ]
LI Foank Ld 00 17 00k 17 00k
01,04, 001 FEETE | AMEIA GROSSA, HEDIA, FINA v | semsan || swssan [daa| sessee | ess| sesiier | ess | ai s
EEElL f1.11%,14
500 g g L0y L7 o L7.00%
0. 0%, D0z FPETE - ERITh: 01, 02, 03 E 0 o,l1 | IR Ly | 450, Lk 0k | B75. 14 L | 456,51 0,40 | 456,51
180 E.BEE, B
i ' § L nd gy 1z ik 1700 17 ik
0z TERR#PLERRGED 3T | $730 8T 33,13| 44.E29,13 33,35| 43, 106 56 19,13| RN T | |
Ty} 113 gEdiid
0201 SERVI 03 PRELIHINRE | son]| wovseiss [egsi]  ssas | | |
4k 4OBEE B
#0 ok Lk
0%, 02 HOTIHENTO DE TERRA | 33,35| 4 T0E 56 33ren| 42 70050 lﬂriﬂ| El BE2 .20 |
aE, 0| LBGLEE, 4
4004 & 00y w004
03 PATTHENTAG A0 | | | 1$.9?| 199, 000, 45 zu,lal EL1. 396 08
E5,a4|1. 080 342,104
03,01 PAVTHENTAGAD | | | 13;9?| 199080, 46 13,97| 139,080, 46
LR N LB L EE
B0 00k B
030z DRENRGEH | | | | poar| aeresies
4,513 4f 14, bz
25 ok
0%, 05 LIMPEEA | | | | |
0,45 PR T Y
Gt INZTRLAGUES ELETEICAS | | | ro 06| a0 86,11 zu,nul $059E L
11,55 L0E . g%0, 584
04,01 TLUHI KA Eo | | | su,uu| 40 EVE LS zu;uu| 4057 By L8
Loa| czviosenEd
B0 00k 20k
TOTAL STMHES ====22 |1l i) 4 gad ‘wsa oi| 4,038 50 1%E 6 grr.-ll B0 Cpdacar] arnd e i, N 5 S B O TR | N 0 | 13
TOTAL ACUMULADND = ===32 [you ol 4 ¢ 05, 458, 4] &,.108 B 105,56 5,3.4 Lin aed.eal0l del  Uvh sma,pd| Ea R 404 nsl R0l 4y 29 YED ek e
ORTE — Orgaments de Obris  de Tergips Figing 1 Bptlranogrdmd O fal a2
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COMSTRUCAD DA 20 ETAPA D8 PAVIMENTACAD Do CAMPUS S&0 CRISTOVAC
ICREMEERAMA FISICD-FINN\.ICEIRD [ EMPREEMDIMENTO

.
ETTICETT PR T

: . Cod, Empreendirmento: 00053
IFS- Instituto Federal de Sergipe DAL
A, Eng, Genkil Tavares da Mota, 1166 Gebllio Vargas
Aracajd-SE CMPD @ 10,725 444)0003-63 Ref 1 Junhio/Z016-1 Moeds ¢ Rk
e - . 5% NES 72 NES BOMES 9° NVES
LAkl SERVICCE () | AR _ : _
() WCR | (9% | WAOR | (9 | SRR | (39 | VAOR | (9a | VAR
a1 CANTEIRO TE OFRAZ 14,23 24 009,12 |Li,Eal Tooo0E,06 |4l | Ieiowgied | 20E | F a0y,
14,6 BT SELTEY
01,01 RIMINTSTRAGHD DA CEEA 3,55 se.egies |aa8 | toesvas [aai]| seesoas |ras| s
SE,LE[  LER.3L5.05
IS 15004 50y to00%
a1 02 HOEILT BRGHO E DESHOET LT BafH0 | | | i 4t | FOL,EY
0,67 1.F0E, 55
B0
0L, 03 SERVI GOf PRELIHIMAFES | | | |
15,0% 36 BEL 6D
0L.0¢ EHETE -1.'i'$| 11. 745 .57 -1,22| Lo, ol &0 1,-u.| $rEye a4 J.,J.g| tOEES RS
£5,14 BE. 725,67
17 004 L5 a0k B 00 &0k
0104001 FEETE : AREIA GROZEA, MEDIA, FINA 4,54 | 1. 359,06 :-,anl 916§ l,zgl $. 055, 6L J.,ual Lodd4d 49
EE,¥1 Bl 11,14
17,005 15004 500y o005
01.0%, 002 ERETE - BEITA: D1, 02, O3 E 0% u.&l:-| 45§, 5L ﬁ,ial B, 95 .1,1__+| Tl l:u.J..'Ll LEs, U6
Lois ELBEE, 5
17,00k 15,0y LR 400
02 TERRAPLERRGEH | | | ﬂfﬂll
LIPS R T T3 T
0201 SERVI0Z PRELIHIMAR | | | | |
4,04 4 ERE A
0%, 02 HOVIHENTO DE TEREA | | | |
5,98 LB ERE, 42
CE PR THENTAGRD z¢f1-1| EIL. 376,05 zu,J.-i| 111 376,05 J.sf-.lll fus 91%,94 tu'.'n| 7,194 44
BhoddfLl. 049 358,04
0%, 01 PAVIHERTAGAD 1af9'.'| 139030, 45 13,9?| 199 090546 J.afsal 193 090, 46 |
§4, 860 A8645E 32
£ aiy g0 00k 00
0302 DRENRGE 1.u| 1§ 35% 54 1,1'.'| 1i i85 59 n,ul 9535 48 u,u| o457 09
4,69 4. 1a8 52
50k HER T T Ek
0% 03 LIMPESA | | | ian | psr,a
0,45 42y 40
100 0o
o4 INSTRLAGIES ELETRICAS EI:I,.I'II'I| s, 575,0¢ |eo.o| asoseear zn;-,nul 41 576,11 |
Li.55) ok sdn.54
0, 001 T LIHI HEG D zu,uu| #0, 576,18 su,uul 40, BT LE zu-,uul #0576 11 |
Loo| E0EoEE0,ED
£ aiy g0 00k £ 0
TOTAL STMPLES = ===33 (L, 0| L fud a5 0,08 L4, 63 285 951, 40 1—:-,,51| ERLOGN _'Lnl*$| B I 1 A I ARUge YL
TOTAL ACUMULADD = === g i )0 §0% 458, 98 85, L4 1 046 002,90 a:.-a:_ﬂ|.1..::f-:.|ﬁ¢,.1.z :.las-.n|.1..sa';' C o0 I3 VTV 3 | B 1 B I

ORIE - Orpaments de Obris de Sergipe Pigina 1 Tipefr ancgramd Ob ral arm



ANEXO VIl

MODELO DE DECLARA(;AO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificacdo da Licitacéo)

(Identificacdo completa do representante do licitante), como representante devidamente constituido de
(Identificacdo completa do licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item (completar)
do Edital (completar com identificacdo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Cabdigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante), e o contetido da proposta néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da
licitacdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da licitacdo) nédo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da
licitacdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo) quanto a participar ou ndo da referida licitacéo;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagcdo) ndo sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificacdo da licitacdo) antes da adjudicacao do objeto da referida licitacdo;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar da (identificagcao da licitagdo) néo foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (6rgéo licitante)
antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informacdes para firma-la.

, em de de

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE, NO AMBITO DA LICITAGAO, COM IDENTIFICACAO
COMPLETA)
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA/VISITA TECNICA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital da Concorréncia n.° ---/2016, que

eu, , portador(a) da CI/RG n° , do CPF
n° , inscrito(a) no CREA/CAU___ sob o n° , ha qualidade
de [preencher com a ocupacgéo profissional], autorizado pela empresa

, estabelecida no(a) ,
como seu(ua) representante legal para os fins da presente declaracdo, compareci perante o
representante do Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe e vistoriei 0s
locais onde sera executada a obra da licitacdo em apreco, tomando plena ciéncia das condicdes e
peculiaridades existentes, bem como de todas as implica¢des técnicas e financeiras dos servigos a
executar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)

Assinatura e carimbo
(Representante do Instituto Federal de Sergipe)

Observacéo : Emitir em papel que identifique o licitante.
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ANEXO X

MODELOS DE DECLARACAO (INEXISTENCIA DE FATO SUPERVE NIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITACAO E DECLARACAO DE CUMPRIME NTO AO DISPOSTO
NO INCISO XXXIIl DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO FEDERA L)

(Denominacédo da Empresa) inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
, por seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da
Carteira de ldentidade n°. e do CPF n°. DECLARA, sob as

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

DECLARA, outrossim, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicéo de aprendiz: SIM (), NAO ().

Data / 12016

(assinatura representante legal)

(OBS.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

ANEXO XI — MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° /2016 QUE ENTRE
S| CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE E

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educacéo,

inscrito no CNPJ sob o n® ---------- , doravante denominado CONTRATANTE, com sede na -----------
-, representado, neste ato, pelo professor -------- , nomeado pela Portaria n® --------- , de ..... de
..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito no CPF sob n° ---
---------- , portador da Carteira de Identidade n°® ...................................., domiciliado e residente
nesta cidade, e a empresa ---------------------------- , inscrita no CNPJ/MF n® ----------- , com sede em --
--------------------- , doravante denominada CONTRATADA, representada aqui pelo Sr. ----------,
portador da Carteira de Identidade n® ---------- e CPF n.% --—-meemm- resolvem celebrar o presente

Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n® 02/2016, Processo n° 23060.001469/2016-22,
sujeitando-se as partes aos mandamentos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 em sua atual
redacdo, da Lei de Diretrizes Orcamentérias vigente, da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e
do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instru¢do Normativa n° 01/2010/MPOG,
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°® 2, de 30 de abril de 2008 e suas alteracdes, e demais
legislacdes correlatas, devendo ser observadas as clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA SUBCONTRATAGCAO

1. O objeto do presente instrumento € a execucdo da segunda etapa da pavimentacdo e
urbanizacdo do campus Sao Cristovao do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe, que sera prestada nas condigfes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatério do certame que deu origem a este
instrumento contratual, em regime de empreitada por preco unitario.

2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério da Concorréncia n° 02/2016 e
seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de
transcricdo

3. Os servicos serdo executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo ser
observadas integral e rigorosamente as plantas constantes do projeto autorizado pela fiscalizagéo,
assim como o Edital e seus anexos, proposta da CONTRATADA, especificacbes, orcamentos,
cronogramas e demais elementos técnicos, passando tais documentos e outros gerados até a
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assinatura deste Contrato, a fazer parte integrante do presente instrumento, para todos os fins de
direito, devendo os mesmos permanecer arquivados na sede da CONTRATANTE.

4. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, sendo vedada a sub-rogagcéo completa ou da parcela principal da obrigacéo.

5. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do
objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre
eles a regularidade fiscal e trabalhista.

6. Caso a CONTRATADA subcontrate os servicos permitidos no item 4 desta clausula, devera
informar a CONTRATANTE todos os dados referentes a empresa subcontratada, inclusive no que
tange ao contrato de prestacéo de servicos.

7. Em qualquer hipbétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

8. N&o serd aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR E DO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

1. O valor total total da contratacdo € de R$ )

2. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, observado o interregno minimo de um ano,
contado a partir da data limite para a apresentacao da proposta, pela variacdo do indice INCC ou
outro que vier a substitui-lo, conforme clausula décima terceira deste Termo.

3. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugcdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragéo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

4. A CONTRATADA devera executar integralmente o cronograma fisico-financeiro abaixo,
aprovado pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos. Podera haver alteracdo no
cronograma fisico-financeiro, desde que previamente justificada e acatada pela Fiscalizacdo da
CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAM ENTARIOS

1. A despesa or¢camentaria da execucdo deste contrato, para o exercicio de 2016, correra a conta
da Natureza da Despesa ----- , Pl - , Fonte ----- , Ptres ------ , Programa de Trabalho: ----- :
conforme Nota de Empenho n° ------ ,de [/ | , Gestdo/UG ----. As despesas do exercicio
subsequente serdo atendidas por dotacdo orcamentaria apropriada, prevista na lei orcamentaria
anual.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO

1. O prazo de execucao dos servicos € de 09 (nove) meses, contados a partir do recebimento, pela
CONTRATADA, da Ordem de Servico emitida pela Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado mediante justificativa por escrito e previamente
autorizado pela Administracéo.

2. O cronograma fisico-financeiro devera ser reformulado, de imediato, em caso de alteracao nas
parcelas de execucao previamente estabelecidas.

3. Na hipotese prevista no item anterior, e havendo justificativa aceita pela Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos (DIPOP), a reformulagdo implicard na dilatacdo do prazo
contratual, mediante simples deslocamento no cronograma fisico-financeiro do(s) servi¢co(s) nao
executado(s).

4. A reformulacdo do cronograma aprovado serd formalizada mediante troca de Cartas Reversais
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, as quais passardo a fazer parte integrante e
complementar deste Contrato, para todos os fins de direito.

5. Considera-se infragcdo contratual o retardamento da execucdo dos servigcos contratados ou a sua
paralisacao injustificada, por mais de 03 (trés) dias consecutivos.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA

1. O prazo de vigéncia deste contrato € de 12 (doze) meses, contados a partir da ciéncia da
CONTRATADA na Ordem de Servico emitida pela Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos/IFS, podendo ser prorrogado, justificadamente, e a critério da Administracdo. Para surtir
eficacia, o contrato tera sua publicacdo no Diario Oficial da Unido (DOU).

2. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em
restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

3. A prorrogacao dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.
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CLAUSULA SEXTA - EXECUGCAO DOS SERVICOS

1. Na execucdo dos servicos a CONTRATADA devera observar os requisitos minimos de
gualidade, resisténcia e seguranca, determinados nas "Normas Técnicas", elaboradas pela
Associacdo de Normas Técnicas - ABNT.

2. Caberda A CONTRATADA o planejamento da execucdo dos Servicos nos seus aspectos
administrativos e técnicos mantendo, no canteiro de obra, instalacdes necesséarias para pessoal,
materiais e equipamentos, bem como escritério adequado a Fiscalizacao.

3. A CONTRATADA se obriga a colocar na direcéo geral dos servi¢cos, com presenca permanente
nesta, dos profissionais devidamente habilitados, conforme curriculos apresentados no processo
licitatorio.

4. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, na execucdo deste Contrato, as
legislacdes social, trabalhista, fiscal, previdenciaria e comercial, bem como as normas de higiene e
seguranca, por cujos encargos respondera unilateralmente.

5. A CONTRATADA, sem prejuizo de sua responsabilidade, devera comunicar & Fiscalizacao, por
escrito, no DIARIO DE OBRA, qualquer anormalidade verificada na execucdo ou no controle
técnico que comprometa a seguranca e a qualidade da obra e sua execucdo dentro do prazo
pactuado.

6. No caso de divergéncia entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas,
prevalecerdo estas ultimas, e em caso de dulvida entre as especificacbes e demais documentos
referidos no caput desta Clausula, prevalecerdo as especificacbes do projeto, observado o
disposto na clausula primeira.

7. A CONTRATANTE podera determinar a paralisacdo dos servicos por motivos de relevante
ordem técnica e de seguranca ou, ainda, no caso de inobservancia e/ou desobediéncia as suas
determinagfes, cabendo a CONTRATADA, quando das razBes da paralisacdo que lhe forem
imputaveis, arcar com todos os 6nus e encargos decorrentes.

8. Quaisquer erros ou impericias na execucdo constatada pela CONTRATANTE, obrigardo a
CONTRATADA, a sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra sem
prejuizo de agéo regressiva contra aquele(s) que tiver(em) dado causa.

9. Na conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera remover todo o equipamento utilizado, o
material excedente, o entulho e 0s servicos provisérias de qualquer espécie, entregando 0s
servicos, o local e as areas contiguas rigorosamente limpas e em condi¢des de uso imediato.

10. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construcdo, operacdo, manutencdo e

limpeza do canteiro de apoio as obras, bem como a seguranca patrimonial dessas instalactes e
organizacao.
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CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRA TO

1. A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato,
sob pena de rescisdo do ajuste, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria.

2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;

¢) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacOes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
honradas pela CONTRATADA.

3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior.

4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Econémica Federal, em conta especifica,
com correcdo monetaria, em favor da CONTRATANTE.

5. Caso a opcédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac&o e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

6. A garantia, se prestada na forma de fianca bancéria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato.

7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

8. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

9. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
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declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de trés meses apds o término da vigéncia, caso a Contratante ndo
comunique a ocorréncia de sinistros.

10. Isencéo de Responsabilidade da Garantia

10.1 O Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe ndo executara a
garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

a) caso fortuito ou forga maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;

¢) descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracéo;

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragéao.
10.2 Caberd a propria Administracdo apurar a isencao da responsabilidade prevista nas
alineas “c” e “d” do item 10.1 desta clausula, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo

instaurado pelo Instituto Federal de Educacgédo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe.

10.3 N&o serédo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que
nao as previstas neste item.

11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

13. O atraso superior a 30 (trinta dias) dias corridos quanto & apresentagéo da garantia autoriza a
Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de

suas clausulas conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

14. O regime juridico da garantia é agquele previsto no instrumento convocatorio.

CLAUSULA OITAVA — DOS ENCARGOS DAS PARTES

1. As partes devem cumprir fielmente as clausulas avencadas neste contrato, respondendo pelas
consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.
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2. A CONTRATADA, além das obrigacfes previstas no item J do Anexo | da Concorréncia n°
02/2016, deve:

2.1 Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e
utiizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade
compativeis com as especificacdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos
ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta.

2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

2.3 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.

2.4. Enviar a fiscalizacdo relacdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade,
em até 10 (dez) dias uteis apdés o recebimento da ordem de servico, inclusive eventuais
substituicGes, apresentando os exames admissionais e demissionais respectivos.

2.5. Planejar, desenvolver, implantar e executar o objeto do contrato, de acordo com o0s
requisitos estabelecidos nas Especificacdes Técnicas da Concorréncia n® 02/2016.

2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos & CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

2.7.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor.

2.8. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgdo para a execucao das atividades contratadas;

2.9. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere
responsabilidade & CONTRATANTE.

2.10. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribui¢éo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgéo.

2.11. Atender as solicitages da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagBes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
instrumento contratual.

2.12. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE.
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2.13. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.

2.13 Relatar a CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades, verificada no decorrer da execugao do empreendimento.

2.14 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.15 Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

2.16 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horéarios e locais de prestacéo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos.

2.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

2.18 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
CONTRATANTE.

2.19 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacgfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

2.20 Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

2.21 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

2.22  Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

2.23 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

2.24 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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2.25 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcédo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

2.26  Promover a organizacao técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-
las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram ou
fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado.

2.27 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo

2.28 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informac¢des sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionérios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacéo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

2.29 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

2.30 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragcdes da
Resolugéo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos.

2.30.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

2.30.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

2.30.2.1 residuos Classe A (reutilizidveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

2.30.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a &areas de
armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacéo ou reciclagem futura;
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2.30.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

2.30.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

2.30.3 Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao
licenciadas;

2.30.4 Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construg¢édo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

2.31 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

2.31.1 Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado
na execucdo contratual, deverd respeitar os limites méaximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

2.31.2 Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacéo correlata.

2.31.3 Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deveréo ser utilizados, na execugédo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relac&o aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de
precos os custos correspondentes.

2.32 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos
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servi¢os ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

2.33 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

2.34  Providenciar, conforme o0 caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtengédo de
licencas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacéo, etc.).

2.35 Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE.

2.36  Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela fiscalizacdo conforme
prazo definido por esta.

2.37 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachéd e fornecer
a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecéo individual — EPI, inclusive
proceder ao respectivo treinamento. A Contratada ndo sera eximida de qualquer responsabilidade
quanto a seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores. Deverdo também ser atendidos os
requisitos de seguranga quanto ao uso dos EPCs (equipamentos de protegao coletiva).

2.38 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

2.39 Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

2.40 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Béasico e seus
anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

2.41 Assegurar & CONTRATANTE, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrugédo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

2.44.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo
apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

2.44.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
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na execucédo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utlizacAo sem que exista autorizacdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

2.42 Fornecer e manter, no local da prestagéo do servi¢o, Diario de Obras, contendo os
lancamentos e registros obrigatorios.

2.43 Cabera a Contratada a responsabilidade pela construgéo, operagdo, manutengédo e
limpeza do canteiro de apoio as obras, bem como a seguranca patrimonial dessas instalacfes e
organizacao.

2.44  Fornecer e manter, no local da prestacao do servico, livro de ocorréncias ou controle
equivalente, visando o registro dos fatos relevantes, de natureza trabalhista, que, porventura,
venham a ocorrer durante a execucéo do Contrato.

2.45 Adotar controle de frequéncia, visando apurar a assiduidade do trabalho dos
funcionérios e aferir a efetiva prestacdo dos servicos contratados. Tal controle devera estar

disponivel para a Fiscalizacao.

2.46 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condicdes de habilitacio e qualificacédo exigidas na licitacéo.

2.47 Apresentar coépias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de
comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigacdes trabalhistas, em até quinze dias
contados da solicitacdo da administracdo da CONTRATANTE:

a) Copias do livro de registro;

b) copias das carteiras de trabalho;

c) comprovacdo do depdsito bancario dos salarios e folha de pagamento ou
contracheques com devida comprovacgéo de recebimento pelos empregados;

d) guia de recolhimento do INSS;
e) guia de recolhimento do FGTS;
f) GFIP (com discriminag&o dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

g) listagem, assinada pelos empregados, comprobatdria do pagamento do auxilio-
alimentacédo e do vale-transporte.

2.48 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certides que comprovem a regularidade perante
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as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado, conforme exigido
no instrumento convocatorio; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

2.49 Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

3. E expressamente vedado & CONTRATADA:

3.1. A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizagéo
da CONTRATANTE;

3.2. A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE,
durante a vigéncia deste contrato;

3.3. Subcontratar outra empresa para a execugdo de servicos acima do percentual
permitido para a subcontratagéo.

3.4. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira.

3.5. Interromper a execucéo dos servigos/atividades sob alegagéo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

4. A CONTRATANTE, em consonancia com as obrigagfes previstas no item L do Anexo | da
Concorréncia n°® 02/2016, deve:

4.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e o0s termos de sua proposta.

4.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

4.3. Expedir a ordem de servico.

4.4. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou
previstas.

4.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no
curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solucBes por ela propostas sejam as mais adequadas.

4.6. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo contratual, conforme

cronograma fisico-financeiro, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do
contrato.
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4.7. Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o art. 36, § 8° da IN SLTI/MPOG n. 02/2008.

4.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

4.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigco e notificagdes expedidas.

4.10. Prestar as informacfes e 0s esclarecimentos pertinentes as normas internas da
CONTRATANTE quanto ao uso das instalagbes, caso venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

4.11. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

4.12. Comunicar oficialmente & CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

4.13. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

4.14. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

4.14.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

4.14.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
4.14.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

4.14.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

4.14.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

4.14.6. reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5. O CONTRATADO ndo podera alegar desconhecimento, incompreensdo, dudvidas ou

esquecimento de qualquer detalhe relativo a execugdo do objeto, responsabilizando-se por
qualquer 6nus decorrente desses fatos.

CLAUSULA NONA — DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECU CAO

1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
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representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993.

2. O representante da CONTRATANTE deverda ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execug¢éo dos servi¢os e do contrato.

3. A verificagdo da adequacéo da prestacdo CONTRATADA deverd ser realizada com base nos
critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio
a que se vincula este contrato.

4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigo, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo

65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
deveréa ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este contrato, informando as respectivas
quantidades e especifica¢des técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6. O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

7. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela
Administracdo da CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.

8. A CONTRATADA mantera no escritorio da obra, sob sua guarda e a disposi¢édo da Fiscalizagéo,
0s seguintes documentos:

a) O DIARIO DE OBRA, que devera ser assinado diariamente pelo responsavel técnico
da CONTRATADA e pelo engenheiro fiscal da DIPOP/IFS, onde serdo anotadas
todas as ocorréncias havidas na execucao dos servigos;

b) uma via do Contrato com todas as partes integrantes e todas as modificagdes
autorizadas e demais documentos administrativos e técnicos da obra, conforme
discriminado na clausula primeira.

c) copias das folhas de medicdes realizadas.

9. No diario de obra serdo lancadas, diariamente, pela CONTRATADA todas as ocorréncias da

obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas,
substituicbes de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saida de equipamentos pesados, etc.
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10. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamacdes se obriga a atender pronta e irrestritamente.

11. A CONTRATANTE se obriga a observar e a fazer cumprir por parte da CONTRATADA todas
as exigéncias formuladas pela CONTRATANTE, no Livro de Ocorréncia da Obra.

12. A CONTRATANTE podera exigir a retirada do local da obra de prepostos da CONTRATADA
gue ndo estejam exercendo suas tarefas ou se comportando a contento, bem como a substituicdo
de todo e qualquer material e/ou equipamento por ela impugnada.

13. A acdo fiscalizadora sera exercida de modo sistematico e permanente, de maneira a fazer
cumprir, rigorosamente, os prazos, as condi¢bes, qualificacbes e especificacbes previstas neste
Contrato e seus anexos, que a CONTRATADA declara conhecer nos seus expressos termos,
sendo certo que essa fiscalizagdo € meramente supletiva e relacionada com a execug¢do do
presente Contrato, ndo implicando exoneracdo da responsabilidade da CONTRATADA nem em
solidariedade perante terceiros.

14. A CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar 0s equipamentos antes e no decorrer
dos servigos e impugnar quaisquer deles que ndo satisfagcam as condigbes minimas de utilizacdo
na obra objeto deste Contrato, ficando neste caso a CONTRATADA obrigada a fazer as
substituicbes que a DIPOP/IFS indicar. Ndo sera permitida a retirada de qualquer unidade ou
equipamento descrito sem prévia autorizacdo por escrito do IFS.

15. A mudanca de fiscais serd, imediatamente, comunicada por escrito a CONTRATADA,
indicando-se 0s seus substitutos.

16. Os servicos impugnados pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, no que concerne a sua
execuc¢do ou a qualidade dos materiais fora do especificado, ndo poderdo ser faturados, ou se o
forem, deveréo ser glosados nas faturas.

17. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejar4d a
aplicacdo de sancbes administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

18. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA — DO INADIMPLEMENTO E DAS MULTAS

1. Se na realizacdo da licitacdo ou na formalizacdo e execucdo do Contrato ficar comprovada a
existéncia de irregularidades ou ocorrer inadimpléncia contratual de que possa ser
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responsabilizada, a firma Contratada ficard esta incursa nas penalidades e san¢fes previstas nos
termos da Lei n°® 8.666/93.

2. A ndo realizacao no prazo fixado implicard multa prevista na clausula décima oitava do contrato,
a ser cobrada pela CONTRATANTE, em caso de ndo cumprimento de cada um dos prazos
parciais previstos no Cronograma Fisico-Financeiro e desde que o descumprimento do prazo tenha
ocorrido por culpa exclusiva ou dolo da CONTRATADA.

3. A multa estipulada no item 2 desta cldusula sera deduzida dos pagamentos a serem efetuados
a Contratada.

4. Se a multa aplicada for superior & garantia prestada, além da perda desta respondera a
Contratada pela sua diferenca que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

5. Por outros descumprimentos contratuais também serdo cobradas multas, de acordo com o
disposto na clausula décima oitava (itens 1-b e 5).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Y

1. Quando a obra contratada for concluida, caberd& a CONTRATADA apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento provisorio.

2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servi¢cos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servi¢os e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

3. Apés tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a dltima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

5. A fiscalizacdo podera recusar o recebimento provisorio do objeto, caso haja inconformidades
significativas em relacdo as especificacdes.

5.1. Caso sejam constatadas inconformidades que ndo impecam o recebimento
provisério, estas deverdo ser relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e ser
corrigidas até o recebimento definitivo.

6. O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado em até 90 (noventa) dias apds a

lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
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fiscalizagcdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucdo do contrato. Para o recebimento
definitivo do objeto, a Contratada deverd providenciar a seguinte documentacao: as built da obra,
elaborado pelo responsavel por sua execucdo; laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros,
aprovando a obra; Carta “Habite-se” emitida pela prefeitura do municipio.

7. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustéo do prazo.

8. A CONTRATADA apresentard, ainda, os seguintes documentos:
- Certidao Negativa de Débito - CND perante o INSS referente a obra;
- Comprovagéao de Regularidade de Situagdo junto ao FGTS;
- Comprovagéao de Regularidade do INSS.

9. A Aceitacdo Provisoria dos servicos implicard a imediata entrega da obra, com todos os
materiais e demais acessorios, nessa data existentes.

10. Até a Aceitacdo Definitiva, a CONTRATADA se obriga a manter equipe técnica adequada,
objetivando a pronta reparacdo de falhas provenientes de vicios de construcdo e de instalagdes,
que surgirem no periodo inicial de utilizacdo dos servigos objeto Contrato.

11. Durante o prazo de garantia da obra, a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

12. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a CONTRATADA da responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Dessa forma, de acordo com o
art. 618 do Cddigo Civil, a Contratada “respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERAGCAO DO CONTRATO E DO REGIME DE
EXECUCAO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas.

2. O contrato sera realizado por execucao indireta, sob o regime de empreitada por preco unitério.

3. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia podera ser
reduzida para a preservacao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais
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e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam o0s custos
unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a
manutencéo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagéo.

4. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco devera
apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da Administracdo Publica divulgado por
ocasido da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de
referéncia, ressalvada a excecao prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos
no 8 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

5. Ao longo da execucgédo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, 0s
custos unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientagdes:

5.1. para itens que jA constem do contrato, 0s custos corresponderdo aqueles ja
contratados;

5.2.  para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles relativos
aos das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicando-se sobre esse valor o
mesmo desconto global fornecido pelo CONTRATADO em relacdo ao orcamento estimativo do
certame;

5.3. para os itens novos ndo constantes do SINAPI, devera ser utilizado o menor custo
obtido a partir da pesquisa realizada em pelo menos trés fornecedores;

5.4. somente em condicbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo 0s custos unitarios ultrapassar 0s
respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA REVISAO E DO REAJUSTE

1. Proceder-se-a a revisdo do contrato a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisivel ou
previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, que onere ou desonere excessivamente as
obriga¢Bes pactuadas.

2. A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular a Administracdo requerimento para a
revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de fato imprevisivel ou previsivel, porém com
consequéncias incalculaveis, que tenha onerado excessivamente as obrigacGes contraidas por ela.
A comprovacao sera feita por meio de documentos, tais como lista de preco de fabricantes, notas

fiscais de aquisicAo de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da
elaboracdo da proposta e do momento do pedido de revisdo do contrato.

3. Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilha de custos comparativa
entre a data da formulacdo da proposta e do momento do pedido de revisdo do contrato,

evidenciando o quanto o aumento de precos ocorrido repercute no valor total pactuado.

4. A Administracdo, reconhecendo o desequilibrio econémico-financeiro, procedera a revisdo do
contrato, formalizada por termo aditivo e publicado o seu extrato na Imprensa Oficial.
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5. Independentemente de solicitagdo, a Administracdo tem a obrigacdo de convocar a
CONTRATADA para negociar a reducdo dos precos, mantendo o mesmo objeto cotado, na
gualidade e nas especificacOes indicadas na proposta, em virtude da reducdo dos precos de
mercado, procedendo-se a revisdo do contrato, formalizada de acordo com o item 4 desta
clausula.

6. Na hipétese de o prazo de execucdo da obra exceder 12 (doze) meses, contados da data da
apresentacdo da proposta até a data do adimplemento de cada parcela, por motivos alheios a
vontade da CONTRATADA, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por interesse da
CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou for¢ca maior, podera ser
reajustado utilizando-se a aplicacdo do INCC (indice Nacional da Construcdo Civil), mediante
solicitacdo expressa a CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o
acréscimo pretendido. O reajuste incidira sobre o saldo remanescente do contrato.

7. Na situacdo de atraso no cumprimento do objeto por culpa do contratado: se houver aumento
do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto; e se houver
diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto.

8. Na situacdo de antecipac¢do do cumprimento do objeto: prevalece o indice vigente na data em
gue for realizado o objeto.

9. Em casos de prorrogacdo: prevalece o indice vigente no més previsto para cumprimento do
objeto.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentacdo do
processo de medigdo com respectiva Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugéo do
objeto e dos materiais empregados, no setor financeiro do IFS. O pagamento ocorrera de acordo
com a clausula décima quarta da minuta de contrato, levando-se em consideracdo o regime de
execucdo estabelecido no certame, qual seja: empreitada por preco unitdrio, observados o0s
servigos efetivamente executados, com base nos servicos constantes da planilha de orcamento
apresentada pelo licitante — parte integrante do contrato.

1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°,
§ 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

1.2. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratacdo a que aquela se
referir.

1.3. Juntamente com a primeira medi¢do, a Contratada devera apresentar comprovagao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social.

1.4. A Contratante terd o prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentagcdo da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada
pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive
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quanto a obrigacao de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

1.5. A aprovacao da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagédo definitiva das atividades executadas.

1.6. ApOs a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de calculo
detalhada.

1.7. A emissdo da nota fiscal / fatura pela CONTRATADA somente devera ocorrer depois
gue a fiscalizagdo da CONTRATANTE sinalizar pela aprovagdo da medicdo, para que se evitem
problemas com incidéncia de multas e juros se ocorrer atraso de recolhimento de INSS e/ou ISS.

1.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por exemplo,
obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o
prazo para pagamento iniciar-se-4& ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

1.9. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste instrumento contratual.

1.10. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem
como as seguintes comprovagodes, que deverdo obrigatoriamente acompanhé-la:

1.10.1. Do pagamento das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao més da ultima nota
fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugdo contratual,
quando néo for possivel a verificagdo da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF;

1.10.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais
ou a documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

1.12. O pagamento somente seréa autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relacéo as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

1.13. A CONTRATADA devera se inteirar da legislacdo tributaria do municipio de S&o

Cristovao, para nao incorrer nem fazer com que o CONTRATANTE incorra em erro fiscal perante a
fiscalizacdo municipal.
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2. O “atesto” da nota fiscal/fatura relativa aos servicos cabera a servidor da Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos, designado pela autoridade competente, ou a outro servidor
capacitado designado para esse fim.

3. A nota fiscal/fatura devera ser entregue, juntamente com os outros documentos exigidos, na
Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, para ser atestada, com a respectiva medi¢c&do no
Sistema de Contratos, para depois ser encaminhada a Diretoria de Orgcamento e Financas da
CONTRATANTE, a qual dara o impulso administrativo para a liquidagdo e o pagamento da
despesa.

4. As medicdes serdo realizadas mensalmente, com base no cronograma aprovado, contados a
partir do inicio efetivo dos servi¢os, considerando os servigos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

4.1. Entendem-se como servicos concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente
aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado.

5. A CONTRATANTE efetuara o pagamento mediante ordem bancaria creditada na conta-corrente
da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da entrega do processo no
setor financeiro da CONTRATANTE.

5.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

6. O Setor Financeiro da CONTRATANTE verificara, antes do pagamento de qualquer fatura, se a
CONTRATADA mantém todas as condi¢des habilitatérias exigidas na licitagéo.

7. A CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste contrato.

8. Nos termos do artigo 36, 8 6°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, ser&
efetuada a retencédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc0Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1 — né&o produziu os resultados acordados;

8.2 — deixou de executar as atividades Contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

8.3 — deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

9. A CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacéo, o
servico ndo estiver de acordo com a especificagdo apresentada e aceita. Ocorrendo a néo
aceitacdo pela fiscalizacdo da DIPOP/IFS dos servicos faturados, serd de imediato comunicado a
CONTRATADA para a devida retificacdo e apresentacdo de nova fatura com correcédo das causas
do seu indeferimento.
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10. A liberagdo da primeira fatura, ficara condicionada a apresentacao prévia da ART (Anotacdes
de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SE/CAU-SE, relativa aos servigos objeto deste
Contrato e a matricula da obra no INSS.

11. O pagamento da nota fiscal somente serd liberado nas seguintes condi¢bes: a) comprovante
de recolhimento do ISS junto & Prefeitura Municipal de Sdo Cristévéo sobre o valor da respectiva
nota fiscal; b) certiddo de regularidade para com a Fazenda Federal, INSS, FGTS e a certiddo de
regularidade de obrigagbes trabalhistas; c) certiddo de regularidade de tributos das fazendas
estadual e municipal de seu domicilio fiscal; d) comprovantes de recolhimento do FGTS e do INSS
referentes ao periodo de execugado dos servicos faturados ou ao imediatamente anterior, se aquele
ainda néo estiver vencido. Se no prazo de vencimento da fatura ja houver ocorrido o vencimento
h& mais de 10 (dez) dias de algum destes encargos trabalhistas, sera solicitado o comprovante de
pagamento que n&o conste do processo, devidamente autenticado.

12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrerd a retencéo tributaria
guanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto
na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legisla¢cdo municipal aplicavel.

15. A dltima fatura somente sera liberada com a apresentagéo, além dos documentos requeridos
no item 11 desta clausula, do Certificado de Quitacdo do INSS, relativos aos servigcos objeto deste
Contrato.

16. A liberagdo do processo para pagamento por parte do fiscal do contrato somente ocorrera se
houver comprovacéo de quitagédo de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios vencidos até
a data da entrega da respectiva nota fiscal ao representante da CONTRATANTE, no que se refere
aos funcionarios empregados na obra.

17. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato correra por conta exclusiva da CONTRATADA.

18. Os comprovantes de pagamento de encargos previdenciarios e trabalhistas pagos pela internet
devem conter declaragdo do responsavel pela tesouraria (ou similar) da CONTRATADA, como
segue:
Declaro, sob as penas da lei, que o pagamento constante deste documento foi
efetivamente realizado.

Local, data

Nome, cargo, CPF
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19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢éao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data em que deveria ter ocorrido o pagamento e a
correspondente ao efetivo adimplemento, serd calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

20. A compensacdo financeira prevista nesta condicdo sera incluida em nota fiscal/ fatura emitida
posteriormente a ocorréncia.

21. SO serdo pagos os servigos efetivamente realizados, sob o regime de execucéo estabelecido:
empreitada por preco unitario.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SUSTACAO DE PAGAMENTO
1 - O pagamento podera ser sustado pela CONTRATANTE, nos seguintes casos:

a) ndo cumprimento das obrigagbes da CONTRATADA para com terceiros, que possam de
gualquer forma prejudicar o IFS;

b) inadimpléncia de obrigacdes da CONTRATADA para com o IFS por conta deste Contrato;
c)ndo cumprimento do disposto nas Especificagdes Técnicas da DIPOP/IFS e demais anexos
do Edital de licitacéo;

d) erros ou vicios nas faturas;

e) ndo pagamento dos funciondrios envolvidos na obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO

1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei
n® 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacdo das sancgdes previstas no Edital da Concorréncia n° 02/2016.

1.2 - Constituem motivos para rescisao contratual:
1.2.1 - O ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos.

1.2.2 - O cumprimento irregular das clausulas contratuais, especificacdes, projetos
e prazos.
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1.2.3 - A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a presumir a ndo
concluséo dos servicos objeto deste Contrato, nos prazos estipulados.

1.2.4 - O atraso injustificado do inicio da execu¢do do Contrato.

1.2.5- A paralisagdo da execugdo do Contrato, sem justa causa e prévia
comunicacdo a CONTRATANTE.

1.2.6 - A subcontratacéo total ou parcial da execucdo do Contrato para servigos ndo
permitidos pela CONTRATANTE, a associacdo do CONTRATADO com outrem, a cessdao ou

transferéncia, total ou parcial do Contrato, bem como a fusado, cisédo ou incorporagao.

1.2.7 - O desatendimento das determinacbes regulares da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

1.2.8 - O cometimento reiterado de faltas na execu¢do do Contrato que serdo
anotadas no "livro de ocorréncia" do Contrato.

1.2.9 - Adecretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil.
1.2.10 - A dissolucédo da sociedade.

1.2.11 - A alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da Contratante, prejudique a execucao do Contrato.

1.2.12 - Razlbes de interesse publico.

1.2.13 - A suspensdo da execugdo do Contrato, por ordem escrita do IFS, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
exceto a greve trabalhista por ser direito do trabalhador.

1.2.14 - O atraso superior a 90 (noventa) dias aos pagamentos devidos pelo IFS,
decorrentes dos servigos verificados, classificados ou conferidos, salvo em caso de calamidade

publica, grave perturbacédo de ordem interna ou guerra.

1.2.15 - A néo liberacao, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para
execugdo do Contrato, nos prazos contratuais.

1.2.16 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do Contrato.

1.3 - Arescisdo do Contrato podera ser:

1.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enumerados nos itens 1.2.1 a 1.2.16 desta Clausula;
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1.3.2 - Amigével, por acordo entre partes, reduzida a termo no processo da licitagéo,
desde que haja conveniéncia para a Contratante;

1.3.3 - Judicial, nos termos da legisla¢do processual.

1.4 - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de relatério da Diretoria de
Planejamento de Obras e Projetos e de autorizagéo escrita e fundamentada do Reitor do IFS.

1.5 - A resciséo contratual motivada por qualquer das condi¢gdes definidas no item 1.2 desta
clausula, que sejam geradas por responsabilidade do CONTRATADO, acarreta as seguintes
consequéncias para 0 CONTRATADO, sem prejuizo das sanc¢fes previstas na clausula décima
sexta deste Contrato, configurando-se, assim, no reconhecimento dos direitos da Administragéo.

1.5.1 - Assuncéao imediata, pela CONTRATANTE, do objeto do Contrato, no estado
e local em que se encontrar, por ato do préprio Reitor do IFS;

1.5.2 - Ocupacédo e utilizagdo do local, pela CONTRATANTE, das instalagdes,
equipamentos, material e pessoal empregados na execucdo do Contrato, necessarios a sua
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacéo.

1.5.3 - Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento & CONTRATANTE e
dos valores das multas e indenizacdes e ela devida.

1.5.4 - Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE.

1.6 - A aplicagdo das medidas previstas nos itens 1.5.1. e 1.5.2., desta clausula, fica a
critério da CONTRATANTE, que podera dar continuidade dos servicos objeto deste Contrato, por
execucéo direta ou indireta.

1.7 - A CONTRATANTE podera, a seu exclusivo juizo, em caso de processamento de
recuperacao judicial ou de proposicdo de plano de recuperagéo extrajudicial da CONTRATADA,
manter o Contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necessérias a sua execugao.

1.8 - Na hipotese da ocorréncia do que expressa o item 1.5.2., desta clausula, o ato de
ocupagdo seré precedido de autorizagéo expressa do Reitor do IFS.

2. No procedimento que visa a rescisédo do contrato, serd assegurado o contraditorio e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucao inicial, 0 CONTRATADO tera o prazo de 5
(cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:
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2.14. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relacéo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

2.15. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
2.16. Indenizagédo e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E D A VINCULACAO DO
CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n°® 8.666/1993 e demais normas atinentes a espécie,
e vincula—se ao edital de licitagdo da Concorréncia n° 02/2016 e a seus anexos,
independentemente de transcricdo, constante do Processo n° 23060.000160/2016, bem como a
proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS SANCOES

1. A ndo execucgdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados nesta clausula, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdao do CONTRATADO,
relativamente as obrigacdes contratuais em questéo, observado o contraditério e a ampla defesa,
torna passivel a aplicacdo das sancfes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, listadas a
seguir, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

b) multa moratéria de até 0,1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

b.1 - em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacédo da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 30 (trinta) dias corridos autorizara a Administracdo Contratante a
promover a rescisdo do contrato;

b.2 — as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

¢) multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto e de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual no caso de inexecucdo parcial do objeto contratado, recolhida no prazo
méximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da comunicacao oficial;

d) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até 2 anos;
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e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da
penalidade de suspenséo do subitem anterior.

2. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucdo total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

3. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n®
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

4. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

5. As sancdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragcdo e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO com a de multa.

6. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugao do
cronograma de execucdo fisico-financeiro ou de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas na Concorréncia n® 02/2016 e neste contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicacéo
de san¢Bes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

7. A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato,
desde que nédo caiba a aplicacédo de sancdo mais grave.

8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Uniéo e cobrados judicialmente.

8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

9. A sancao de suspenséo do direito de participar em licitagdo e de contratar com a Administracao,
de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa
ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto no item 6
desta clausula, entre outros casos.

10. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada
que:
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a) tenha sofrido condenagéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

c) demonstre, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Reproduza, divulgue ou utilize, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucdo
do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

e) Tenha ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante
0 procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apés a
assinatura do contrato;

f) Apresente, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com 0 objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a
execucado do contrato, a manutencdo das condi¢cdes apresentadas na habilitacéo;

g) Inexecucéo total do objeto, conforme previsto nesta clausula.

11. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucdo total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

12. As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLAUSULA DECIMA NONA — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

1. Consoante o art. 45 da Lei 9.784 de 1999, a CONTRATANTE podera, motivadamente, adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA VIGESIMA — DA LEGISLAGAO APLICAVEL

1. Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n° 8.666/93 em sua atual redacédo, da
Lei n® 10.192/01, da Lei n°® 8.880/94, da Lei n° 9.069/95, da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011,
da Lei Complementar n° 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014), do Decreto n°
6.204/2007, do Decreto n°® 7.983/2013, da Instrucdo Normativa n® 01/2010/MPOG, da legislacéo de
protecéo e defesa do consumidor, dos preceitos de direito publico e, supletivamente, dos principios
da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

113



CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS
1. Ao presente Contrato se aplicam as seguintes disposi¢cées gerais:

a) as instalacbes construidas em material permanente passardo a propriedade da
CONTRATANTE, ap6s a concluséo dos trabalhos;

b) as modificacbes que venham a ser introduzidas ao presente Contrato somente terdo
validade se expressamente autorizada pela CONTRATANTE;

¢) nenhuma obra/servico fora dos projetos e especificacbes deste Contrato poderd ser
realizada, ainda que em carater extraordinario, sem prévia e expressa concordancia da
CONTRATANTE;

d) A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execucdo dos servicos distintos daquele objeto do
presente Contrato ndo podendo a CONTRATADA opor-se a execucao dos tais servigcos
desde que previamente comunicada, por escrito, pelo IFS, de modo que as sobreditas
obras/servicos ora contratados ndo venham a sofrer prejuizo de qualquer espécie;

e) integram, também, o presente instrumento para todos os fins de direito, as normas
vigentes no IFS, cujos termos as partes declaram conhecer e se obrigam a cumprir;

f) a CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigacbes decorrentes da execucdo deste Contrato, sejam de natureza social,
trabalhista, previdenciaria, civil, comercial e fiscal, inexistindo solidariedade da
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advierem causados a terceiros.

2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data do orcamento da proposta, de
comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para
menos, conforme a causa, nos termos do Paragrafo 5° do Art. 65 na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO

1. Incumbira a Contratante providenciar a publicacéo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial da Uni&o, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

1. As questbes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de
Aracaju, Secao Judiciaria de Sergipe, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias
de igual teor e forma, para que surtam um sé efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
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Aracaju (SE), ---- de ---- de 2016

CONTRATANTE

[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO XII

PLANTAS E PROJETOS (Constantes no Processo n° 2306 0.001469/2016-22 e disponiveis no
sitio www.ifs.edu.br>acesso a informacéao>licitacdes e contratos>licitacBes>licitacGes de
engenharia> Concorréncia> Ano 2016).
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ANEXO Xl

DIRETRIZES REFERENTES A SEGURANCA DO TRABALHO

Conforme disposto na Norma Regulamentadora n°® 1 (NR 1), da Portaria MTE n° 3.214/78, em seu
item 1.1, “as Normas Regulamentadoras (NR), relativas a seguranca e medicina do trabalho, sdo
de observancia obrigatéria pelas empresas privadas e publicas e pelos 6rgdos publicos da
administracdo direta e indireta , bem como pelos 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario,
gue possuam empregados regidos pela Consolidacdo das Leisdo Tr  abalho (CLT) ".

Intentando a correta aplicacdo das Normas Regulamentadoras pelas CONTRATADAS para
execugao servigos, deve-se seguir o modelo de Anexo Contratual para Obras e Servigcos de
Engenharia.

CLAUSULAS CONTRATUAIS RELATIVAS A SEGURANCA, SAUDE E MEIO AMBIENTE. AS
CLAUSULAS A SEGUIR SAO ATINENTES AOS CONTRATOS DE O BRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA.

| — DAS RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

1. A CONTRATADA obriga-se a respeitar, cumprir e observar para execu¢cdo dos servicos objeto
deste contrato, por si ou por terceiros por ela contratados, as normas relativas a Seguranca e
Saude, sejam leis, decretos, instrucfes normativas e demais regulamentos federais, estaduais
e/ou municipais, em especial as Normas Regulamentadoras (NR) previstas na Portaria 3.214/78,
com suas alteragBes ocorridas, bem como as disposi¢cbes contidas neste contrato, seus anexos e
nas normas internas do CONTRATANTE, as quais, desde ja, declara conhecer na integra.

2. A CONTRATADA reconhece sua inteira responsabilidade pela iniciativa de planejar, executar e
fiscalizar as atividades objeto deste contrato, em especial de modo a prevenir eventuais acidentes
de trabalho e/ou doengas ocupacionais, obrigando-se para tanto:

a) Apos 30 dias da assinatura de execucdo dos servigos objeto deste contrato, apresentar o0s
seguintes documentos: Ordem de Servigo (OS) dos trabalhadores - conforme a NR 1; Registro na
Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) do seu Servico Especializado de
Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - conforme a NR 4, quando cabivel;
Registro da Comunicacdo Prévia da Obra na SRTE; Relacdo dos Equipamentos de Protecéo
Individual (EPI) necessérios a execugdo dos servigos, com seus respectivos Certificados de
Aprovacao (CA), ficha de entrega de EPI, e ficha comprovante de treinamento de EPI - conforme a
NR 6; Fichas de treinamentos especificos - conforme a NR 10, NR 12, NR 18 e NR 35 e outras,
guando cabivel; Programa de Condi¢gGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao
(PCMAT) - conforme a NR 18; e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) -
conforme NR 7.

OBSERVACAO: A CONTRATANTE deve submeter estes documentos/programas a aprovacgio do
GESTOR DO CONTRATO, comprometendo-se a proceder as altera¢des solicitadas.

b) Indicar preposto responsavel por assuntos de Seguranca do Trabalho, Saude Ocupacional e
meio ambiente, conforme previsto na NR 4 da Portaria 3.214/78 do MTE relativamente a execucao
dos servicos objeto deste contrato, fornecendo nome completo do profissional, enderecgo, telefones
de contato;

c) Deve proporcionar a seus empregados e/ou terceiros a seu servi¢co, por sua conta e risco, 0s
exames médicos previstos na NR 7, da Portaria 3.214, emitindo o competente Atestado de Saude
Ocupacional — ASO, indicando ainda os empregados e/ou funcdes expostos a agentes
considerados de risco, através do PCMAT.
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d) Deve manter a politica de capacitagdo para 0os empregados que executem 0S Servicos gerais
objeto deste contrato, contendo no minimo modulos relativos a: eletricidade basica, trabalho em
altura, sinalizacdo de seguranca, primeiros socorros, direcdo defensiva, uso correto do extintor de
incéndio, correta utilizagcdo dos equipamentos de protecdo, individuais e/ou coletivos, postura
correta ao realizar uma tarefa, bem como, orientagbes para identificar os eventuais riscos a
integridade fisica e mental na execucao dos servigos nas obras.

e) Deve elaborar os treinamentos especificos, previstos na NR 10 (que trata da Seguranca em
instalacdes e Servicos com eletricidade), NR 12 (que trata da Seguranga no trabalho em maquinas
e equipamentos) e NR 35 (que trata do Trabalho em altura) e outras NR, quando cabiveis. E caso
de servicos com produtos quimicos a CONTRATADA devera promover treinamentos especificos
quanto a correta utilizagdo dos produtos quimicos e correto procedimento em casos de
emergéncias conforme Ficha de Informagdes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ).

f) Deve paralisar, total ou parcialmente, os servicos objeto deste contrato que apresentar riscos a
saude e/ou integridade fisica dos profissionais envolvidos e/ou terceiros, ficando certo que tal fato
ndo isenta a CONTRATADA de suas responsabilidades, se houver, quanto ao fato perigoso ou
danoso;

g) Deve esclarecer e informar a todos 0s seus empregados e subcontratados que a recusa
injustificada: a observancia das instrucdes expedidas pelo empregador na ORDEM DE SERVICO e
ao uso dos equipamentos de protecdo individual fornecidos pela CONTRATADA, constitui falta de
natureza grave, passivel de demisséo por justa causa, nos termos do Paragrafo Unico do Art. 158
da CLT.

h) Deve adquirir e implantar os equipamentos de protegéo coletiva (EPC), conforme a NR 10, 11,
12, 18, 35 e outras, quando cabiveis.

i) Deve adquirir, fornecer, orientar, treinar e exigir uso do equipamento de protecéo individual (EPI)
adequado a cada atividade e que seja aprovado pelo 6rgdo nacional competente em matéria de
seguranca e saude no trabalho, por todos os seus empregados e subcontratados, sendo
necessario o registro do fornecimento do EPI ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou
sistema eletrdnicos, além de substituir imediatamente o EPI, quando danificado ou extraviado,
conforme NR 6.

3. A CONTRATADA reconhece e declara sua inteira responsabilidade na ocorréncia de qualquer
acidente, na execugdo dos servicos contratados, quer ocorridos com seus empregados,
subcontratos ou terceiros, obrigando-se a responder, Unica e exclusivamente, as acoes,
reclamacdes ou fiscalizagbes que venham a ocorrer, comprometendo-se no empenho de excluir o
CONTRATANTE de quaisquer reclamacdes feitas em seu nome, assegurando ainda o direito a
esta de agdo regressiva na hipétese de vir a pagar por qualquer meio ou razado, indeniza¢des aos
profissionais envolvidos nos servigos ou terceiros interessados.

3.1 A CONTRATADA deve em caso de acidente proporcionar ao acidentado atendimento médico
adequado e completo para as exigéncias do caso. Se a localidade onde ocorreu o acidente nao
possibilitar atendimento médico compativel com as exigéncias do caso a CONTRATADA deve
remover o acidentado para local que possua tais condigoes.

4. Na hipétese de qualquer acidente ou incidente, obriga-se ainda a EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICOS:
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a) Sendo de natureza fatal, a ndo remover a vitima e ou equipamentos envolvidos do local do
acidente, até a realizagdo de pericia técnica e a liberacdo da autoridade policial competente, salvo
na hipétese de risco iminente de novos acidentes;

b) A prestar socorro aos seus empregados, subcontratados ou terceiros envolvidos,
disponibilizando ainda, permanentemente, nos locais de execucdo dos servicos, deve ter
ambulatério, quando tratar de obras com 50 ou mais trabalhadores, conforme a NR 18 e ter
material de primeiros socorros adequados a natureza dos servi¢os desenvolvidos;

c) A CONTRATADA em casos de acidentes graves ou fatais deve comunicar no prazo maximo de
24 horas o FISCAL DO CONTRATO, devendo ainda encaminhar a CONTRATANTE a coOpia da
Comunicacéo de Acidente de Trabalho (CAT);

5. Fica assegurado ao CONTRATANTE, as seguintes disposices, sem que tal fato constitua
desobrigacdo da CONTRATADA de prevenir, fiscalizar e cumprir as normas legais e contratuais
atinentes a Seguranga, Saude e Meio Ambiente:

a) Os profissionais de seguranca do trabalho (Engenheiro e Técnico) da CONTRATANTE, sem
comunicacdo prévia, devem fiscalizar a execucdo dos servigos/obras objeto deste contrato por
intermédio de vistorias in loco da obra e de entrevistas com os empregados e subcontratos sobre
os procedimentos de seguranca e treinamentos. O profissional de seguranca do trabalho emitird4
relatorios de notificacdes e/ou recomendacdes de seguranca, obrigando a CONTRATADA a
diligenciar as corre¢fes das falhas identificadas, salvo se comprovadamente estiver de acordo com
as disposi¢Oes legais e contratuais.

b) Os profissionais em seguranca do trabalho (Engenheiro e Técnico) da CONTRATANTE, sem
comunicagdo prévia, devem determinar a paralisacéo, total ou parcial dos servigos/obras objeto
deste contrato, na hip6tese de identificar risco grave e iminente a salde e integridade fisica de
todo e qualquer profissional envolvido na execucao dos servigos, emitindo relatério da ocorréncia
para o FISCAL DE CONTRATO, que o encaminhard& & CONTRATADA. A CONTRATADA
responsabiliza-se a pelos danos que advir tal paralisagéo, e eventual rescisdo do contrato;

c) Os profissionais em seguranca do trabalho (Engenheiro e Técnico) da CONTRATANTE, sem
comunicacgao prévia, devem realizar inspec¢fes individualmente em maquinas, ferramentas, EPC e
EPI, emitindo relatério de avaliacdo para o FISCAL DE CONTRATO, que o encaminhara a
CONTRATADA para correcbes das falhas identificadas, nada obstante a aplicacdo das
penalidades contratualmente previstas;

6. Para fins do disposto na alinea “c” da clausula anterior, as PARTES desde ja acordam algumas
situacbes de riscos passiveis de paralisagdo dos servicos, ALEM DE OUTROS RISCOS QUE
VIEREM A OCORRER e que incontestavelmente represente risco as pessoas:
* Auséncia e/ou inconformidade da prote¢cdo do empregado nas atividades de escavagao,
conforme a NR 18;
* Auséncia de escoramento de taludes instaveis, conforme a NR 18;
» Auséncia e/ou inconformidade do sistema guarda-corpo e rodapé, conforme a NR 18;
e Na&o utilizacdo do cinto de seguranca pelos trabalhadores ao realizarem trabalho em altura,
conforme a NR 35;
* Andaime sobre cavalete em altura superior a 2 metros, conforme a NR 18;
+ Andaimes tubulares e/ou fachadeiros em inconformidade com a NR 18;
« Escadas de mao com montante Unico, conforme a NR 18;
* VaAaos de elevadores sem protecao;
» Transporte de pessoas por guinchos, empilhadeiras e outras maquinas inadequadas,
conforme a NR 11, 12 e 18, quando cabiveis;
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* Operador de guincho, pontes e talha desprotegida contra queda de materiais, conforme a NR
18;

» Trabalho em instalacdes elétricas por pessoa ndo qualificada, conforme a NR 10;

» Trabalho em instalacdes elétricas energizadas sem protecao, conforme a NR 10;

* Redes de alta tensdo desprotegidas com possibilidade de contato, conforme a NR 10;

* Realizacdo de servicos em espacos confinados ou em trabalhos em altura sem permissao de
trabalho, conforme a NR 33 e 35, respectivamente;

* Servigos em vias publicas sem sinalizagdo, conforme a NR 18.

7. A CONTRATADA podera ser penalizada em caso de descumprimento das normas atinentes a
Segurancga do Trabalho e Saude Ocupacional.

7.1 A CONTRATADA podera ser penalizada pelo CONTRATANTE em caso de descumprimento
dos procedimentos de comunicacdo de acidentes e apresentacdo de documentos estabelecidos
pelo CONTRATANTE. Os documentos devem considerar, no minimo, os itens definidos nas
Normas Regulamentadoras da Portaria n°® 3214/78.

7.2 A CONTRATADA declara e reconhece que a negligéncia as normas atinentes a Seguranca,
Saude no Trabalho e meio ambiente constituem falta de natureza grave, facultando ao
CONTRATANTE, desde ja, na rescisdo do contrato por justa causa na hipétese do
descumprimento das clausulas acima, respondendo ainda por eventuais perdas, danos apurados e
multas, observadas as disposi¢cdes sobre rescisdo do contrato.
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