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TOMADA DE PRECOS N° 03/2013
Processo n° 23060.000208/2013-42

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE/CAMPUS ARACAJU, mediante a Comissdao Permanente de Licitagao,
designada pela Portaria n® 0319, de 04 de fevereiro de 2013, torna publico para o
conhecimento dos interessados que no dia 24 de maio de 2013, as 9 horas
(horario local), serd realizada na sala de reunides da Comissao Permanente de
Licitagdo, localizada no Anexo da Reitoria (Avenida Desembargador Maynard, n° 549,
Bairro Suissa, Aracaju-SE), a presente licitacao, na modalidade Tomada de Pregos n©°
03/2013, do tipo menor preco global, execugdo indireta, sob o regime de execucao
empreitada por preco unitario, respeitadas as disposicdes da Lei n° 8.666 de 21 de
junho de 1993 em sua atual redacgao, Lei Complementar 123/2006, Decreto n©°
6.204/2007 e demais legislagbes em vigor.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto da Tomada de Precos n® 03/2013 é a contratacao de servigos
para execucao de piso de alta resisténcia, com reforgo de subleito, na area do galpdo
de estacionamento do campus Aracaju, conforme especificagdes técnicas constantes no
Projeto Basico e demais pecgas técnicas integrantes deste Edital.

1.2 - O servico objeto desta licitacdo devera ser executado em total observancia
as normas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as
especificagdes técnicas, projetos e demais pecas técnicas do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.2 - Os recursos necessarios para o pagamento das despesas resultantes da
presente licitagao correrao por conta do Programa de Trabalho 12363203120RL0028,
PTRES 062551, Fonte 01120000000, Natureza de Despesa 44.90.39.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS

3.1 - A documentacdo da TOMADA DE PRECOS N° 03/2013 referente a
“Habilitacao” (ENVELOPE 01) e "Proposta de Precos” (ENVELOPE 02) das empresas,
sera recebida as 9 horas (horario local) do dia 24 de maio de 2013, na sala de
reunidoes da CPL, localizada nas dependéncias do Anexo da Reitoria (Avenida
Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju-SE). O IFS, mediante a
CPL, nao se responsabiliza por documentacao e proposta enviadas por via



postal ou entregue em local diferente do especificado no preambulo deste
instrumento.

3.2 - A data de abertura do Envelope “02” contendo a "PROPOSTA DE PRECOS”,
sera marcada pela Comissdao Permanente de Licitagdo, na sessdo de recebimento dos
envelopes de "HABILITACAO” - 01.

3.3 - O prazo de execugao dos servigcos objeto da Tomada de Pregos n® 03/2013
é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento, pela
CONTRATADA, da Ordem de Servico emitida pelo Departamento de Obras e
Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado mediante justificativa por escrito e
previamente autorizado pela Administragao.

3.4 - A licitante vencedora serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contado da convocacgao, retirar a Nota de Empenho e assinar o Termo de Contrato. O
prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo IFS.

3.5 - Na hipdtese de ocorrer ponto facultativo ou outro fato impeditivo a critério
exclusivo do IFS, que impeca a realizacdo desta licitagdo na data aprazada, fica a
mesma adiada para o primeiro dia Gtil imediatamente posterior, obedecidos o mesmo
horario e local da realizagao.

CLAUSULA QUARTA - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCAO

4.1- As informacdes e os elementos que compdem a presente licitagdo serao
fornecidos pelo DEOP/IFS e pelo setor de licitagao.

4.2 - Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o edital de licitacdo por
irregularidade na aplicagdo da Lei de Licitacao, devendo protocolar o pedido, na forma
da lei, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até 03
(trés) dias uteis.

4.2.1 - Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitacao
perante a Administracdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder
a abertura dos envelopes de habilitagao.

4.2.2 - As impugnagdes podem ser enviadas também por meio eletrénico,
tempestivamente, devendo os originais, ser enviados até 02(dois) dias Uteis antes da
abertura da sessao.

4.3 - As solicitagOes de esclarecimentos sobre a presente Licitagdao deverao ser
enviadas por meio eletronico a Comissdo de Licitacdo até o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, antes da data da Licitacdo.

4.4 - A Comissdo de Licitacdo, que podera ser auxiliada pelo Departamento de
Obras e Projetos, prestara os esclarecimentos solicitados conforme item 4.3, dentro do
prazo de 03 (trés) dias Uteis antes da data da Licitacao.



4.5 - As licitantes receberdao os esclarecimentos, no prazo estipulado no item
4.4, através de FAX ou de e-mail. Os avisos e esclarecimentos também serdo
divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no “Sessao Publica”.

4.6—- Os originais das impugnacdes devem ser enviados para o endereco:
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, Comissdo Permanente
de Licitagao (CPL), Av. Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju (SE),
CEP 49052-210.

4.7 - O endereco eletrénico da Comissao de Licitagao é cpl@ifs.edu.br. O contato
telefbnico podera ser efetuado através do numero: (79) 3711-3186/3139.

CLAUSULA QUINTA - DOS PARTICIPANTES E DA HABILITACAO

5.1 - Poderao participar desta Tomada de Pregos quaisquer licitantes que
detenham atividade pertinente e compativel com o objeto (empresas de engenharia do
ramo, devidamente constituidas e operando em conformidade com a legislacdo
vigente), que comprovem possuir 0s requisitos de qualificacao exigidos na
HABILITACAO, e que, de acordo com o pardgrafo 2° do art. 22 da Lei 8.666/93,
estiverem cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF) ou que atenderem a todas as condicdes exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.

5.2 - O cadastramento da licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - Sicaf, de que trata a IN n® 02/2010/SLTI, é valido como parte dos
requisitos da HABILITAGAO. O cadastramento no SICAF poderd ser realizado em
qualquer unidade dos 6rgdos/entidades que integram o Sistema de Servicos Gerais -
SISG, localizados nas Unidades da Federagao.

5.2.1 A regularidade do cadastramento (niveis I a VI) do licitante inscrito no
Sicaf sera confirmada por meio de consulta on line, no ato de abertura da licitagao.

5.2.2 - A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndao como
condigao para participacao na licitagao.

5.2.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasidao da
participagcao no certame, deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito
de comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.2.3.1 - Na fase de habilitacdo, devera ser apresentada e conferida
toda a documentacao e, havendo alguma restricdo na comprovacao
da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 02 (dois) dias
Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas.

5.2.3.2 - A nao regularizagao da documentacao no prazo previsto
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangOes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado a



Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, ou revogar a licitagao.

5.3 - Ndo sera admitida a licitagcdo empresa entre cujos dirigentes, gerentes,
sécios, acionistas ou controladores, responsaveis técnicos ou subcontratados, haja
alguém que seja servidor do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe ou que tenha sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a
publicacao deste Edital.

5.4 - Na presente licitacdo ndo sera permitida a participacdo de pessoas fisicas
bem como pessoas juridicas reunidas em consdrcio, e também: a) sociedade
estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais; b) empresa cujo estatuto ou contrato
social nao inclua o objeto desta Tomada de Pregos; c) empresa que se encontre em
processo de dissolucdo, recuperagao judicial, recuperacao extrajudicial, faléncia,
concordata, fusao, cisao, ou incorporagao; d) quaisquer interessados que se
enquadrem nas vedacgdes previstas no art. 9° da Lei 8.666/93.

5.5 - Somente poderdo participar desta Tomada de Pregos as empresas que
comprovarem possuir boa situacao financeira, mediante indices de balanco superiores a
1 ou apresentacao de capital social minimo integralizado de 10% (dez por cento) do
valor orcado pelo IFS, na data da apresentagcao dos documentos relativos a esta
licitacdo, admitida, na forma da lei, atualizacdo para esta data através de indices
oficiais (para empresas que apresentarem indices iguais ou inferiores a 1).

5.6 - N3o se encontre submetida a suspensdao temporaria do direito de
participar em processos licitatérios da Administracdo, em face de sancdo
administrativa.

5.6.1 — Sera realizada consulta ao Portal de Transparéncia do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e ao Portal do Conselho Nacional de
Justica (http://www.cnj.jus.br), para constatacao de regularidade das empresas
licitantes.

5.7 - Nao tenha sido declarada inidbnea para licitar e contratar com a
Administracao Publica, ressalvada a hipotese de reabilitacdo, na forma da lei.

5.8 - No dia, hora e local designados no item 3.1, deste Edital, as empresas
deverao apresentar 02 (dois) envelopes fechados contendo respectivamente na face
externa fronteira além da razao social e CNPJ da proponente as seguintes inscrigdes:

ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTO DE HABILITACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

TOMADA DE PRECOS N° 03/2013

DIA 24/05/2013, AS 9 HORAS (horario local)

ENVELOPE N.02 - PROPOSTA DE PRECOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

TOMADA DE PRECOS N° 03/2013

DIA 24/05/2013, AS 9 HORAS (horario local)



5.8.1 - A partir do horario determinado no item 3.1, declarada aberta a
sessdao, nenhum envelope contendo documentacdo sera aceito pela CPL.

5.9 - ENVELOPE N. 01 - HABILITACAO - Os documentos referentes a
HABILITACAO serdo apresentados em 01 (uma) via, preferencialmente: em pasta
acompanhada de folha indice, indicando o nimero da pagina em que os documentos
deverao estar inseridos, devidamente numerados e rubricados pelo representante legal
da licitante, sem entrelinhas, ressalvas e rasuras, obedecendo rigorosamente aos
subitens abaixo:

5.9.1 - Carta de credenciamento do representante da empresa licitante
com a respectiva qualificacao, quando se fizer presente. Caso seja titular da empresa,
apresentar documentagao que comprove sua capacidade para representa-la.

5.9.2 - DA VISITA TECNICA:

5.9.2.1 - Para uma elaboracao de proposta mais segura, no que
tange a composicao dos precos, a licitante interessada em participar desta Tomada de
Precos recomenda-se vistoriar os locais onde serao realizados os servigos.

5.9.2.1.2 - A empresa que optar por realizar a visita
técnica devera observar o seguinte:

a) A visita deverd ser realizada por profissional
habilitado e indicado pela licitante;

b) a a empresa devera apresentar, na data do
certame, a declaracdo de conhecimento prévio do
local e de suas condigoes.

5.9.2.2 - Na opgao da nao realizagao da vistoria, o licitante
classificado provisoriamente em primeiro lugar, devera, na apresentacao da proposta,
apresentar uma declaracdo de que possui pleno conhecimento do local onde serd
realizado o servigco, e de suas peculiaridades, nao podendo alegar futuramente
desconhecimentos das condigdes do local de realizagdo dos servicos, em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos.

5.9.3 - Declaragao expressa de que o licitante assume inteira
responsabilidade pela autenticidade e veracidade das certidOoes apresentadas e que se
submete as condicdes do Edital, em todas as fases da licitacao.

5.9.4 - Declaracao do licitante de que recebeu todos os documentos
necessarios a sua participacao no certame e de que tomou conhecimento de todas as
informacdes técnicas e das condicdes para o cumprimento das obrigacdes objeto do
futuro contrato.

5.9.5 - Registro comercial, ho caso de empresa individual.

5.9.6 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acoes, acompanhado de documentos referentes a eleicdo dos administradores da
sociedade. Os atos constitutivos devem estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacao respectiva.



5.9.7 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

5.9.8 - Decreto de autorizagao, quando se tratar de empresa ou sociedade
estrangeiras em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade o exigir.

5.9.9 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

5.9.10 - Certiddao Negativa de Débito emitida pelo INSS.

5.9.11 - Certiddao Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e
ContribuicOes Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

5.9.12 - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa
Econbmica Federal.

5.9.13 - Certiddao Negativa de Débito perante as Fazendas Estadual e
Municipal.

5.9.14 - Prova de regularidade de registro e quitacao Pessoa Juridica da
empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA
em nome da licitante, valida na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificacdo, em que conste a area de atuacdao compativel com a execucdo dos
servigos objeto do Edital, emitida pelo CREA da jurisdicao da sede da licitante.

5.9.15 - Comprovacao de aptidao técnica da empresa, demonstrando
gue ja executou ou se encontra executando servicos da natureza da presente licitacdo,
mediante atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
o devido CNPJ, informando sempre que possivel, quantidades, valores e demais dados
técnicos, nome, cargo e assinatura do responsavel pela informacdo, bem como se
foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos servicos.

5.9.15.1 - Para a comprovacao de aptiddo técnica da empresa
ndo sera exigido registro ou chancela do CREA.

5.9.16 - Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro permanente
ou ter a sua disposicdo, na data prevista para entrega dos documentos de
habilitacdo/proposta, responsavel técnico detentor de atestado técnico de
responsabilidade técnica, comprovando ter executado servigos similares ao objeto ora
licitado, para 6rgdos ou entidade da administracao publica direta ou indireta, federal,
estadual ou municipal ou empresa privada, acompanhados das respectivas Certidoes
de Acervo Técnico, emitidos pelo CREA.

5.9.16.1 - Esta comprovacdao podera ser feita com a
apresentacao de cdpia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste a licitante como
contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio,
ou do contrato de trabalho, ou, ainda, de declaragao de contratacao futura do



profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracao
de anuéncia do profissional.

5.9.17 - Balango Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis do ultimo
exercicio social, devidamente registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data
de apresentacdao da proposta. Se for empresa constituida no exercicio financeiro da
realizacdo do certame, e ndo tiver este Balanco, poderda apresentar o Balango de
Abertura.

5.9.17.1- A comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera
constatada mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicacao das formulas, com base no balanco cadastrado:

(1) Indice de Liquidez Geral superior a 01 (um), conforme equacdo abaixo:

__ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
~ Passivo Circulante + Passivo N&o Clrculante

(2) indice de Liquidez Corrente superior a 01 (um), conforme equacdo abaixo:

_ Ativo Circulante
Passivo Circulante

(3) Indice de Solvéncia Geral superior a 01 (um), conforme equagdo abaixo:

_ Ativo Total S
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

5.9.17.2 - As empresas, cadastradas ou ndao no Sicaf, que
apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdao comprovar capital minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do
valor orcado em planilha apresentada pelo Instituto Federal de Educagao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, na data da apresentacdo dos documentos
relativos a esta licitacdo, admitida, na forma da lei, atualizacao para esta
data através de indices oficiais

5.9.18 - Declaragao, assinada por quem de direito, de que nao emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de quatorze anos.

5.9.19 - Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente.



5.9.20 - Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta, conforme
Anexo VI deste edital.

5.9.21 - De acordo com a Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, que
institui a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, na fase da Habilitacdo sera feita
consulta ao sitio www.tst.jus.br/certidao para comprovar a inexisténcia de débito
inadimplido perante a Justica do Trabalho do licitante. A existéncia de débitos
inadimplidos implicara a inabilitacao da licitante.

5.9.22 - As microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a
Lei Complementar n® 123/2006, que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado e
favorecido previsto na referida Lei, deverao apresentar ato constitutivo devidamente
arquivado na Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, ou documento da
Receita Federal no qual conste que a mesma é ME ou EPP ou ainda declaracao
atualizada emitida pelo SICAF.

5.9.23 - O0Os documentos especificados para esta fase, quando
apresentados em copias, deverdo ser autenticados em cartério, ou por servidor do IFS,
mediante apresentacdao dos originais. Serdo inabilitadas as licitantes que nao
apresentarem os documentos essenciais exigidos para esta fase (arrolados nos artigos
28 a 31 da Lei 8.666/93), com prazo de validade vencido ou sem a devida
autenticacgao.

5.9.23.1 - Recomenda-se que a autenticacdao por servidores do
IFS, preferencialmente, seja feita até o primeiro dia Gtil anterior a data de abertura da
licitacdo, no horario das 9 horas as 11 horas e das 14 horas as 17horas. Caso
contrario, podera ser efetuada no ato da sessdo de licitagao.

5.9.24 - Apods a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia da proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de
Licitagao.

5.9.25 - Os documentos de habilitagdao terao como jurisdicao a sede
(matriz) da proponente.

5.9.26 - Somente serdo aceitos atestados técnicos dos profissionais
devidamente acompanhados da CAT (Certiddo de Acervo Técnico) e registrados no
CREA.

5.9.27 - No ato da reunido de Habilitagao os licitantes presentes deverao
estar munidos dos documentos de HABILITACAO, a fim de que, existindo duvida, a
Comissdo de Licitacao efetue o cotejo.

5.9.28 - As licitantes inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) terdao a comprovacdo da habilitacdo juridica e regularidade fiscal
verificada on line no referido Sistema. Neste caso, as licitantes ficam dispensadas de
apresentar a documentagao referente aos itens 5.9.5 a 5.9.13. Da mesma forma, a
qualificacdo econb6mico-financeira das empresas cadastradas no Sicaf, no tocante a
verificacdo dos indices Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC) sera feita de forma on line no Sistema.



5.9.29 - Ocorrendo a inabilitacdo de todos os licitantes, a CPL podera
conceder um prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacao de nova documentacdo,
contado da data da intimacdo dos licitantes, sanadas as causas que deram origem a
inabilitacdo (art. 48 da Lei 8.666/93).

5.10. ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA - Os documentos referentes a
PROPOSTA DE PRECOS serao apresentados em 01 (uma) via, em uma face de papel
timbrado ou digitadas em computador, preferencialmente em pasta classificadora,
obedecendo a sequéncia abaixo, sem entrelinhas, ressalvas ou rasuras, devidamente
carimbadas, rubricadas e numeradas pelo representante legal e pelo responsavel
técnico. Além dessas exigéncias, a proposta de precos devera conter os seguintes
elementos:

5.10.1 - Preco global expresso em moeda corrente, pelo qual a firma
executara as obras/servicos, incluindo materiais, mao de obra, projetos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, comerciais e fiscais, incluidos todos os equipamentos
auxiliares e complementares, para a perfeita realizagao dos servigos.

5.10.2 - Prazo para execugao dos servicos de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, contados a partir do recebimento da ORDEM DE SERVICO emitida pelo
Departamento de Obras e Projetos, em que a licitante se compromete a executar a
totalidade dos servicos.

5.10.3 - Prazo de validade da PROPOSTA DE PRECOS, que nao podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua respectiva abertura;

5.10.4 - Planilha Orgamentdria com todos os pregos unitarios, com duas
casas decimais, e preco total em moeda corrente. Os precos de cada item/subitem da
planilha ndao poderao ultrapassar o valor mencionado para o item/subitem na referida
planilha orcamentaria fornecida pelo IFS.

5.10.4.1 - A planilha orcamentaria devera ser apresentada
também em CD-ROM, em arquivo no formato EXCEL ou similar, junto com a
proposta de precos.

5.10.5 - Cronograma fisico-financeiro geral obedecendo a discriminacao da
planilha orcamentaria, em 04 (quatro) etapas de 30 (trinta) dias cada, coincidindo com
0 recebimento provisério da mesma.

5.10.6 - Além da planilha individualizada de precos, a licitante deve
apresentar:

5.10.6.1 - composicao detalhada dos precos unitarios, com duas
casas decimais, (incluindo mao-de-obra, custo de todo material utilizado e BDI)
resultando na clareza da formagao dos precos de cada um dos itens/subitens que
compdem a planilha orgcamentaria;

5.10.6.2 - composicao detalhada do BDI (conforme Anexo III) e
dos encargos sociais (Anexo 1V);



5.10.6.3 - Serdo analisados os precos unitarios, com duas casas
decimais, de cada item/subitem da planilha orcamentaria, observando-se a sua
exequibilidade e a obediéncia quanto ao valor maximo orcado na planilha fornecida pelo
IFS.

5.10.6.4 - Nao serao aceitas propostas de precos contendo custos
relativos aos tributos IRP]J e CSLL, seja na composicao do BDI, seja como item
especifico da Planilha Orcamentaria, conforme determina o item 9.1 do Acérdao
950/2007-TCU.

5.10.7 - Nas hipéteses eventuais de reducdes ou acréscimos de servigos
novos ou ja constantes das especificacdes e projetos fornecidos, serdao usados os
precos unitarios do SINAP/CEF e/ou ORSE/DEHOP/SE, inclusive o BDI, a critério do
DEOP.

5.10.8 - Aberta a proposta de preco e constatada a falta de assinatura do
representante legal ou responsavel técnico, a Comissao de Licitacdo podera efetuar o
cotejo de assinatura, caso os mesmos estejam presentes a sessdao, devidamente
identificados.

5.10.9 - Aberta a proposta de preco e constatada a falta de CD ROM
exigido no subitem 5.10.4.1, a Comissao de Licitacdo podera dispensa-lo, caso nao
haja problemas para efetuar a analise técnica ou podera conceder o prazo de até 02
(dois) dias Uteis para que a empresa providencie a sua entrega.

CLAUSULA SEXTA - VALOR DOS SERVICOS/OBRAS

6.1 - O valor global orcado pelo IFS para a execucdo dos servicos é de R$ 131.093,47
(cento e trinta e um mil e noventa e trés reais e quarenta e sete centavos),
considerado o prego maximo.

CLAUSULA SETIMA - DO PROCEDIMENTO DAS REUNIOES

7.1 - Na reuniao de recebimento dos envelopes de Habilitagdao e Proposta de
Precos observar-se-ao os seguintes procedimentos:

a) Recebimento das credenciais dos representantes legais de cada firma licitante,
mediante contrato ou procuragao, para falar em seu nome durante o processo
licitatério.

b) Registro no “Sessao Publica” do Comprasnet, do comparecimento de cada firma
licitante.

c) Recebimento, pela CPL, dos envelopes “01” - Habilitagdao e “02"” - Proposta de
Precos devidamente lacrados, de acordo com o item 5.8 do edital.

d) Verificacdo da regularidade de habilitagdo da licitante. A regularidade do
cadastramento da licitante, mediante o Sicaf, serd confirmada por meio de
consulta on-line, quando da abertura dos envelopes de Documentacao.
Realizada a consulta on-line, serao impressas declaragdes demonstrativas da
situacao de cada licitante, as quais serao juntadas aos autos do processo
licitatério apds terem sido assinadas pelos membros da Comissao e por todos



0s representantes legais dos licitantes presentes. Havendo irregularidade no
cadastramento da licitante que optar por apresentar as informacgdes
constantes do SICAF, sera a referida licitante inabilitada.

e) Consulta on-line ao Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e ao Portal do Conselho Nacional de
Justica ((http://www.cnj.jus.br).

f) Abertos os envelopes “DOCUMENTACAO” - 01, a Comissdo de Licitacdo/IFS
solicitard a assinatura dos representantes, podera encaminhar (se houver
necessidade) a documentacao ao DEOP/IFS para analise técnica. A seu juizo
exclusivo, a da Comissdo podera apreciar os documentos de cada licitante e, na
mesma reunidao, divulgar o nome dos habilitados e dos inabilitados ou marcar
outra data para divulga-los.

g) Ocorrendo o desdobramento da sessao de habilitacdo, nova data e horario
serao estabelecidos pela Comissdao. Os envelopes “PROPOSTA” - 02 serdo
reunidos em um outro envelope e este serd lacrado e em seguida rubricado
pelos membros da Comissao e representantes legais das licitantes presentes,
permanecendo sob a guarda dos membros da Comissao de Licitacdo até o dia
da sua abertura.

h) Apds a divulgacao do resultado da habilitagdo pela Comissdo, somente serao
abertos os envelopes "PROPOSTA"” - 02:

1 - Se houver renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de
interposicao de recurso consignada em ata;

2 - Apbs transcorrido o prazo legal, disposto no artigo 109 da Lei
8666/93, sem que tenha havido interposicao de recurso;

3 - Apds a publicacdo dos resultados dos recursos interpostos.

i) A licitante que for julgada inabilitada no SICAF recebera de volta o seu envelope
de “"PROPOSTA” - 02, na data prevista da abertura das propostas caso o seu
representante esteja presente. A inabilitacdo da licitante a impedira de
participar das fases subsequentes do certame.

j) A abertura dos envelopes "PROPOSTA” - 02 sera realizada em sessao publica,
sendo gerada ata pelo sistema Comprasnet (Sessdo Publica), assinada pelos
membros da Comissao de Licitagdao e pelos representantes legais das licitantes
presentes.

k) Leitura das propostas pelo Presidente da CPL dos valores oferecidos pelas
empresas licitantes.

[) Assinatura pelos membros da CPL e licitantes presentes na via original da
PROPOSTA - 02.

m) Lavratura de Ata de sessao.



n) Encaminhamento das propostas de precos para a analise técnica.
CLAUSULA OITAVA - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.1 - Somente serao aceitas propostas:

8.1.1 - Que estejam completas, isto €, contenham informacdes suficientes que
permitam a perfeita identificagao qualitativa e quantitativa dos servigos licitados e que
atendam a todas as exigéncias do edital.

8.1.2 - Que contenham todos os itens de servicos listados no Anexo II.

8.1.3 - Que nao contenham precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, nem oferta de vantagem nao prevista neste Edital, ou proposta alternativa.

8.1.4 - Que ndo ultrapassem os precos unitarios discriminados na planilha
orcamentaria para cada item e/ou subitens listados, considerados precos maximos de
aceitacgao.

8.1.5 - Que ndo forem inexequiveis, assim consideradas as propostas:

8.1.5.1 - que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentagdao que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execucdo do
objeto do contrato.

8.1.5.2 - cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao;

b) valor orcado pela Administragao.

8.2 - Ainda que a proposta esteja enquadrada em uma das situagdes do subitem
anterior, sera assegurado a licitante o direito de provar a sua exequibilidade diante do
preco proposto nas condigoes definidas no subitem 8.1.5.1.

CLAUSULA NONA - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - As propostas de precos serdo analisadas por uma equipe técnica do
Departamento de Obras e Projetos.

9.2 - No julgamento das propostas, a Comissao levara em consideracao a analise
técnica de acordo com os critérios objetivos definidos no edital, baseados nas normas e
principios da Lei 8.666/93.

9.2.1 - O tipo de licitacdo a ser adotado é a de MENOR PRECO, isto &,
quando o critério de selecao da proposta mais vantajosa para a Administracao
determinar que sera vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com
todas as especificagdes do edital e ofertar o menor prego global.

9.2.2 - Embora a proposta de preco seja de ordem global, serao
analisados os precos unitarios, com duas casas decimais, de cada item/subitem da



planilha orcamentaria apresentada, sendo desclassificada a proposta que contenha
precos unitarios acima do valor orcado pelo IFS para aquele item/subitem e também os
considerados inexequiveis que ndo tiverem comprovadas a sua exequibilidade,
conforme o subitem 8.2 deste edital.

9.2.3 - A analise técnica da composicao de precos unitarios de cada item/
subitem da planilha orcamentaria deverd comprovar que a sua composicao atende aos
critérios técnicos adotados pelo IFS para formacao do preco final daquele
item/subitem.

9.2.4 - A composicao do item “Administracdo Local da Obra” devera ser
apresentada separada da composicao dos precos unitarios dos demais itens da planilha
de precos.

9.2.5 - Se o precgo unitario e o preco global indicados pela firma licitante
ndo corresponderem entre si, apenas o preco unitario sera considerado, e o total sera
corrigido de forma a conferir com aquele, considerando-se para a proposta o VALOR
CORRIGIDO.

9.2.6 - A deteccao de erros ou omissdes considerados irrisérios em
relacdo a quantitativos ou preco poderdo ser desconsiderados para critérios de
desclassificagdo, caso o Departamento de Obras e Projetos do IFS ateste que o erro é
irrelevante para o montante da obra, considerando que 0s servicos somente serao
pagos de acordo com as quantidades realmente executadas.

9.2.7 - A composicao do BDI sera analisada tecnicamente, ressaltando-se
gue a empresa licitante deve apresentar a formula aplicada para o calculo do
percentual final de maneira que a anadlise técnica possa comprovar esse calculo. O
modelo apresentado no Anexo III é um modelo exemplificativo, devendo a licitante
obedecer a legislacao quanto as taxas dos tributos.

9.3 - As propostas serao classificadas, em ordem de valor crescente, de acordo
com os precos finais, sendo considerada vencedora, para fins de adjudicacdo, a
licitante que tenha apresentado a proposta de acordo com as especificagdes do edital e
ofertado o menor preco.

9.4 - Em caso de empate de duas ou mais propostas, sera adotado o sorteio, em
ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

9.4.1 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Lei
complementar n® 123/2006 e Decreto n° 6.204, de 05/09/2007).

9.4.1.1- Entende-se por empate, aquela situacao em que as
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor prego, e
guando a melhor oferta valida ndo tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte.

9.4.1.2 - A preferéncia de que trata o subitem 9.4.1 sera
concedida da seguinte forma:



a) ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classificada podera apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame;

b) na hipotese da ndao contratacdo da microempresa ou empresa
de pequeno porte, com base na alinea “a”, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem em situagao de
empate, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo

direito; e

c) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
em situacdo de empate, sera realizado sorteio, em ato publico,
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

9.4.1.3 - N&o se aplica o sorteio disposto da alinea “c” do subitem
9.4.1.2 quando, por sua natureza, o procedimento ndao admitir o empate
real, situagao em que os lances equivalentes nao sao considerados iguais,
sendo classificados conforme a ordem de apresentacao pelos licitantes.

9.4.1.4 - O prazo para os licitantes apresentarem nova proposta
deverd ser de até 02 (dois) dias Uteis, contados do encerramento da
etapa de julgamento das propostas.

9.4.1.5 - Nao havendo reducao da(s) proposta(s) por parte da(s)
empresa(s) de pequeno porte ou microempresa(s), sera considerada
classificada por ordem de maior vantajosidade a licitante que
originalmente ofereceu proposta de menor preco, seguindo-se com a
deliberacdao da autoridade competente quanto a homologacdao e
adjudicacao do objeto licitado.

9.5 - Cabera ao Diretor Geral do campus Aracaju homologar o parecer conclusivo
de classificagao elaborado pela CPL.

9.6 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas a CPL podera conceder
um prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacao de novas propostas, contado da
data da intimacdao dos licitantes, sanadas as causas que deram origem a
desclassificagao (art. 48 da Lei 8666/93).

9.7 - Concedido o prazo na forma do item 9.6 e ocorrendo a manutengao das
causas que motivaram a desclassificacdo, o Diretor Geral do campus Aracaju podera
revogar a presente licitagao.

9.8 - O resultado do julgamento das propostas sera publicado no Diario Oficial da
Uniao.

9.9 - Observando o disposto no art. 109 da Lei 8666/93, o licitante podera
apresentar recurso, por escrito e protocolado no Protocolo Geral do IFS, ao Presidente
da Comissdo de Licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagao do
ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitacao ou inabilitacdo da licitante ou do
julgamento das propostas, anulagao ou revogacao desta licitacao.



9.9.1 - Ocorrendo a participagao de microempresa ou empresa de
pequeno porte detentora de melhor proposta e sendo comprovada irregularidade fiscal
por parte dessa empresa, a abertura da fase recursal s6 serd procedida apds os prazos
de regularizagao previstos no subitem 5.2.3.1.

9.10 - Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Findo esse periodo, impugnado ou nao o
recurso, a Comissdo de Licitacdao/IFS podera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
reconsiderar a sua decisdo ou fazé-lo seguir, devidamente informado, até o Diretor
Geral do campus Aracaju.

9.11 - Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante
que pretender reconsideracao das decisdoes da Comissao de Licitagcao/IFS, deverao ser
apresentados exclusivamente por escrito.

9.12 - Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo estabelecido na Lei,
nao serao aceitos.

9.13 - Em se constatando dolo ou ma fé no procedimento recursal, com intuito
meramente protelatdrio, o licitante recorrente ficara sujeito a exclusao do processo,
sem prejuizo de outras sancgdes legais.

CLAUSULA DECIMA - HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO

10.1 - Decorrido o prazo recursal apdés a publicacdo do resultado na imprensa
oficial, e, ndao havendo recurso, o Diretor Geral do campus Aracaju homologara e
adjudicara o objeto desta licitagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTRATO

11.1 - Apds a homologacdo e adjudicacdo desta licitacgdo e sua efetiva
publicacdo, O IFS convocara a licitante vencedora para assinatura do Termo de
Contrato, observando o prazo estabelecido no item 3.4 deste edital. O prazo para a
assinatura do contrato poderda ser prorrogado quando solicitado pelo licitante vencedor
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFS.

11.2 - O inicio dos servicos sera realizado apds a assinatura do Contrato e
emissdao da ordem de servico emitida pelo DEOP/IFS.

11.3 - O Contrato, formalizado por nota de empenho e Termo de Contrato, tera
vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a partir da Ordem de Servico,
podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que haja justificativa
fundamentada e aceita pela Administragao.

11.4 - O IFS providenciara a publicacdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido - Secao 3, até o quinto dia util do més subsequente ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, paragrafo



Unico, da Lei 8.666/93. A eficacia do contrato se dara apds a publicacdo do seu extrato
no Diario Oficial da Unido.

11.5 - Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a por meio do Sicaf e
de outros meios se o licitante vencedor mantém as condicdes de habilitacao.

11.6 - Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n°® 8.666/93, a
legislacdo de protecdo e defesa do consumidor, os preceitos de direito publico e,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicoes de direito
privado.

11.7 - Os termos do contrato vincular-se-ao estritamente as regras deste
instrumento e de seus anexos e ao conteldo da proposta do licitante vencedor.

11.8 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
disciplinados no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

11.9 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigOes contratuais,
0s acréscimos ou supressodes que se fizerem no quantitativo do fornecimento ajustado,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.10 - Nenhum acréscimo ou supressao poderd exceder o limite estabelecido
acima, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes.

11.11 - Quaisquer condicOes apresentadas pela licitante vencedora em sua
proposta, se pertinentes, poderao ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

11.12 - Integrarao o Contrato, dele fazendo parte integrante os seguintes
documentos:

a) Edital de Tomada de Precos n° 03/2013;

b) Proposta da Contratada;

c) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Todos os elementos técnicos componentes constantes do presente Edital.

11.13 - Fica estabelecido que no caso de alteragao implicando em acréscimos ou
supressoes autorizadas no projeto, a avaliagao do servico correspondente sera baseada
no orcamento analitico apresentado nesta licitagao.

11.14 - Na ocorréncia da realizacdo de servicos nao previstos no projeto e
especificacdes dos servicos/obras, o preco unitario para realizacdo dos mesmos, sera
estabelecido segundo o que dispde o item 5.10.7 deste edital.



11.15 - Caso a empresa adjudicataria venha a se recusar a assinar o contrato, o
IFS convocard a segunda colocada a assinar o contrato nas mesmas condigdes
propostas pela primeira colocada, e assim sucessivamente.

11.16 - A subcontratacdao sera permitida apenas para os servigos de
execucao do agregado do piso de alta resisténcia, ndo excedendo 34% do
valor do contrato.

11.17 - Caso a Contratada subcontrate os servicos permitidos no item 11.16
desta clausula, devera informar a Contratante todos os dados referentes a empresa
subcontratada, inclusive no que tange ao contrato de prestacao de servigos.

11.18 - A Contratada serd responsavel por todo e qualquer servico
desempenhado pela empresa subcontratada, devendo esta ser do ramo da atividade da
subcontratacdo. A Administracdo requerera da Contratada, e nao da empresa
subcontratada, o cumprimento das obrigagdes exaradas neste Termo de Contrato.
Assim, a subcontratacdo nao altera a responsabilidade da Contratada que continuara
integral perante o Contratante, bem como nado existira vinculo entre o Contratante e a
subcontratada.

11.19 - O Contratante podera exigir a Contratada a apresentacdo de todos ou
parte dos documentos de habilitagao dos subcontratados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
assumidas, inclusive indenizagdao a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a
CONTRATADA devera apresentar junto ao Setor de Contratos do IFS, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uuteis, contado da data de assinatura do contrato, o
comprovante de prestacao de garantia correspondente a percentual de 5% (cinco por
cento) do valor atualizado do contrato, sob pena de rescisao do ajuste.

12.2 - A garantia a que se refere o subitem 12.1 podera ser apresentada numa
das seguintes modalidades: caucdo em dinheiro, titulos da Divida Publica da Unido,
Fianca Bancaria ou Seguro Garantia, a critério da licitante. Quando se tratar de
garantia em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, inc. I, da Lei
8.666/93 (redacao dada pela Lei 11.079/2004).

12.3 - A garantia respondera pelo inadimplemento das condicdes contratuais,
pela nao conclusao completa dos servicos e pelas eventuais multas aplicadas,
independentemente de outras combinagdes legais, quando for o caso.

12.4. A validade da garantia, conforme dispde o inciso XIX, do artigo 19, da IN
n% 02 de 30/04/2008, sera de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual,



devendo ser renovada a cada prorrogacao efetivada no contrato, nos moldes do art. 56
da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E INDENIZAGCAO

13.1 - Pela perfeita e fiel execugao dos servicos objeto desta licitagao, o IFS
fara, ao licitante que vier a ser contratado, o devido pagamento conforme Termo de
Contrato, obedecendo as normas fixadas no item 13.2. deste Edital.

13.2 - A forma de pagamento do objeto desta licitacdo serd efetuada como se
segue:

a) Os pagamentos serao efetuados de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro,
observados os servigos efetivamente executados, com base nos servicos constantes
da planilha do orcamento apresentada pela licitante - parte integrante do Contrato.

b) O pagamento sera efetuado através da Ordem de Crédito no Banco do Brasil. A
conta deverd ser indicada pela Contratada no ato da assinatura do instrumento
contratual.

c) As faturas serdo apresentadas com indicacdes das quantidades e precgos unitarios
em Reais (R$), de conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado
na licitagao.

d) As faturas serdao protocoladas e encaminhadas ao Departamento de Obras e
Projetos do IFS, para conferéncia da execucdo dos servicos e posterior
encaminhamento ao setor competente, que dispora de até 30 (trinta) dias corridos
para efetivacao do pagamento.

e) Ocorrendo a ndo aceitacdo pela fiscalizacdo do DEOP dos servicos faturados, sera de
imediato comunicado a firma contratada para retificacdo e apresentacao da nova
fatura com as correcdes das causas de seu indeferimento.

f) As faturas somente serao liberadas com a apresentacao da Nota Fiscal, do
comprovante do recolhimento do Imposto sobre Servicos de qualquer natureza
(ISS) junto a Prefeitura Municipal, de certiddo de Regularidade de Tributos da
Secretaria da fazenda do Estado de Sergipe, além do comprovante de recolhimento
da ultima guia do GPRS junto ao INSS da respectiva obra e estar devidamente em
dia com a regularidade fiscal.

g) A ultima fatura somente sera liberada apdés o Recebimento Provisério do servigo e
com a apresentacao, além dos documentos requeridos na alinea “f” desta Clausula,
do Certificado de Regularidade do INSS, relativo aos servigos objeto desta licitacao.

h) Antes do pagamento a ser efetuado a Contratada sera consultada pelo Sicaf, via on
line, a situacdo cadastral do fornecedor, que devera estar valida na liquidacdo do



pagamento, sendo o resultado impresso e juntado, também, aos autos do processo
proprio.

13.3 - Sustacao de pagamento.
O pagamento podera ser sustado pelo IFS, nos seguintes casos:

a) Nao cumprimento das obrigagbes da Contratada para com terceiro, que
possam de qualquer forma prejudicar o IFS;

b) Inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o IFS por conta deste
Contrato;

c) Nao cumprimento do disposto nas Especificacbes Técnicas e demais Anexos
deste Edital;

d) Erros ou vicios na fatura.

i) Caso o pagamento seja efetuado apds o prazo citado na alinea “d” do item 13.2, a
incidéncia de encargos por inadimpléncia do IFS, definidos em lei, até a data efetiva do
pagamento. A inadimpléncia sera calculada mediante a aplicacdo das seguintes
formulas:
I=(TX/100)

365
EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (6%);
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

13.4 - SO serao pagos os servigos efetivamente realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO

14.1 - Proceder-se-a a revisdao do contrato a qualquer tempo, desde que ocorra
fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculdveis, que onere ou
desonere excessivamente as obrigacdes pactuadas.

14.2 - A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular a Administracao
requerimento para a revisao do contrato, comprovando a ocorréncia de fato
imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que tenha onerado
excessivamente as obrigacOes contraidas por ela. A comprovagao sera feita por meio
de documentos, tais como lista de prego de fabricantes, notas fiscais de aquisicao de
matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da elaboracao da
proposta e do momento do pedido de revisao do contrato.

14.3 - Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilha de
custos comparativa entre a data da formulagao da proposta e do momento do pedido
de revisao do contrato, evidenciando o quanto o aumento de pregos ocorrido repercute
no valor total pactuado.



14.4 - A Administracdo, reconhecendo o desequilibrio econémico-financeiro,
procedera a revisao do contrato, que deve ser aprovada pela assessoria juridica,
formalizada por termo aditivo e publicado o seu extrato na imprensa oficial.

14.5 - Independentemente de solicitacdo, a Administracao tem a obrigagcao de
convocar a CONTRATADA para negociar a reducao dos pregos, mantendo o mesmo
objeto cotado, na qualidade e nas especificagdes indicadas na proposta, em virtude da
reducdao dos precos de mercado, procedendo-se a revisdo do contrato, formalizada de
acordo com o item 14.4 desta clausula.

14.6 - O reajuste sO € devido ap6s doze meses da data da apresentagdo da
proposta, vinculado ao INCC (Indice Nacional de Custo da Construcao) do periodo,
aplicando-se sobre o saldo remanescente do contrato.

14.6.1 - Na situacao de atraso no cumprimento do objeto por
culpa do contratado: se houver aumento do indice, prevalece o
vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto; e se
houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que
for executado o objeto.

14.6.2 - Na situacao de antecipacao do cumprimento do
objeto: prevalece o indice vigente na data em que for realizado o
objeto.

14.6.3 - Em casos de prorrogacao: prevalece o indice vigente no
més previsto para cumprimento do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS INADIMPLEMENTOS E SANCOES

15.1 - Se na realizagao da licitagdao ou na formalizacdo e execugdao do contrato,
ficar comprovada a existéncia de irregularidade ou de ocorrer inadimpléncia contratual
de que possa ser responsabilizada a firma licitante, adjudicatéria ou contratada, ficara
esta incursa nas penalidades e sangOes previstas no termos do artigo 77 a 80 e 86 a
88, da Lei 8.666/93, quais sejam:

a) Adverténcia;

b) Multa;

b.1 - de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do Contrato, por dia
de atraso por descumprimento no prazo de execugao dos servigos previstos,
limitado a 20 (vinte) dias de atraso;

b.2 - de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total e de 15% sobre o saldo contratual no caso de inexecucao
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicagao oficial;

c) Suspensao temporaria de participacdo em licitacgdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;



d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica.

15.2 - A inexecucdo total ou parcial dos servicos objeto desta licitacdo dara
causa para sua rescisao, consoante estabelece os artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONDICOES E RECEBIMENTO DO OBJETO DO
CONTRATO

16.1 - O objeto desta licitacdo sera recebido:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da sua conformidade
com as especificacbes constantes do Projeto Basico, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao do contratado;

b) Definitivamente, apds a verificagdo da execugdao integral e com as
eventuais correcoes dos servicos, se necessario, € sua consequente
aceitacao, por servidor ou comissao designada, para tal fim, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes apds o decurso do prazo
previsto em lei para observagao.

16.2 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a empresa contratada
da responsabilidade civil, nem ético-profissional, no que tange a perfeita execugao do
contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS

17.1 - Constatada a inveracidade de qualquer informagao fornecida por firma
licitante com referéncia a esta licitacdo, sofrera ela, além da declaracdo de sua
inidoneidade uma das seguintes sangoes:

a) Suspensdo para qualquer licitacdao promovida pelo IFS, no periodo de 02
(dois) anos;

b) Desclassificagao, se a licitacao se encontrar em fase de julgamento de
propostas;

¢) Nao adjudicagao dos servigos objeto desta licitagao;

d) Rescisdo do contrato, se a adjudicacdo ja tiver sido efetuada, procedendo-
se ao embargo dos servicos de engenharia se estes ja tiverem sido iniciados.



17.2 - O IFS, mediante a autoridade competente, podera anular, cancelar,
revogar parcial ou totalmente esta licitagdo a qualquer tempo, ainda que depois do
julgamento e classificagdao, bem como desistir de adjudicar os servigos de engenharia
objeto desta licitagcdo, sem que disso resulte qualquer direito a reclamacdao ou
indenizacdo de qualquer espécie, por parte das firmas licitantes, quer por via
administrativa quer por via judicial.

17.3 - A CPL é autbnoma para dirimir quaisquer conflitos suscitaveis
envolvendo as firmas licitantes inclusive para decidir sobre todas as matérias inerentes
a este edital, ressalvados os casos de recursos em segunda instancia, legalmente
previstos.

17.4 - O IFS exigira que o engenheiro responsavel pelos servicos da empresa
vencedora desta licitagdo assine todos os dias o “"DIARIO DE OBRA ” com registro de
todas as ocorréncias, mantendo contato diario com a Fiscalizacao do Contratante.

17.5 - Os interessados que tiverem duvidas de ordem técnica ou legal dos
termos desta licitagao, serao atendidos no Departamento de Obras e Projetos/IFS, para
os esclarecimentos necessarios.

17.6 - N3o serdao aceitos sob nenhuma hipdtese, variantes que visem as
modificacdes do projeto original, no todo ou em parte, exceto quando aprovado por
escrito pelo DEOP/IFS.

17.7 - Nao serdo permitidos consorcios.

17.8 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos,
bem como a superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas ap6s a data do
orcamento da proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados,
implicarao a revisao destes para mais ou para menos, conforme a causa, nos termos
do paragrafo 5° do Art. 65 da Lei n® 8.666/93.

17.9 - Esclarecimentos administrativos adicionais acerca desta Tomada de
Precos poderdo ser obtidos no no Departamento de Obras e Projetos no horario das 8
horas as 11h30 e das 14 horas as 17 horas ou mediante os telefones (079)3711-
3186/3139.



17.10 - O Edital com seus anexos e pecas técnicas (projeto basico, plantas e
demais projetos) poderao ser retirados no site www.ifs.edu.br > acesso a informagao >
licitacGes. Também podem ser adquiridos no endereco constante nos itens 3.1 e 4.6
deste instrumento convocatoério, por meio da Coordenadoria de Licitacdes de Obras e
Servigos de Engenharia, telefone: (79) 3711-3186.

17.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto
guando for explicitamente disposto em contrario.

17.12 - Este edital e seus anexos sao complementares entre si, de forma que o
gue faltar em um documento é suprido pelo outro.

17.13 - Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Projeto Basico com Especificagdes Técnicas;
Anexo II - Orcamento Estimativo;
Anexo III - Composicao Estimada do BDI;
Anexo IV - Composigcdao Estimada de Encargos Sociais;
Anexo V - Cronograma Fisico-Financeiro Estimado;
Anexo VI - Modelo de Declaracao de Elaboracdao Independente de Proposta;
Anexo VII - Modelo de Declaragao de Vistoria;
Anexo VIII - Modelos de Declaragao (Fato Superveniente e de Menor);
Anexo IX - Minuta de Contrato;

Anexo X — Plantas/projetos disponiveis.



CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - O FORO competente para dirimir quaisquer duvidas surgidas na relagao
contratual a ser firmada, com base no objeto desta licitacdo, € o da Justica Federal,
secdo judicidria de Aracaju - Estado de Sergipe, excluido qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Aracaju (SE), 25 de abril de 2013

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Endosso o presente edital, aprovando seus dispositivos e anexos, os quais foram
elaborados sob a anuéncia do Departamento de Obras e Projetos/IFS, mormente no
gue tange a exigéncias técnicas.

Marcus Paulo R. Barbosa
Chefe do Departamento de Obras e Projetos/IFS



ANEXO I

PROJETO BASICO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO

Contratacdo de servicos para execucao de piso de alta resisténcia, com reforco
de subleito, na area do galpao de estacionamento do campus Aracaju, conforme
especificacoes técnicas constantes no Projeto Basico e orcamento estimativo.

JUSTIFICATIVA

De ordem do Magnifico Reitor, apresenta-se projeto basico para a execucao de
piso de alta resisténcia no estacionamento de veiculos oficiais no campus
Aracaju. Observa-se para tanto a possibilidade de requalificar esse
estacionamento num espaco multiuso capaz de sediar eventos culturais, pois a
cobertura existente oferece adequada protecdo contra intempéries e a
localizacdo, préxima a quadra de esportes e lanchonetes, predispde a criacdo
desse espaco multiuso, que funcione ora para garagens ora para a realizagao de
eventos, necessitando para isso apenas da simples remocgdo temporaria dos
veiculos para outros sitios dessa sede, quando da realizacdo desses eventos, e
da construcao do piso objetivo desse projeto basico.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: O valor global orcado pelo IFS para a
execucao da obra é de R$ 131.093,47 (cento e trinta e um mil e noventa e trés
reais e quarenta e sete centavos), considerado o pregco maximo.

ADJUDICACAO DO OBJETO:( X ) Global () Por Item
EMPREITADA:( ) Preco Global ( X)) Preco Unitario

DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes do objeto desta licitagdao estao
consignados no Orgamento da Unido previsto para o exercicio de 2013, Fonte
01120000000, Ptres 062551, Elemento de Despesa 44.90.39, Programa de
Trabalho 12363203120RL0028.

GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora prestara Garantia de Execucdo, dentre as seguintes
modalidades: seguro-garantia, fianca bancaria, caucdo em dinheiro ou titulo da
divida publica, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. A
Garantia de Execugao Contratual serd liberada e restituida pelo IFS a Licitante,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do efetivo cumprimento das obrigacdes
contratuais.




PERIODO DE EXECUGAO DA OBRA

O prazo previsto para execucao dos servicos é de 120 (cento e vinte) dias
corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico expedida pelo
Contratante, podendo tal prazo ser prorrogado mediante justificativa por escrito
e previamente autorizado pela Administracao.

PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
A garantia dos servicos devera ser de 5 (cinco) anos.

LOCAL DE EXECUCAO

Campus Aracaju do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe, localizado na Av. Engenheiro Gentil Tavares da Mota, n® 1166, Bairro
Getulio Vargas, Aracaju (SE).

UNIDADE FISCALIZADORA

Departamento de Obras e Projetos (DEOP) do Instituto Federal de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe. A nota fiscal serd atestada por servidor do
DEOP, oficialmente designado pela Administragao.

PAGAMENTO

Os servicos serao pagos de acordo com o cronograma elaborado pelo DEOP (e
desde que a fiscalizacdo ateste a satisfatoria execucdo dos servigos). A
Contratada apresentara nota fiscal/fatura, para fins de liquidacdo e pagamento.
O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, apds a afericdo do
cumprimento da execugdao dos servigos contratados e da respectiva
documentacao fiscal, condicionada, ainda, a adimpléncia fiscal do contratado,
verificada em relatorio obtida por consulta direta ao SICAF. Caso seja
constatada qualquer irregularidade, o pagamento podera ser retido, até a
normalizacdo, sem que isso acarrete 6nus adicionais para o IFS (Artigo 55,
inciso XIII da Lei n° 8666/93). Caso o pagamento seja efetuado apods o prazo
citado cabera a incidéncia de encargos por inadimpléncia do IFS, definidos em
lei, até a data efetiva do pagamento. A inadimpléncia serd calculada mediante a
aplicacao da seguinte formula:

I=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (6%);
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.




OBRIGAGOES DO LICITANTE VENCEDOR

Sao obrigacdes do licitante vencedor:

1 - cumprir, fielmente, suas prestacdes contratuais em conformidade com
os termos da Tomada de Precos, dos seus anexos e da proposta;

2 - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacgdo ou ao
acompanhamento pelo Contratante;

3 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagbes sociais previstos na legislacdao social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-los na época prépria;

4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicacdo do objeto da Tomada de Pregos;

5 - ndo opor embaragos ao acompanhamento e a fiscalizacgdo da
execugao contratual por parte do representante do Contratante, devendo
prestar todas as informacdes requeridas e atender as determinagdes do fiscal
para a correcao de eventuais vicios encontrados;

6 - arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigacdes assumidas, sem qualquer 6nus a Contratante;

7- manter documentagao regular durante toda a execugao do contrato,
em compatibilidade com as obrigacdes assumidas durante todo o processo da
contratagao;

8 - reparar, corrigir, remover, ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto contratado no qual se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes;

9 - responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto desta licitagao, em
suas quantidades e qualidades exigidas e conforme a Tomada de Precgos e seus
anexos;

10- prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Contratante, durante a execugao dos servigos;

11 - manter, durante a execucao dos servicos, pessoal devidamente
uniformizado, em boas condicdoes de higiene e seguranca, e devidamente
identificado. Manter sempre os locais de trabalho limpos;

12 - fornecer Equipamentos de Protecao Individual - EPIs, apropriados
para o exercicio das atividades profissionais, como exigidos pelo Ministério do
Trabalho e Emprego - MT;

13 - cuidar para que todas as partes da obra e a prépria obra
permanegam sempre limpas e arrumadas, com o0s materiais estocados e
empilhados em local e de forma apropriados. Providenciar, ainda, a retirada
imediata de detritos dos acessos e das areas e vias adjacentes e internas que
tenham resultado de operagdes relativas as obras;

14 - fazer a remogao de todo entulho para fora da obra e local permitido
pelo 6rgao de controle municipal;

15 - observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de
seguranca, prevencao de acidentes e incéndios no desempenho de cada etapa
das funcdes especificas;

16 - submeter a aprovacdo da fiscalizacdo do IFS amostras dos materiais




a serem empregados, 0s quais deverao ser novos, de primeira qualidade e de
acordo com as especificagdes. Cada lote ou partida de material sera confrontado
com respectiva amostra, previamente aprovada pela Fiscalizagdo. As cores de
quaisquer materiais e pinturas a serem executados na obra serao definidos ou
confirmados pela fiscalizagao no momento oportuno, ouvido o autor do projeto.
Se julgar necessario, a fiscalizacdao podera solicitar a Contratada a apresentacdo
de informacao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados
de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais
empregados. Os ensaios e as verificagdes serao providenciados pela Contratada
sem Onus para o Contratante, e executados por laboratdrios aprovados por
esta;

17 - providenciar Diario de Obra, dotado de pdaginas numeradas e em
trés vias, onde serao registradas todas as atividades, ocorréncias, entrada de
materiais e equipamentos e demais fatos relevantes relativos aos servigos de
construgao;

18 - observar as demais obrigacdes contidas nas Especificacbes Técnicas

19 - outras obrigacdes previstas na Lei n° 8.666/93 e no Cddigo de
Protecao e Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/90).

E vedado ao licitante vencedor:

a) contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do IFS durante o
fornecimento do produto;

b) veicular publicidade do contrato firmado com o IFS sem prévia aquiescéncia
deste;

c) subcontratar outra empresa para a execucao dos servicos nao permitidos
para a subcontratacgao.

OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
O IFS se obriga a:

a) efetuar o pagamento da Contratada na forma e prazo estipulados no
instrumento contratual;

b) acompanhar e fiscalizar a execugao contratual em conformidade com o art.
67 da Lei n°® 8.666/93;

c) prestar as informacdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham
a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

d) impedir que terceiros, sem autorizacao, executem o0s servicos objeto da
licitagdo;
€) nao aceitar o objeto que esteja fora das especificagdes contratadas;

f) comunicar imediatamente a Contratada qualquer irregularidade manifestada
na execugao do contrato;

g) Verificar, antes do pagamento a Contratada, a comprovacao da regularidade
do cadastramento da Contratada perante suas obrigagdes fiscais,
previdenciarias e trabalhistas. Em caso de irregularidade o setor financeiro do
IFS/Campus Aracaju encaminhara informacdo a Coordenadoria de Contratos
gue providenciara adverténcia, por escrito, para que no prazo maximo de 30
(trinta) dias a Contratada regularize sua situagao, ou , no mesmo prazo,
apresente sua defesa, sob pena de rescisdo do contrato, sem prejuizo das




sancoes legais e administrativas. Este prazo podera ser prorrogado a critério da
Administragao.

SUBCONTRATAGAO

N |A Contratada podera subcontratar os servigos permitidos no item 11.16 da
cldusula décima primeira do edital, observando-se as exigéncias referentes a
subcontratacao.

PROJETO BASICO COM ESPECIFICACOES TECNICAS

EXECU(;IZ\O DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, COM REFORCO DE SUBLEITO, NA
AREA DO GALPAO DE ESTACIONAMENTO DO CAMPUS ARACAJU

OBJETO

Contratacdo de servigos para a execucao de piso de alta resisténcia, com reforco
de subleito, na drea do Galpdo de Estacionamento do Campus Aracaju, conforme
especificagdes técnicas constantes neste Projeto Basico.

JUSTIFICATIVA

De ordem do Magnifico Reitor, conforme memorandos N° 119 e
146/2012/DIPOP/IFS foi elaborado projeto basico para a execucao de piso de alta
resisténcia no estacionamento de veiculos oficiais no campus Aracaju. Observa-se para
tanto a possibilidade de requalificar esse estacionamento num espagco multiuso capaz
de sediar eventos culturais, pois a cobertura existente oferece adequada protegao
contra intempéries e a localizagdo, proxima a quadra de esportes e lanchonetes,
predispOe a criagao desse espagco multiuso, que funcione ora para garagens ora para a
realizacdo de eventos, necessitando para isso apenas da simples remocao temporaria
dos veiculos para outros sitios dessa sede, quando da realizacdo desses eventos, e da
construcao do piso objetivo desse projeto basico.

PRAZO DE EXECUGCAO

O prazo de execucao da obra é de 120 (cento e vinte) dias corridos.

ESPECIFICACOES TECNICAS

A presente especificacao estabelece as condicbes técnicas basicas que devem ser
obedecidas no fornecimento de materiais € na execucao da obra execugao de piso de
alta resisténcia, com reforco de subleito, na area do Galpdo de Estacionamento do
Campus Aracaju.



A execugao de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com o0s
projetos, memoriais, detalhes e prescricdoes contidas nas presentes EspecificagOes e
Normas Técnicas da ABNT.Na existéncia de servigos nao especificados, a EMPREITEIRA
somente poderd executa-los apds parecer favoravel da FISCALIZAGAO.

RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra serd fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, ou por pessoa
fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

N3o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, por
qualqguer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condicdes destas Especificacdoes e do Contrato, bem
como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificacdes e Métodos da
ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro destas Especificacdes e do Contrato.
Ficam reservados & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, nao previsto no Contrato, nestas
Especificagdes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou
venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus
complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO,
permanentemente, 0os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos
executados bem como a inspecdao das instalacbes da obra, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspegbes de medicOoes para efeito de
faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras
e suas implicagdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o
Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno
direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servigos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condugao geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos
um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada
frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos
servicos a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificacdes devem ser comunicadas
previamente & FISCALIZAGAO para conhecimento e aprovacao.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZAGCAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da
obra devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro
lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s)



Engenheiro(s), ou ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser
consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra e os encarregados, cada um no seu
ambito respectivo, devem estar sempre em condicdes de atender a FISCALIZAGAO e
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informagdes sobre o andamento dos servigos, a
sua programagdo, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a
FISCALIZACAO reputar necessario ou util e que se refira diretamente a obra e suas
implicacOes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituido
de elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua funcgao,
cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do servico e do
local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta
inconveniente e que possa prejudicar o ‘bom andamento da obra, a perfeita execucao
dos servigcos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZAGAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros. Em todos os casos, 0s servicos
sé podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA nao pode executar qualquer servico que nao seja autorizado
pela FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro
didrio de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter foNIhas
numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.

A citacdo especifica de uma norma, especificacdo, etc. em algum item, nao
elimina o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os
defeitos e avarias verificados nos servicos acabados, qualquer que seja a causa que 0s
tenham produzido, ainda que este reparo importe na remogao integral dos servigos
executados.

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos
do Cddigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagao nao implica a diminuicdo da referida responsabilidade
por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituicao de quaisquer danos
e avarias causados a servigos realizados, motivados pela Construcao, inclusive aos de
viagao e urbanizagao.

A Empreiteira tomara as precaucbes e cuidados necessarios, no sentido de
garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagbes, equipamentos,



mobilidrios, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentacao das areas
adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e
transeuntes, durante a execucdao de todas as etapas da obra, pois qualquer dano,
avaria, trincadura, etc., causados a servicos ali existentes, serdao de inteira e Unica
responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas efetuadas na reconstituicao de
qualquer servigo, correrao por sua conta.

Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a integrar
o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificacOes, etc.), sera
executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos
de coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que nao estiverem
incluidos nos planos do CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugdes que
Ihe forem fornecidos pelo CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorrecdo ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impega a sua execugao. A
ndo observancia destes dispositivos, transferird a Empreiteira todas as
responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.
Caberda, outrossim, a Empreiteira a elaboracdo dos detalhes construtivos necessarios
aos trabalhos e que nao estejam incluidos nos planos fornecidos pelo CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizagao,
mantendo inclusive no escritério (local da obra), em lugar adequado, em perfeita
ordem e em bom estado de conservacao uma cdpia completa de todos os projetos,
detalhes, especificacdes, memorial, caderno de obras, ordem de servico e livro de
ocorréncia.

Deverda a Empreiteira efetuar a limpeza peridédica da obra com a remocdo dos
entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servigo.

No caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com os desenhos, detalhes, especificagdes e instrucdes fornecidas, ou aprovadas, ou
de modo geral com as regras da arte de construir, podera este CONTRATANTE, além
das sancOes previstas neste instrumento ou na legislacdo que rege a matéria,
determinar a paralisacao total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
demolicdo e reconstrucao dos mesmos, que sera realizada pela Empreiteira. Do mesmo
modo, deverao ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais
resultantes dessas demolicdes e aqueles que ndao atenderem aos padrdes de aceitacao
estabelecidos.

A EMPREITEIRA é responsavel, até o final das obras, pela adequada manutencao
e boa apresentacao dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalagdes, inclusive
cuidados higiénicos com os compartimentos sanitarios do pessoal e conservacao dos
patios internos. Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalagdes, modveis e
utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposi¢cdo do material de
consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente
e pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA devera fotografar o local da obra antes, durante e apds a
execucao da mesma, entregando a fiscalizagao, todas as fotografias tiradas ou o CD
constando as mesmas.



LICENCAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUIGOES

As licencas e multas cobradas pelos 6rgaos publicos, associacdes, conselhos e
entidades afins, impostos e selagens, servicos auxiliares, ligacdes provisérias e
definitivas de todas as instalacdes, serao por conta do empreiteiro, como também com
referéncia ao CREA, INSS, FGTS, etc.

REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela
empreiteira, apresentando cdpias das matriculas em ambos os 6rgdos, a fiscalizagao.

DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO DAS ETAPAS DE SERVIGOS

Todas as etapas de todos os subsistemas construtivos serao executadas de
acordo com as normas técnicas da ABNT e conforme os procedimentos executivos
constantes no sistema ORSE da CEHOP/SE e/ou do sistema SINAPI da CEF.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

1. SERVICOS PRELIMINARES GERAIS

Serao implantados pelo empreiteiro todos os servigos necessarios a instalacao e da
obra e correrao por conta exclusiva do mesmo todas as despesas com instalagdes
provisorias e da desmobilizagao.

1.1. PLACA DA OBRA

A EMPREITEIRA deverd fornecer e colocar, em local determinado pela
FISCALIZACAO, placas de identificagdo da obra em chapa zincada, de acordo com
modelo fornecido pela FISCALIZACAO.

Nos canteiros das obras ou préximos a eles s6 podem ser colocadas placas da
EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras, apo6s prévio
consentimento da FISCALIZACAO, principalmente no que se refere a sua localizacao.

1.2. BARRACAO

Devera ser executado barracao de obra para depdsito de materiais e ferramentas,
conforme composicdes procedimentos de execugao e materiais constantes no sistema
ORSE.

2. EXECUGCAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, COM REFORCO DE SUBLEITO

2.1. DEMOLICOES E REMOCOES
2.1.1.DEMOLICAO DE PARALELEPIPEDO



Devera ser demolida a demolicdao a pavimentacao em paralelepipedo existente no
local.

2.1.2.DEMOLICAO DE PISO
Devera ser demolido o piso de concreto simples das calcadas, conforme projeto.

2.1.3.ESCAVACAO

Sera efetuado um corte de 20cm em toda extensdo da area que serd contemplada
com o piso de alta resisténcia.

A escavacao devera ser manual, alinhadas e com verticalidades a fim de nao
prejudicar as fundagoes existentes.

Ao se atingir a cota desejada, o fundo da escavacao sera regularizado e limpo.

2.1.4.DEMOLICAO DE MEIO FIO
Devera ser demolido o meio fio do perimetro das calcadas, conforme projeto.

2.1.5.COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

Todos os materiais provenientes das demolicdes e remogdes deverao ser retirados
das areas IFS.

2.1.6.TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE

Todos os materiais provenientes das demolicdes serao transportados para um local
adequado (Aterro Sanitario).

2.1.7.TRANSPORTE MANUAL

Todos as pedra granitica provenientes das demolicdes serdo transportadas para um
local adequado indicado pela fiscalizagao.

2.2, REFORCO DE SUBLEITO

2.2.1.REASSENTAMENTO DE MEIO FIO

Serao reassentados os meios fios, ja removidos no perimetro do novo piso de alta
resisténcia, conforme projeto.

2.2.2.REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO

Antes da execucdo do solo cimento todo o subleito deverd ser compactado e
regularizado.

2.2.3.SOLO CIMENTO

Cabera ao construtor proceder um reforco com solo-cimento compactado com traco
minimo de 1:20, & uma resisténcia & compressdao do corpo de prova sera de no
minimo 2 MPA ( 20 kgf/cm?2).



2.2.4.LASTRO DE CONCRETO

Antes da execucdo do piso de concreto sera efetuado uma regularizacdo em
concreto simples de 15Mpa.

2.3. EXECUGCAO DA BASE

2.3.1.CONCRETO ESTRUTURAL

Serd executado em uma espessura de 10 cm, com fck minimo de 25Mpa.

O transporte do concreto ao local a concretar, sera feito tao rapidamente quanto o
possivel e os meios utilizados ndao devem acarretar a segregacdo dos elementos
constituintes ou perda de algum deles.

Nas interrupcbes da concretagem serd deixada uma superficie rugosa. Ao ser
iniciada a concretagem as superficies ja endurecidas deverdo ser limpas de elementos
soltos, molhadas e tomadas com argamassa rica. As interrupcoes deverao ser feitas
nos pontos de solicitagdo minima.

O adensamento deve ser vibratério e cuidadoso para que o concreto envolva
completamente a armadura e atinja todos os recantos da forma.

A cura e o sazonamento serao procedidos, mantendo-se molhada a estrutura
durante os tempos minimos para a retirada das formas como disposto no item formas,
escoramentos e desmoldamentos.

A execucao devera obedecer as normas da ABNT.

2.3.2.TELA EM ACO

Sera fornecida e instalada de tela aco soldada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro
5.0mm (3,11 kg/m?2), painel 2,45x6,0m, na area do piso de concreto.

2.3.3.JUNTA DE DILATAGAO COM MASTIQUE

A abertura de juntas de dilatagao com maquita no eixo do vao do concreto em
sentido longitudinal e a cada 2,00 m no sentido transversal com 4,00cm de
profundidade e mastique.

2.4. PAVIMENTACAO
2.4.1.PISO DE ALTA RESISTENCIA

Sera executado na area indicado em projeto.

O piso de alta resisténcia sera executado em placas de 1,00m x 1,00m, com juntas
de PVC na cor do piso e composicao de materiais da argamassa que vise uma coloragao
naturalmente brilhante e diagramagao conforme especificagao em Projeto.

O aspecto final do piso € de extremo polimento com agregados de dureza requerida
para alta resisténcia a abrasdao e ao risco. O construtor deverd apresentar ensaios
laboratoriais que caracterizem a dureza na escala MOHS dos agregados a serem
utilizados.

Os agregados terdao coloragdes variadas (a critério da fiscalizacdo), de forma a
resultar no aspecto dinamico e estético superficial.



Caberda ao construtor antes da execucdo, apresentar a fiscalizagdo amostras do piso
pronto pretendido para aprovacgao.

Placas ou simplesmente trechos de coloracdes diversas, nao serao aceitas, cabendo
refazé-las de imediato.

Furos, empenos, saliéncias, depressoes, descontrole dimensionais, desnivelamento,
nao serao aceitos.

A técnica de execugdo sera a recomendada por Normas Técnicas vigentes na ABNT
ou congénere.

A mao-de-obra e equipamentos utilizados serdao especializados. A empresa
terceirizada apresentara atestados de qualidade técnica dos seus servicos.

O construtor sera o Unico responsavel pela integridade fisica e estética do piso em
apreco até o recebimento da obra. Pata tanto, adotard procedimento técnico e
materiais de protecao adequados durante as construgoes.

Os pisos serao entregues totalmente polidos e encerados.

2.5. SERVICOS COMPLEMENTARES

2.5.1.TAMPA EM CONCRETO ARMADO

Nos locais onde for necessario, a critério da fiscalizacdo, serd executado novas
tampas paras as caixas de passagem existente no local.

2.5.2.COMPLEMENTO DE ALTURA PARA CAIXA DE PASSAGEM

Nos locais onde for necessario, a critério da fiscalizacdo, sera executado o
complemento de altura nas caixas de passagem em alvenaria com tijolos macigos esp.
= 0,20m.

2.5.3.COMPLEMENTO DE ALTURA PARA CAIXA DE PASSAGEM

As tubulagdes de drenagem existente no local deverao ser envelopadas com
concreto simples.

2.5.4.COMPLEMENTAGAO DA DRENAGEM

As colunas de agua (drenagem) existentes, préximo aos pilares da estrutura do
galpdo, que nao estdo ligadas diretamente a caixa de passagem, deverdao ser
interligadas, conforme orientagoes da fiscalizagao.

2.6. LIMPEZA

Concluida a construgao acima especificada, o CONTRATADO procedera a limpeza
de toda a obra, através da remocdo dos entulhos e detritos nas proximidades da
mesma.

CONSIDERACOES FINAIS
Todos os itens citados deverao ser previamente aprovados pela fiscalizacao.




Os itens cuja especificagdo nao ficar bem esclarecidos deverao ser discutidos com a
fiscalizagao.

Breno Diogo Lima Costa
Eng® Civil - DEOP/DIPOP/IFS

Eng®. Marcus Paulo Rosa Barbosa
Gerente de Departamento de Obras e Projetos do IFS

APROVACAO DO PROJETO BASICO
( X ) Aprovado ( ) Nao Aprovado
Data: 21/01/2013, pelo Magnifico Reitor Ailton

Ribeiro de Oliveira, conforme fl 16 do Processo n©
23060.000208/2013-42.

De acordo com o inciso I do § 2° do art. 7° da Lei
8.666/1993.




ANEXO II

ORCAMENTO ESTIMATIVO

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE :
AVENIDA ENG® GENTIL TAVARES DA MOTA, Mo 1166 GETULIO VARGAS ARACAIU-SE CNPJ : 10.723.444/0001-00

INFORMACOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00003
Desc Empreendimento: EXECUCE0 DE PISC DE ALTA RE3IS
Prof. Resp.: brenc
Operador Resp! ocr=e

Observacio! D= crdem do magnifice reitor, conforme memorandos M° 119 e 14€/2012/DIPOB/IFS foi
elaborade projets basico para a execucdo de piso de alta resisténcia no
==tacicmaments d= veiculos oficiais no campus Aracajum

COD  NOME E ENDERECO DA OBRA QT
oL SERVICOS PRELIMINARES GERAIS/ADMINISTRATIVOS
CRMETUS RRRACRJU, BRACAJU-3E 1

G2 E?_ECUQED OE PISQ DE ALTA BESISTERCIA, COM REFORCD DE SUSLEITOD

CAMPUS ARACAJT, ARACRJU-BE

Importa o presents empreendimento = quantia de :

fcento e trinta = um mil, novents e trés reais & guarsnta = sets centaves)

OASE — Drcamento de Obra= de Sergipe Eiginz 1

VALDR UNIT

MCIA, COM REPORCO DE 3UBLEITO, MA AREA DO GRLPAD DE ESTACICNRMENTO DO

RESUMO DD EMPREENDIMENTO

Prazo de Execugao:
Encargo.! AREITRADD

B.D.L: ARBITRALDD 256,9700%
Referéncia: Fever=iro/2013-1
VALOR TOTAL PRECOD/M2 (%)
18,083,035 o, o0 18,78

RptResumoEnpreendinentofomm



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

AVENIDA ENGY GENTIL TAVARES DA MOTA, N 1156
GETULIO VARGAS ARACAJU-SE CNFI :

ITEM DESCRICAD
o1 SERVIGOS FRELIMIHARRS GERAIS/ADMINISTRATIVOS
01.01 SBRVIGOS FRELIHTHARES GERALS
Gl.01.001 Placa de ocbra =m lona com impressds digisal, zmstalada

G101 002 Barracidc fechado porte peguenoc para deposito de cimenso = alm
fa=36,72 =2} com materi novros

01.02 ADMINISTRAGAD LOCAL

gl 0Z_ 001 Engeph=iro Plenc — d= 5 2 15 anos d= experifncia — horista —
ref, mes 10/17

Meatre Geral

Almoxarife — SINDTICON

oz HX!CUQED OR PISO DN ATLTA R!BISTEHCI&_ COH REFORCO DB SUBLEITO
02i01 DEMOLICORS B REMOGORS
GZ.01.001 Deamcligdo de pavimentagic == paralealepipedo ou pré-moldados d

:Eap:cvei:amen:o

Demcligdo manual de piso em concreto simples =/ou cimentado
gio manual de vala ou cava em material de 12 casegoria.
L ES0m — BTRADT T&ELT/NAT

Eacar

z=-

i
r

o
[
=
=
ks

Demolicdn de meio—fio granitico ou pre-moldado

GZ2.01.005 Coleta & carga manuals de =ntulho

OZ.01.D006 Transporte local com camizhio basculante de 1Om?, em rodovria
{conserracido! densidade=1.5c/m?

CZ.01.007 Transporte manual de blocos, combogos = revessimentos cezimic

0z.02 REPORCO DR SUBLEITO

am aa =

Reassentamento de meio fio

Regularizasio = compactagio mecanimadas de =sub-

gz.02.003 Selo-cimenso compactado — Trago 1:Z0
gz.02.004 La=tro de concreto simples regularicado para piso — SIHAFI 74
0z2.03 !R!CUQED DR BASH

Concreto simples

GL.03.002 FornecimenSo =
ferro. . 5. - 13 Lt
CEZ.0F,.003 Junta de :l'_lataqao com mastigue NPLl; ref: MET cu similar

PAVIMBHTACAD

G2_0%.D001 Pi=c alta resisténcia ou industrial de B om, cox cinma, inclu

dilacagio plisticzs = polimento mecanisado, sxclusive argamas

regualrigacdo — SINAPI 721z3¢
g2.05 SEEVIGOS COMPLEMEAHTARBS
CZ:050001 Concreto Armado Sck=I1,0MPa, usinado, boxkeado, zdsns=ado = la

Geral, com formas planas em compensado resinado 1%mm (05 us=o=
E¥ CONCRETO ARMADOD

Complemenso d= altura para pogo de = ita (=/ou caixs de pass

alvenarizs com

olos m:cign: aap. = G, Z0=.

OR3E - Crcaments de Goras de S=rgipe

oxarifado

Fonte 3EINERA -

= concreto o)

profundidade

pavimsntada

o3, ate 60m

1i5

I0xI0cm,

sZve, juntas d=

=a d=

ngado, paca Uso
| — EAPA. TEMEDR

EKECUC;«O DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, COM REFORCO DE SUBLEITO, NA AREA DO GALPAD DE
ESTACIONAMENTO DO CAMPLUS ARACAIU

UN

PLAMNILHA ORQ“.MENT.&RM LD EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00003

23/04/2013
Ref ¢ Fevergiro/2013-1 Moeda : RS
qTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

18.083,05 13 79
7.048,15 38,08

2,60 315, &8 1,75

2,00 G.782,40 G732, 47 27.23

11.034,90 61,02

90,00 42,86 2.047;40: 21,83
270; 00 20,78 5.€1%3,20
290,00 5,46 1.474720
113_010,42
B.237,24

430,24 5,28 2.977, 27 2,1z

12,04 1,28
17, €0 1,78

11%, 66 5,02 £00, €5 0,52
15,82 £, 80 0,12
585,50 0, 80 O, 41
25,02 27,2 1.228, 60 1,08
23,16

13,04 5,23 G, 0%
5e1,25 3,83 265,92 G, 4%
FAE 27 151,04 L 537,26 15,01
28507 307,95 B.£44,1¢ .65
40.836,66 36,14

Sg, 12 Ta.p¥E, 27 Pl 4
561,28 12 .338,47 5,02
348,16 12,27 & FF1; 92 3,78
33.579,96 29,71

5EL, 25 55,82 23.570,098 25,7z
4.013,53 3,54

082 1.244,27 430,20 G, 28
5,54 140,71 z35,82 Ga T4

fptPlanilhalrcamentvarizEppreendinencoform



E3EE
IFS - INSTITUTD

AVENIDA ENG? GENTIL TAVARES DA MOTA, N® 1166

FEDERAL DE SERGIPE

GETULIO VARGAS ARACAIU-SE CHPJ :

0z.05.004
CEZ 05,004 002

CZ.05.004.002

CZ_05.004.004
0z .06

9Z_06.001

Importa o presente

DESCRICAD
Concrxeto simples fabricado ma obra, f£ck 10 mpa, lancado = adensado <
FHWETOPRMENTO TRR TTIRITACARR FYTRTRNTFA
COMPLEMENTACAD DA DRENAGEM
I:mol.'_;."lo manual de concreteo armado

Luva =imples pvc rigaido =cldavel para =sgoto secundarzc d = 150mm

Tubc prc rigido =oldavel ponta = bol=a p/ e=gocto predzal, d-= 150 =m

Fornecimenso de curva 80° pwc 150mm
DIVERSOS
Limpega de ruas l:*::u:rigﬁo - relr.n;io d= =nculhos)

orcamento em :

{cento = trinta = smomil, novents = tres reals = guarenta = mste cenSavos|

CRIZ = D:l\;anéﬂt-h d= Chras d= Sua-r\g':'.'pe

Piginz I

EXECUCAD DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, COM REFORGO DE SUBLEITO, NA AREA DD GALPAO DE
ESTACIONAMENTD DO CAMPUS ARACAIL

PLANILHA ORCAM ENTARIA D0 EMPREENDIMENTO

Cod, Empreendimento: 00003

23/04/2013

Ref : Feversiro/2013-1 Moeda : RS
unM QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL {50
ma Te B2 255,58 2.252,05 1,88
495 42 0,43

m3 0,25 200,57 T 20 0,08
un 2; D0 20,310 &0, 30 0,05
m 2,00 37,19 ITL,ET Gz Lo
un 2,00 4,43 153,33 GsZ2
168,41 0,15

w3 51,35 3,30 16E, 41 @415
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>3 131.0593.47

cptPlaniihalrcamentarioEmpresndinentsform



ANEXO III

QUADRO PADRAO PARA APRESENTAGAO DA COMPOSIGAO DO BDI -
BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

AV. Engenheiro Gentil Tavares da Mota, 1166, Bairro Getulio Vargas, Aracaju (SE).
PLANILHA DE B.D.I.

REF.: Novembro/2012
EMPREENDIMENTO:EXECUCAO DE PISO DE, ALTA
RESISTENCIA, COM REFORCO DE SUBLEITO, NA AREA DO
GALPAO DE ESTACIONAMENTO DO CAMPUS ARACAJU

Moeda: R$

ITEM DESCRICAO UNID PERC
01 Administracao Central (AC) % 5,19
02 Despesas Financeiras (DF) % 1,00
03 Riscos, Garantias e Contingéncias (R) % 1,32
04 Lucro Bruto (L) % 7,75
05 Impostos / Tributos (I) % 8,65
05.001 PIS % 0,65
05.002 COFINS % 3,00
05.003 ISS % 3,00

TOTAL DO BDI % 26,97%

CALCULO:

[ oo+ 100100 [ * 160)
BDI = -1: x 100

(1'130]

(*) Em relagcao ao valor percentual as empresas deverao observar:

(A) Com relagao ao ISS as empresas deverao observar a Legislacao
Tributdria do Municipio onde os servigos serao realizados.

(B) O PIS - A licitante devera obedecer a legislacdo em vigor.

(C) COFINS - A licitante devera obedecer a legislacao em vigor.



ANEXO IV

COMPOSICAO ESTIMADA DOS ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO DESCRICAO "'°'§/IOSTA MENSALISTA%
GRUPO A - ENCARGOS BASICOS
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario-Educacgao 2,50 2,50
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL DO GRUPO A 37,80 37,80

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

Bl Repouso semanal remunerado 17,92 -
B2 Feriados 4,48 -
B3 Aviso Prévio 12,83 10,20
B4 Auxilio-Enfermidade 0,78 0,62
B5 13° Salario 10,34 8,22
B6 Licenca Paternidade 0,06 0,05
B7 Auséncias Abonadas/Dias de Chuvas 2,57 2,04
TOTAL DO GRUPO B 48,98 21,13

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO A

C1 Depdsito Rescisdao sem Justa Causa 5,96 4,85
C2 Férias (indenizadas) 13,79 10,96
TOTAL DO GRUPO C 19,75 15,81

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,51 7,99
TOTAL DO GRUPO D 18,51 7,99
TOTAL (A+B+C+D) 125,04 82,73




ANEXO V

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

EXECUCAQ DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, COM REFORGO DE SUBLETTO, MA AREA
DO GALPAD DE ESTACIONAMENTO DO CAMPUS ARACAIU

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO D) EMPREENDIMENTO

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE Cod. Empreendimento: , 00003
AVENIDA ENGO GENTIL TAVARES DA MOTA, N° 1166 23(04/2013
GETULIC VARGAS ARACAIU-SE CNPJ : Ref : Fewergino/2013-1 Moeda : R§
12 MES 1° MES 3° MES 48 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(30} WALOR (%) VALOR (%) VALOR, (%8) VALOR. (%) 'VALOR.
ol SERVIQDS FRELIMIHARES GERAIS/ANMINISTRATIVOS z4,23 [ E, 8 15,06 5 TEE,T2 15,26 2 TFEE. T2 15,28 £, 7EE, 7L
01.81 SERVIGOS PRELIMTNARES GERATS
01.02 ADMINISTRAGAD LOCAL
0z EXECOCAOD IR PISO DF ALTA RESISTENCIA, COM
REFDRGO DE SUBLETTO 118
0201 DEMOLIGOES E BEMOGOES 237,24 | [
7.3 B.227,24
02.02 REFORGO DE SUBLEITO
23,18 26
02.03 EECOGA0 IR BASE
26,14 47
02.04 PAVIMENRTAGAD
25,71 s,
02.05 SERVIGOS COMPLEMENTARES
4,
02_05. 004 COMPLEMENTACED DA DRENAGEM
42
02.06 DIVERS0S

TOTAL SIMPLES ====>3>

46,223,852 30,495

35,19

39 967,23

TOTAL ACUMULADD ====13 L

37 18,249 25.285; B2

54,47 FLo408, 34| 84, 56

11X.376,37

029E — Orcamento de Cobra= de= Jergips=

Fptlconograzmalbzalom=



ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGCAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

(Identificacao da Licitacao)

(Identificagdo completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa do licitante) doravante denominado Licitante, para fins
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificacdao do edital), declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificacao da licitagao), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da licitagao)
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificacao da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nado tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacdao da licitacao) quanto a participar ou nao
da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) nao
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo) antes da adjudicacdao do
objeto da referida licitacado;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de (6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdao desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informacgoes para firma-la.

, em de de

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE/ CQNSORCIO, NO AMBITO DA LICITACAO, COM
IDENTIFICAGCAO COMPLETA)



ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Pregos n.°

----/----, que eu, , portador(a) da CI/RG n©
, do CPF n© , inscrito(a) no CREA/___ sob o n©

na qualidade de [preencher com a

ocupagao profissional], autorizado pela empresa
estabelecida no(a)

, como seu(ua) representante legal para os fins
da presente declaragao, compareci perante o representante do Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe e vistoriei os locais onde serd executada a
obra da licitacdo em apreco, tomando plena ciéncia das condicdes e peculiaridades
existentes, bem como de todas as implicacdes técnicas e financeiras dos servicos a
executar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)

Visto:

Representante do IFS

Observacgao: Emitir em papel que identifique o licitante.



ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAGAO (FATO SUPERVENIENTE E DE MENOR)

(Denominagao da Empresa) inscrita no CNPJ/MF sob

o] no. , por seu representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade no©.
.e do CPF no, DECLARA, sob as penas da Lei, que

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

DECLARA, outrossim, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de
1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz: SIM (),
NAO ().

Data / /2013

(assinatura representante legal)

(OBS.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



_;.
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

CAMPUS ARACAJU

ANEXO IX — MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.° /2013 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE /
CAMPUS ARACAJU E PARA A EXECAZUC_;AO
DE SERVICOS DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,
COM REFORCO DE SUBLEITO, NA AREA DO
GALPAO DE ESTACIONAMENTO DO CAMPUS
ARACAJU.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE (IFS) /
CAMPUS ARACAJU, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educacdao, CNPJ]
10.728.444/0003-63, doravante denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
Engenheiro Gentil Tavares da Mota, 1166, Bairro Getulio Vargas, Aracaju(SE),
representado, neste ato, pelo Diretor Geral Fernandes Barbosa Monteiro, CPF ----------

---, RG -====--------- , domiciliado e residente nesta cidade, e a empresa ----------------
———————————— , inscrita no CNPJ sob o0 n.® -----------, com sede em -------------——----——--,
doravante denominada CONTRATADA, representada aqui pelo Sr. ---------- , portador
da Cédula de Identidade n.0 ---------- , € CPF(MF) n.0 ---------- firmam este Contrato

para realizar servicos de execucao de piso de alta resisténcia, com reforco de subleito,
na area do galpdo de estacionamento do campus Aracaju, conforme especificacoes
técnicas constantes no Projeto Basico, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, segundo os termos do instrumento convocatdrio da Tomada de Precos n°
03/2013 e da proposta da Contratada, constantes do Processo n° 23060.000208/2013-
42, sujeitando-se as partes aos mandamentos da Lei n® 8.666/1993, da Lei
Complementar n° 123/2006, do Decreto n° 6.204/2007 e legislagao correlata, devendo
ser observadas as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA SUBCONTRATACAO

1. O presente contrato tem como objeto servicos para a execucao de piso de alta
resisténcia, com reforco de subleito, na area do galpao de estacionamento do campus
Aracaju, em regime de empreitada por preco unitario, conforme especificacdes do
Projeto Basico da Tomada de Pregos n° 03/2013.

2. Os servicos serao executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo
ser observados integral e rigorosamente as plantas constantes do projeto aprovado



pelas autoridades competentes, assim como o Edital e seus anexos, proposta da
CONTRATADA, memorial descritivo, especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais
Elementos Técnicos Componentes, passando tais documentos e outros gerados até a
assinatura deste Contrato, a fazer parte integrante do presente instrumento, para
todos os fins de direito, devendo os mesmos permanecer arquivados na sede do IFS.

3. A subcontratacdao sera permitida apenas para os servicos de execucao do
agregado do piso de alta resisténcia, ndao excedendo 34% do valor do
contrato.

4. Caso a Contratada subcontrate os servicos permitidos no item 3 desta clausula,
deverd informar a Contratante todos os dados referentes a empresa subcontratada,
inclusive no que tange ao contrato de prestagao de servigos.

5. A Contratada sera responsavel por todo e qualquer servico desempenhado pela
empresa subcontratada, devendo esta ser do ramo da atividade da subcontratacdo. A
Administracdo requerera da Contratada, e ndo da empresa subcontratada, o
cumprimento das obrigacdes exaradas neste Termo de Contrato. Assim, a
subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da Contratada que continuara integral
perante o Contratante, bem como ndo existird vinculo entre o Contratante e a
subcontratada.

6. O Contratante podera exigir a Contratada a apresentacao de todos ou parte dos
documentos de habilitagdo dos subcontratados.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1. Pela perfeita e integral execucdo deste Contrato, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA o valor total de R$ ( ).

2. A CONTRATADA devera executar integralmente as etapas descritas no cronograma
fisico-financeiro abaixo. Podera haver alteracdo no cronograma fisico-financeiro, desde
que previamente justificada e acatada pela fiscalizagao da CONTRATANTE.



EXECU ;&o DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, COM REFORCO DE SUBLEITO, NA AREA

DO GALPAD DE ESTACIONAMENTO DO CAMPUS ARACATU CRONCGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREEMDIMENTO
IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE Cod. Empreendimente: ,
AVENIDA ENGY GENTIL TAVARES DA MOTA, NO 1166 23{04/2013
GETULIC VARGAS ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Feversing/2013- Moeda : R$
19 MES 22 MES 37 MES 4° MES
ITEM SERVIDOS {9k} VALOR:
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 SERVIGOS FRELIMINARES GEBAIS/ANMINISTRATIVOS 54,23\ 9. E0E,88 |1s,7¢| @2.73E,73 |1s.2€| =.7se,73 |1s,28| z.7EE,7I
01.01 SERVIGOS ERELIMTHARES GERAIS [ [ [
2E, 58 T
01.02 ADMINTSTRACAD LOCAT 756,78 |15.2¢] 2.758,72 £, 71 |
oz EXFCUGA0 DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, COM 164,78 |3z,92] ar.zes.ao |is.on] 1s.9ss.ae |
EEFDORCO DE SUBLEITO 86,21 113:010
02.01 DEMOLICOES E REMOCOES | | |
72 B
02.02 EEFORGO DE SUELEITO 3528, 70 | | |
23,16 26
02.03 EXECUGAO DE BASE 215,24 |13,0 |
36,14 4.t
EAVIMENTACHD . i
2s 28,71 38.37%,%¢ | | = = |
02.05 SERVIGOS COMPLEMENTARES T | g HE |
2,54 4.01%,52
02.05.004 COMPLEMENTACAD DA DREMAGEM 1,21 | T | | |
0,43 4385, 42
02.06 DIVERSOS e 182y | | :,'_sl 168,41 |
TOTAL SIMPLES ====>>|100,00] :3:.088,47) 18,29  25.785,82) 35,08 $6.123,52) 30, 48]  ze.sev,naf1s,04)  L3:717,2C
TOTAL ACUMULADO ====>3(102,09| 131.08%,47( 18,29  23.235,62| 54,47  71.40%,24] 24,9¢ 111.37¢,27f00.00 181.0%3,47

0R3E — Orcamento de Cbzas de Jergips= Piginz 1 RptlronograzalbzsForz



CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

1. A despesa orcamentdria da execucdo deste contrato correra a conta da Natureza da
Despesa 44.90.39, Fonte 01120000000, Ptres 062551, Programa de Trabalho:
12363203120RL0028, conforme Nota de Empenho n® ------ , de / /

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

1. O prazo para execucdo dos servicos é de 120 (cento e vinte) dias corridos (contados
da data do recebimento da ordem de servico expedida pelo CONTRATANTE), em quatro
etapas de 30 (trinta) dias corridos, podendo tal prazo ser prorrogado mediante
justificativa por escrito e previamente autorizado pela Administragao.

2. O cronograma fisico-financeiro devera ser reformulado, de imediato, em caso de
alteracao nas parcelas de execugao previamente estabelecidas.

3. Na hipdtese prevista no item anterior, e havendo justificativa aceita pelo DEOP, a
reformulacdo implicara na dilatacdo do prazo contratual, mediante simples
deslocamento no cronograma fisico-financeiro da(s) etapas(s) nao executada(s).

4. A reformulacdao do cronograma aprovado sera formalizada mediante troca de Cartas
Reversais entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, as quais passarao a fazer parte
integrante e complementar deste Contrato, para todos os fins de direito.

5. Considera-se infragcao contratual o retardamento da execucao dos servigos
contratados ou a sua paralisacdo injustificada, por mais de 03 (trés) dias consecutivos.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 210 (duzentos e dez) dias corridos,
contados da expedicaéo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado,
justificadamente, e a critério da Administracdo. Para surtir eficacia, o contrato tera sua
publicacao no Diario Oficial da Unidao (DOU).

CLAUSULA SEXTA - EXECUCAO DOS SERVICOS

1. Na execucao dos servicos a CONTRATADA devera observar os requisitos minimos de
qualidade, resisténcia e seguranca, determinados nas "Normas Técnicas", elaboradas
pela Associacdao de Normas Técnicas - ABNT.

2. Caberd A CONTRATADA o planejamento da execucdo dos servicos nos seus aspectos
administrativos e técnicos mantendo, no canteiro de obra, instalagcdes necessarias para
pessoal, materiais e equipamentos, bem como escritério adequado a Fiscalizagao.

3. A CONTRATADA se obriga a colocar na diregao geral dos servigos, com presenca
permanente nesta, dos profissionais devidamente habilitados, conforme curriculos
apresentados no processo licitatorio.



4. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, na execucao deste Contrato,
as legislacdes sociais, trabalhistas, fiscal, previdencidria e comercial, bem como as
normas de higiene e seguranca, por cujos encargos respondera unilateralmente.

5. A CONTRATADA, sem prejuizo de sua responsabilidade, devera comunicar a
Fiscalizagcao, por escrito, no DIARIO DE OBRA, qualquer anormalidade verificada na
execucao ou no controle técnico que comprometa a seguranca e a qualidade da obra e
sua execugao dentro do prazo pactuado.

6. No caso de divergéncia entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas,
prevalecerao estas ultimas, e em caso de duvida entre as especificacdes e demais
documentos referidos no caput desta Clausula, prevalecerdao as especificacdes do
projeto.

7. O CONTRATANTE podera determinar a paralisacdao dos servicos por motivos de
relevante ordem técnica e de seguranca ou, ainda, no caso de inobservancia e/ou
desobediéncia as suas determinacgdes, cabendo a CONTRATADA, quando das razdes da
paralisacdo que l|he forem imputaveis, arcar com todos os Onus e encargos
decorrentes.

8. Quaisquer erros ou impericias na execucdao constatada pelo CONTRATANTE,
obrigardo a CONTRATADA, a sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes
impugnadas da obra sem prejuizo de acdo regressiva contra aquele(s) que tiver(em)
dado causa.

9. Na conclusdo dos servicos, a CONTRATADA deverda remover todo o equipamento
utilizado, o material excedente, o entulho e os servigos provisérias de qualquer espécie,
entregando os servicos, o local e as areas contiguas rigorosamente limpas e em
condigOes de uso imediato.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

1. O CONTRATADO devera apresentar a Administracdo do CONTRATANTE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacao de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor atualizado do contrato, sob pena de rescisao do ajuste, podendo optar
por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

2. A garantia assegurara, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracao ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execucao do contrato;

c) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA; e

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza,
nao honradas pela CONTRATADA.



3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa EconOmica Federal, em conta
especifica com correcdo monetaria, em favor do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia
e Tecnologia de Sergipe.

4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

5. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragcao da Administracao, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
contrato;

b) na ocasidao do recebimento definitivo da obra, caso a Administragao nao
comunique a ocorréncia de sinistros.

6. Isencao de Responsabilidade da Garantia

6.1 O Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe nao
executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:

a) caso fortuito ou forca maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das
obrigagOes contratuais;

c) descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA decorrentes de
atos ou fatos praticados pela Administragao;

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

6.2 Cabera a propria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade
prevista nas alineas “c” e “d” do item 6.1 desta clausula, ndo sendo a
entidade garantidora parte no processo instaurado pelo Instituto Federal de

Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe.

6.3 Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengbes de
responsabilidade que nao as previstas neste item.

7. Em caso de acréscimo do valor licitado, a garantia sera reforcada proporcionalmente
ao valor acrescido.

CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DAS PARTES
1. As partes devem cumprir fielmente as cldusulas avencadas neste contrato,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

2. O CONTRATADO, além das obrigacdes previstas no item L do Anexo I da Tomada de
Pregos n° 03/2013, deve:

2.1. Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais
envolvidos na execugao da obra;



2.2. Enviar relacdo de funciondrios com nome e Carteira de Identidade a
FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias apds o recebimento da ordem de
servigo, inclusive eventuais substituicbes, apresentando os exames
admissionais e demissionais respectivos;

2.3. Planejar, desenvolver, implantar e executar o objeto do contrato, de acordo
com os requisitos estabelecidos nas Especificacdes Técnicas da Tomada de
Pregos n© 03/2013;

2.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e
previdenciarios resultantes da contratagao;

2.5. Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucao da obra e o bom
andamento das atividades do CONTRATANTE;

2.6. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a
guaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que
eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

2.7. Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO
conforme prazo definido por esta;

2.8. Fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecao individual - EPI, inclusive proceder ao respectivo treinamento. A
Contratada ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores;

2.9. Apresentar ART em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da ordem de
servigo;

2.10. Fornecer e manter, no local da prestacdo do servigo, Diadrio de Obras,
contendo os lancamentos e registros obrigatorios;

2.11. Fornecer e manter, no local da prestacdo do servico, livro de ocorréncias
ou controle equivalente, visando o registro dos fatos relevantes, de
natureza trabalhista, que, porventura, venham a ocorrer durante a
execugao do Contrato;

2.12. Adotar controle de frequéncia, visando apurar a assiduidade do trabalho
dos funcionarios e aferir a efetiva prestacdo dos servicos contratados. Tal
controle devera estar disponivel para a Fiscalizacao;

2.13. Manter, durante a execucdao do contrato, as mesmas caracteristicas e
condicdes de habilitacdo e qualificagcdo técnica apresentadas durante o
processo licitatorio, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizacdo
ao CONTRATANTE, para qualquer alteragao que possa afetar o cumprimento
deste contrato;

2.14. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de
comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigacdes trabalhistas,
em até quinze dias contados da solicitacdo da Administracdo do
CONTRATANTE:

a) Copias do livro de registro;

b) Copias das carteiras de trabalho;

c) Comprovacao do depdsito bancario dos saldrios e folha de
pagamento ou contracheques com devida comprovagao de recebimento
pelos empregados;

d) Guia de recolhimento do INSS;



e) Guia de recolhimento do FGTS;

f) GFIP (com discriminagao dos recolhimentos INSS e FGTS por
empregado) e indicagcdo do Tomador/Obra, com o respectivo cddigo do
CEI da obra;

g) Listagem, assinada pelos empregados, comprobatdria do
pagamento do auxilio-alimentacao e do vale-transporte.

3. Sao expressamente vedadas ao CONTRATADO:

3.1.

3.2.

A veiculacao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizacdo do CONTRATANTE;

A contratacdao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE, durante a vigéncia deste contrato.

4. O CONTRATANTE, em consonancia com as obrigacdes previstas no item M do Anexo
I da Tomada de Precos n° 03/2013, deve:

4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Expedir a ordem de servico;

Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem
executados e possiveis interferéncias que porventura ndao tenham sido
suficientemente esclarecidas ou previstas;

Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer
imperfeicdes no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao;

Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato por representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.% 8.666/93;
Efetuar os pagamentos devidos pela execucao do objeto, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas
do CONTRATANTE quanto ao uso das instalagdes, caso venham a ser
solicitados pelo CONTRATADO;

Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita
compreensao dos servicos e especificacdes técnicas a eles relacionadas;
Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

5. O CONTRATADO nao podera alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucao do objeto, responsabilizando-se
por qualquer 6nus decorrente desses fatos.

CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

1. Durante a vigéncia deste contrato, a execucao do objeto serd acompanhada e
fiscalizada pelo Departamento de Obras e Projetos do CONTRATANTE (DEOP),
mediante servidor(es) devidamente designado(s) para esse fim.

2. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito
pela Administracdo do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.



3. A CONTRATADA mantera no escritorio da obra, sob sua guarda e a disposicao da
Fiscalizagao, os seguintes documentos:

a) O DIARIO DE OBRA, que deverd ser assinado diariamente pelo responsavel
técnico da CONTRATADA e pelo engenheiro fiscal do DEOP/IFS, onde serdao
anotadas todas as ocorréncias havidas na execugao dos servicos;

b) uma via do Contrato com todas as partes integrantes e todas as modificacdes
autorizadas e demais documentos administrativos e técnicos da obra, conforme
discriminado na clausula primeira.

c) copias das folhas de medicdes realizadas.

4. No DIARIO DE OBRA serd lancado diariamente pela CONTRATADA todas as
ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, substituicbes de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saida
de equipamentos pesados, etc.

5. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo DEOP/IFS, cujas
reclamacgOes se obriga a atender pronta e irrestritamente.

6. O CONTRATANTE se obriga a observar e a fazer cumprir por parte da CONTRATADA
todas as exigéncias formuladas pelo DEOP/IFS, no Livro de Ocorréncia da Obra.

7. O DEOP/IFS podera exigir a retirada do local da obra de prepostos da CONTRATADA
gue nao estejam exercendo suas tarefas ou se comportando a contento, bem como a
substituicao de todo e qualquer material e/ou equipamento por ela impugnada.

8. A acdo fiscalizadora sera exercida de modo sistematico e permanente, de maneira a
fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, as condigoes, qualificacdes e especificacdes
previstas neste Contrato e seus anexos, que a CONTRATADA declara conhecer nos
seus expressos termos, sendo certo que essa fiscalizagdo € meramente supletiva e
relacionada com a execugao do presente Contrato, ndao implicando exoneragao da
responsabilidade da CONTRATADA nem em solidariedade perante terceiros.

9. O CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar os equipamentos antes e no
decorrer dos servicos e impugnar quaisquer deles que nao satisfacam as condicdes
minimas de utilizacdo na obra objeto deste Contrato, ficando neste caso a
CONTRATADA obrigada a fazer as substituicbes que o DEOP/IFS indicar. Nao sera
permitida a retirada de qualquer unidade ou equipamento descrito sem prévia
autorizacao por escrito do CONTRATANTE.

10. A mudanca de fiscais sera, imediatamente, comunicada por escrito a
CONTRATADA, indicando-se os seus substitutos.

11. Os servigos impugnados pela fiscalizagao do DEOP/IFS, no que concerne a sua
execucao ou a qualidade dos materiais fora do especificado, nao poderao ser faturados,
ou se o forem, deverao ser glosados nas faturas.



CLAUSULA DECIMA - DO INADIMPLEMENTO E DAS MULTAS

1. Se na realizagdao da licitagcao ou na formalizagdo e execucao do Contrato, ficar
comprovada a existéncia de irregularidades ou ocorrer inadimpléncia contratual de que
possa ser responsabilizada e firma contratada, ficara esta incursa nas penalidades e
sangoOes previstas nos termos da Lei n® 8.666/93.

2. A ndo realizacdo no prazo fixado, implicara em multa, a ser cobrada pelo
CONTRATANTE, de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do contrato, por dia
de atraso, em caso de nao cumprimento de cada um dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro e desde que o descumprimento do prazo tenha ocorrido
por culpa exclusiva ou dolo da CONTRATADA.

3. A multa estipulada no item 2 desta clausula sera deduzida dos pagamentos a serem
efetuados a Contratada.

4. Se a multa aplicada for superior a garantia prestada, além da perda desta
responderd a Contratada pela sua diferenca que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

1. O recebimento provisério do objeto sera realizado pela unidade responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO.

2. A FISCALIZACAO poderd recusar o recebimento provisério do objeto, caso haja
inconformidades significativas em relagao as especificacdes.

2.1. Caso sejam constatadas inconformidades que nao impegcam o recebimento
provisorio, estas deverao ser relacionadas em documento anexo ao termo
circunstanciado e ser corrigidas até o recebimento definitivo.

3. O recebimento definitivo do objeto sera realizado por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso de observacao, ou vistoria, no prazo de até 90 (noventa)
dias, contado do recebimento provisério, que comprove a adequacao do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

4. A CONTRATADA apresentara, ainda, os seguintes documentos:

- Certidao Negativa de Débito - CND perante o INSS referente aos servicos;
- Comprovacao de Regularidade de Situagao junto ao FGTS;
- Comprovacao de Regularidade do INSS.

5. A Aceitacao Proviséria dos servigos implicara a imediata entrega da obra, com todos
0s materiais e demais acessorios, nessa data existentes.

6. Até a Aceitacdo Definitiva, a CONTRATADA se obriga a manter equipe técnica
adequada, objetivando a pronta reparacao de falhas provenientes de vicios de
construcao e de instalagdes, que surgirem no periodo inicial de utilizacdo dos servigos
objeto Contrato.



7. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

8. O recebimento provisério ou definitivo ndao excluirda a CONTRATADA da
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAGCAO DO CONTRATO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas
justificativas.

2. Ao longo da execugao do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo
aditivo, os custos unitarios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes
orientagoes:
2.1. para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles
ja contratados;

2.2. para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regiao,
aplicando-se sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pelo
CONTRATADO em relacao ao orcamento estimativo do certame;

2.3. para os itens novos nao constantes do SINAPI, devera ser utilizado o
menor custo obtido a partir da pesquisa realizada em pelo menos trés
fornecedores;

2.4. somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatério
técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderao os
custos unitarios ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios
ora definidos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA REVISAO E DO REAJUSTE

1. Proceder-se-a a revisao do contrato a qualquer tempo, desde que ocorra fato
imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, que onere ou
desonere excessivamente as obrigacdes pactuadas.

2. A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular a Administracdo
requerimento para a revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de fato
imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que tenha
onerado excessivamente as obrigagdes contraidas por ela. A comprovagdo sera
feita por meio de documentos, tais como lista de preco de fabricantes, notas
fiscais de aquisicao de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a
época da elaboracdo da proposta e do momento do pedido de revisao do
contrato.

3. Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilha de custos
comparativa entre a data da formulagdao da proposta e do momento do pedido



de revisdao do contrato, evidenciando o quanto o aumento de pregos ocorrido
repercute no valor total pactuado.

4. A Administracdo, reconhecendo o desequilibrio econdmico-financeiro, procedera
a revisdo do contrato, que deve ser aprovada pela assessoria juridica,
formalizada por termo aditivo e publicado o seu extrato na imprensa oficial.

5. Independentemente de solicitagao, a Administragao tem a obrigagcao de convocar
a CONTRATADA para negociar a redugao dos pregos, mantendo o mesmo objeto
cotado, na qualidade e nas especificagoes indicadas na proposta, em virtude da
reducdo dos precos de mercado, procedendo-se a revisao do contrato,
formalizada de acordo com o item 4 desta clausula.

6. O reajuste sé é devido apds doze meses da data da apresentagdo da proposta,
vinculado ao INCC (Indice Nacional de Custo da Construcdo) do periodo,
aplicando-se sobre o saldo remanescente do contrato.

7. Na situacao de atraso no cumprimento do objeto por culpa do
contratado: se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que
deveria ter sido realizado o objeto; e se houver diminuicdo do indice, prevalece o
vigente na data em que for executado o objeto.

8. Na situacdo de antecipacdao do cumprimento do objeto: prevalece o indice
vigente na data em que for realizado o objeto.

9. Em casos de prorrogacao: prevalece o indice vigente no més previsto para
cumprimento do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MEDIGCAO E DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA apresentara, seguindo o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
CONTRATANTE, mediante o Departamento de Obras e Projetos, nota fiscal/fatura
relativa aos servicos executados, com as indicacdes das quantidades em Real, para fins
de liquidagao e pagamento.

1.1. A emissao da nota fiscal / fatura pela CONTRATADA somente devera ocorrer
depois que a fiscalizagao do CONTRATANTE sinalizar pela aprovacao da medicao, para
gue se evitem problemas com incidéncia de multas e juros se ocorrer atraso de
recolhimento de INSS e/ou ISS.

1.2. A CONTRATADA devera se inteirar da legislagao tributaria do municipio de
Aracaju que designou o CONTRATANTE como substituto tributario ISSQN. Se nao
observado este preceito, a nota fiscal podera ser rejeitada pelo setor financeiro do
CONTRATANTE, ficando suspenso o prazo de pagamento pelo mesmo tempo que durar
a sua substituicao.

2. A atestacdo da nota fiscal/fatura relativa aos servigcos caberda a servidor do
Departamento de Obras e Projetos, designado pela autoridade competente, ou a outro
servidor capacitado designado para esse fim.

3. A nota fiscal/fatura devera ser entregue, juntamente com os outros documentos
exigidos, no Departamento de Obras e Projetos, para ser atestada, com a respectiva
medicdo no Sistema de Contratos, para depois ser enviada a Diretoria Financeira do
CONTRATANTE, a qual dard o impulso administrativo para a liquidacdo e o pagamento
da despesa.



4. As medicOes serao realizadas mensalmente, com base no cronograma aprovado,
contados a partir do inicio efetivo dos servigos, considerando os servicos efetivamente
realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

4.1. Entendem-se como servigos concluidos satisfatoriamente aqueles
formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado.

5. O CONTRATANTE efetuard o pagamento mediante ordem bancaria creditada na
conta-corrente da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da
entrega do processo no setor financeiro do CONTRATANTE.

6. Para efeito do pagamento, a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada das guias
de comprovacao de recolhimento dos encargos previdencidrios (CND e CRF) e
trabalhistas decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou em fotocdpia
autenticada.

7. o Setor Financeiro do CONTRATANTE verificara, antes do pagamento de qualquer
fatura, se a CONTRATADA mantém todas as condigdes habilitatérias exigidas na
licitagao.

8. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste
contrato.

9. O CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestacao, o servico nao estiver de acordo com a especificagao apresentada e aceita.
Ocorrendo a ndo aceitacao pela fiscalizacdo do DEOP/IFS dos servicos faturados, sera
de imediato comunicado a CONTRATADA para a devida retificacdo e apresentacdo de
nova fatura com correcdao das causas do seu indeferimento;

10. A liberacao da primeira fatura, ficara condicionada a apresentacdo prévia da ART
(Anotacdoes de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SE, relativa aos servicos
objeto deste Contrato e a matricula da obra no INSS;

11. As demais faturas somente serao pagas com a apresentacao da Nota Fiscal e da
ultima Guia de Recolhimento da Obra junto ao INSS (GRPS), apresentacdo das folhas
de pagamento que indique quitacdo de salarios, inclusive horas extras, adicional
noturno e outras verbas.

12. A Ultima fatura somente sera liberada com a apresentagao, além dos documentos
requeridos no item 6 desta Clausula, do Certificado de Quitacao do INSS, relativos aos
servigos objeto deste Contrato;

13. Para liberacdo da Ultima fatura e da caucdo serd exigida a comprovacao das
rescisoes dos contratos de trabalho dos empregados ou a realocagao comprovada dos
mesmos, em outra obra, sem solucdo de continuidade do vinculo.

14. A liberacao do processo para pagamento por parte do fiscal do contrato somente
ocorrera se houver comprovacao de quitacdo de todos os encargos trabalhistas e
previdenciarios vencidos até a data da entrega da respectiva nota fiscal ao
representante do CONTRATANTE, no que se refere aos funcionarios empregados na
obra;



15. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato correra por conta exclusiva da CONTRATADA.

16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data em que deveria ter
ocorrido o pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento, sera calculada
mediante a aplicacdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1 x N x VP, onde:

I = Indice de atualizagao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual

(6%);

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
17. A compensacao financeira prevista nesta condicdo sera incluida em nota fiscal/
fatura emitida posteriormente a ocorréncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUSTAGCAO DE PAGAMENTO
1 - O pagamento podera ser sustado pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:

a) nao cumprimento das obrigagbes da CONTRATADA para com terceiros, que
possam de qualquer forma prejudicar o CONTRATANTE;

b) inadimpléncia de obrigacdes da CONTRATADA para com o CONTRATANTE por
conta deste Contrato;

c)nao cumprimento do disposto nas Especificacdes Técnicas do DEOP/IFS e
demais anexos do Edital de licitagao;

d) erros ou vicios nas faturas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

1. A inexecucdo total ou parcial do Contrato ensejara sua rescisdo, nos termos dos
Artigos 77 a 80 da Lei n© 8.666/93.

1.2 - Constituem motivos para rescisao contratual:

1.2.1 - O ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagoes,
projetos ou prazos;

1.2.2 - O cumprimento irregular das clausulas contratuais, especificagoes,
projetos e prazos;



1.2.3 - A lentiddo do seu cumprimento, levando o DEOP/IFS a presumir a
nao conclusao dos servigos objeto deste Contrato, nos prazos estipulados;

1.2.4 - O atraso injustificado do inicio da execucao do Contrato;

1.2.5 - A paralisacao da execucdo do Contrato, sem justa causa e prévia
comunicagao ao DEOP/IFS;

1.2.6 - A subcontratacao total ou parcial da execucdao do Contrato para
servicos nao permitidos pelo CONTRATANTE, a associacao do contratado
com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial do Contrato, bem
como a fusao, cisao ou incorporagao;

1.2.7 - O desatendimento das determinagdes regulares da Fiscalizagao do
DEOP/IFS;

1.2.8 - O cometimento reiterado de faltas na execugdao do Contrato que
serao anotadas no "livro de ocorréncia" do Contrato;

1.2.9 - A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
1.2.10- A dissolucao da sociedade;

1.2.11 - A alteragao social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execugao do
Contrato;

1.2.12 - Razlbes de interesse publico;

1.2.13 - A suspensao execucao do Contrato, por ordem escrita do
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, exceto a
greve trabalhista por ser direito do trabalhador;

1.2.14 - O atraso superior a 90 (noventa) dias aos pagamentos devidos
pelo CONTRATANTE, decorrentes dos servicos verificados, classificados ou
conferidos, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo de
ordem interna ou guerra;

1.2.15 - A ndo liberagao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou
objeto para execugao do Contrato, nos prazos contratuais;

1.2.16 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugao do Contrato.

1.3 - A rescisao do Contrato podera ser:

1.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos itens 1.2.1 a 1.2.16 desta Clausula;



1.3.2 - Amigavel, por acordo entre partes, reduzida a termo no processo
da licitacdao, desde que haja conveniéncia para o CONTRATANTE;

1.3.3 - Judicial, nos termos da legislagao processual.

1.4 - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de relatério do
Departamento de Obras e Projetos e de autorizagao escrita e fundamentada do Reitor
do CONTRATANTE.

1.5 - A rescisao contratual motivada por qualquer das condigdes definidas no
item 1.2 desta clausula, que sejam geradas por responsabilidade do CONTRATADO,
acarreta as seguintes consequéncias para o CONTRATADO, sem prejuizo das sangoes
previstas na cladusula décima sexta deste Contrato, configurando-se, assim, no
reconhecimento dos direitos da Administragao.

1.5.1 - Assuncgao imediata, pelo CONTRATANTE, do objeto do Contrato, no
estado e local em que se encontrar, por ato da autoridade competente do
CONTRATANTE;

1.5.2 - Ocupagao e utilizagao do local, pelo DEOP/IFS, das instalacoes,
equipamentos, material e pessoal empregados na execucao do Contrato,
necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagao.

1.5.3 - Execugdao da garantia contratual, para ressarcimento do
CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizagdes e ela devida;

1.5.4 - Retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuizos causados ao CONTRATANTE.

1.6 - A aplicacdo das medidas previstas nos itens 1.5.1 e 1.5.2 desta clausula,
fica a critério do CONTRATANTE, que podera dar continuidade dos servicos objeto deste
Contrato, por execugdo direta ou indireta.

1.7 - O CONTRATANTE podera, a seu exclusivo juizo, em caso de processamento
de recuperagao judicial ou de proposicao de plano de recuperagao extrajudicial da
CONTRATADA, manter o Contrato, assumindo o controle de determinadas atividades
necessarias a sua execugao.

1.8 - Na hipdtese da ocorréncia do que expressa o item 1.5.2., desta clausula, o
ato de ocupacdo sera precedido de autorizacao expressa da autoridade competente do
CONTRATANTE.

2. No procedimento que visa a rescisao do contrato, sera assegurado o contraditorio e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugdo inicial, o CONTRATADO
terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo
da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias
acauteladoras.



CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO
DO CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993 e demais normas
atinentes a espécie, e vincula-se ao edital de licitagdo da Tomada de Pregos n©°
03/2013 e a seus anexos, constante do processo n® 23060.000208/2013-42, bem
como a proposta do CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SANCOES

1. A ndo execucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos
atos indicados nesta clausula, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissao do
CONTRATADO, relativamente as obrigacdes contratuais em questdao, observado o
contraditéorio e a ampla defesa, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na
legislagao vigente e neste contrato, conforme listado a sequir:

a) Adverténcia;
b) Multa:

a) de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do Contrato,
por dia de atraso por descumprimento no prazo de execugao dos
servigos previstos, limitado a 20 (vinte) dias de atraso;

b.1) de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucgao total e de 15% sobre o saldo contratual no caso
de inexecugdo parcial do objeto contratado, recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacgao
oficial;

c) Suspensao temporadria de participacdao em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

2. As sangodes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de participar em
licitacgdo e impedimento de contratar com a Administracdo e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser
aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de multa.

3. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na
execucdo do cronograma de execucao fisico-financeiro ou de descumprimento de
quaisquer obrigagOes previstas na Tomada de Pregos n° 03/2013 e neste contrato, que
nao configurem hipdéteses de aplicacdo de sangdes mais graves, sem prejuizo das
multas eventualmente cabiveis.

4. A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério do
Gestor do Contrato, desde que nao caiba a aplicagao de sangao mais grave.

5. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de até 15% (quinze
por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucao total, a multa aplicada sera de até
15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato.

6. A sangao de suspensao do direito de participar em licitacao e de contratar com o
CONTRATANTE, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93, podera ser aplicada



ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecugao parcial
do objeto, conforme previsto no item 5 desta cldusula, entre outros casos.

7. A sancdao de declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, sera aplicada,
dentre outros casos, quando:
a) Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;
c) Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou
contratar com o CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros,
quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento
em razao da execucdo do contrato, sem consentimento prévio do
CONTRATANTE;

e) Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do
CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

f) Apresentacao, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado,
no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para
comprovar, durante a execucao do contrato, a manutengao das condigdes
apresentadas na habilitagao;

g) Inexecucao total do objeto, conforme previsto nesta clausula.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

1. Aplicam-se ao Contrato firmado os mandamentos da Lei n° 8.666/93, Lei
Complementar n° 123/2006, a legislacdao de protecao e defesa do consumidor, os
preceitos de direito publico e, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposigdes de direito privado.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

1. Ao presente Contrato se aplicam as seguintes disposicoes gerais:

a) as instalagdes construidas em material permanente passarao a propriedade do
CONTRATANTE, apods a conclusdo dos trabalhos;

b) as modificacdes que venham a ser introduzidas ao presente Contrato somente
terao validade se expressamente autorizadas pelo CONTRATANTE;

c) nenhuma obra/servico fora dos projetos e especificacdes deste Contrato podera
ser realizada, ainda que em carater extraordinario, sem prévia e expressa
concordancia do DEOP/IFS;

d) o CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugao dos servigos distintos daquele
objeto do presente Contrato ndo podendo a CONTRATADA opor-se a execugao dos
tais servicos desde que previamente comunicada, por escrito, pelo



CONTRATANTE, de modo que as sobreditas obras/servicos ora contratados nao
venham a sofrer prejuizo de qualquer espécie;

e) integram, também, o presente instrumento para todos os fins de direito, as
normas vigentes no CONTRATANTE, cujos termos as partes declaram conhecer e
se obrigam a cumprir;

f) a CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas
as obrigacOes decorrentes da execugao deste Contrato, sejam de natureza social,
trabalhista, previdenciaria, civil, comercial e fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advierem causados a terceiros.

2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como
a superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data do orgcamento da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisao
destes para mais ou para menos, conforme a causa, nos termos do Paragrafo 5° do
Art. 65 na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

1. As questdes decorrentes da execucdao deste instrumento, que nao possam ser
dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Federal, no
Foro da cidade de Aracaju, Secao Judiciaria de Sergipe, com exclusdo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato
em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um sé efeito, as quais,

depois de lidas, sao assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Aracaju - SE, ---- de ---- de 2013
CONTRATANTE

[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:




NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:



ANEXO X - PLANTAS/PROJETOS

(Constantes do Processo n°© 23060.000208/2013-42 e disponibilizados no
sitio www.ifs.edu.br>acesso a informacao>licitacoes)



